

APSTIPRINĀTS
Mārupes novada Domes
iepirkuma komisijas
2014. gada 30. maija sēdē,
protokols Nr. MND 2014/20-02

ATKLĀTA KONKURSA

Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā

NOLIKUMS

ID Nr. MND 2014/20

Mārupe, 2014

SATURS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs.....	3
1.2. Pasūtītājs	3
1.3. Kontaktpersona	3
1.4. Pretendenti.....	3
1.5. Apakšuzņēmēji un to nomaina	3
1.6. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana.....	4
1.7. Papildu informācijas sniegšana	4
1.8. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības	5
1.9. Piedāvājuma iesniegšana.....	6
1.10. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana	6
1.11. Piedāvājumu atvēršana.....	6
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	7
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.....	7
2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un būtiskie iepirkuma līguma izpildes noteikumi.....	7
2.3. Apdrošināšana	8
2.4. Garantijas nosacījumi (atbilstoši līguma projektam):	8
3. PRETENDENTU ATLASE, PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	8
3.1. Pretendentu atlase.....	8
3.2. Prasības un iesniedzamie dokumenti	9
3.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums	12
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	13
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs.....	13
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi	13
4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude	13
4.4. Pretendentu atlase.....	13
4.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.....	13
4.6. Finanšu piedāvājumu vērtēšana	14
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA	14
5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas	14
5.2. Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana	14
5.3. Iepirkuma līguma slēgšana.....	15
6. IEPIRKUMA KOMISIJA.....	15
6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:	15
6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:	15
7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	16
7.1. Pretendenta tiesības:.....	16
7.2. Pretendenta pienākumi:	16
8. IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS	16
PIETEIKUMS	17
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.....	19
APLIECINĀJUMS.....	33
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTAM PIEEJAMAJIEM RESURSIEM.....	35
LĪGUMA PROJEKTS.....	36

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

MND 2014/20.

1.2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome.

Reģistrācijas numurs: 90000012827.

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija.

Pasūtītāja profila adrese: www.marupe.lv

1.3. Kontaktpersona

Kontaktpersona: Mārupes novada Domes iepirkumu speciāliste Inga Galoburda.

Tālruna numurs: +371 67149860, 29364107.

Faksa numurs: +371 67149858.

E-pasta adrese: inga.galoburda@marupe.lv

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

1.4. Pretendenti

1.4.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā „Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā”, identifikācijas Nr. MND 2014/20 (turpmāk – Atklāts konkurss).

1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.

1.4.3. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

1.5. Apakšuzņēmēji un to nomaiņa

1.5.1. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

1.5.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

1.5.3. Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē, izņemot gadījumu, ja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta nosacījumus.

1.5.4. Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta piedāvājumā norādītā personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēja, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1.5.4.1. piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

1.5.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību

paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

1.5.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

1.5.5. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešās daļas 3. punkta noteikumus.

1.5.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

1.6. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana

1.6.1. Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājas lapā internetā: <http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/>.

1.6.2. Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Atklāta konkursa nolikuma.

1.7. Papildu informācijas sniegšana

1.7.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

1.7.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: inga.galoburda@marupe.lv.

1.7.3. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.

1.7.4. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9:00 līdz 17:00 un piektdienā no plkst. 9:00 līdz 15.00.

1.7.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30. panta trešajai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- 1.7.6. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pasūtītāja interneta mājas lapā www.marupe.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
- 1.7.7. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā <http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/> publicētajai informācijai par Atklātu konkursu.
- 1.7.8. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Iepirkuma noteikumos kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Mārupes novada Domes mājas lapā www.marupe.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
- 1.7.9. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājas lapā <http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/>.

1.8. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības

- 1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogatā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
- 1.8.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis
Atklātam konkursam „Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā”
_____ **daļai**
identifikācijas Nr. MND 2014/2
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei

- 1.8.3. Atklātā konkursā jāiesniedz piedāvājuma **1 (viens) oriģināls un 1 (viens) kopija** katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.
- 1.8.4. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.
- 1.8.5. Piedāvājuma dokumentiem:
- 1.8.5.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
- 1.8.5.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
- 1.8.5.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt caursūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
- 1.8.5.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;
- 1.8.6. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:
- 1.8.6.1. Titullapa ar norādi - Atklātam konkursam „Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā” _____ **daļai** un pretendenta nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis;

- 1.8.6.2. aiz titullapas jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jā sastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;
- 1.8.6.3. Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. (*1. pielikums*). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām;
- 1.8.6.4. izziņa no Uzņēmumu Reģistra, vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes par amatpersonu paraksta tiesībām;
- 1.8.6.5. pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Atklāta konkursa 3.2. punkta prasībām);
- 1.8.6.6. tehniskais piedāvājums (izvērsti darbu izpildes kalendārais grafiks, satiksmes organizācijas shēma un apraksts, darba organizācijas apraksts, informācija par pieejamajiem resursiem);
- 1.8.6.7. finanšu piedāvājums.

1.9. Piedāvājuma iesniegšana

- 1.9.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā iepirkuma komisijai līdz **2014. gada 04. jūlijā** plkst. 12:00, adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija.
- 1.9.2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 1.10.1 punktā minētajam termiņam.
- 1.9.3. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Atklāta konkursa nolikuma 1.10.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.10. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana

- 1.10.1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Atklāta konkursa nolikuma 1.10.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam un atbilstoši 1.10.1.1. un 1.10.1.2. punktiem.
- 1.10.2. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norāda Atklāta konkursa nolikuma 1.9.1. punktā noteiktā informācija un papildus norāde: "PAPILDINĀJUMS" vai "ATSAUKUMS".

1.11. Piedāvājumu atvēršana

- 1.11.1. Piedāvājumu atvēršana notiek **2014. gada 04. jūlijā** plkst. 12:00, Mārupes novada Būvvaldes sēžu zālē, 1. stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novadā, LV-2167;
- 1.11.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
- 1.11.3. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Atverot iepirkuma komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu.
- 1.11.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
- 1.11.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas iepirkuma komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Sēdes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

1.11.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir ielu rekonstrukcija Mārupes novadā (turpmāk – Būvdarbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

2.1.2.1. I daļa – Lielās ielas daļas izbūve no Kantora ielas līdz Daibes ielai;

2.1.2.2. II daļa – Pērses ielas rekonstrukcija;

2.1.2.3. III daļa – Upesgrīvas, Paleju un Rožleju ielas rekonstrukcija;

2.1.2.4. IV daļa – Zeltiņu ielas rekonstrukcija.

2.1.3. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45233222-1 (Ielu bruģēšanas un asfaltēšanas darbi), 45233161-5 (Gājēju celiņa būvdarbi) un 45316100-6 (Āra apgaismes ierīču uzstādīšana).

2.1.4. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

2.1.5. Piedāvājumu var iesniegt par vienu iepirkuma priekšmeta daļu vai par vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, bet par pilnu iepirkuma priekšmeta daļas apjomu. Tiks vērtēta katra iepirkuma priekšmeta daļa atsevišķi.

2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un būtiskie iepirkuma līguma izpildes noteikumi

2.2.1. Līguma noteikumi saskaņā ar Atklātam konkursam pievienoto līguma projektu (5. pielikums). Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

2.2.2. Iebildumus par Atklāta konkursa līguma projekta (5. pielikums) nosacījumiem iesniedz rakstiski Atklāta konkursa nolikuma 1.7. punktā noteiktajā kārtībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par līguma projektu netiks ņemti vērā.

2.2.3. Būvdarbu izpildes un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš:

2.2.3.1. I daļa – 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

2.2.3.2. II daļa – 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

2.2.3.3. III daļa – 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

2.2.3.4. IV daļa – 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža..

2.2.4. Būvdarbu izpildes vieta:

2.2.4.1. I daļa – Lielā iela no Kantora ielas līdz Daibes ielai;

2.2.4.2. II daļa – Pērses iela no Daugavas ielas līdz Pededzes ielai;

2.2.4.3. III daļa – Rožleju iela no Zeltiņu ielas līdz Paleju ielai; Paleju iela no Rožleju ielas līdz Upesgrīvas ielai; Upesgrīvas iela no Paleju ielas līdz Kantora ielai;

2.2.4.4. IV daļa – Zeltiņu iela no Rožleju ielas līdz Lielajai ielai.

2.2.5. Darbu un Darbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, konstrukciju un inženierkomunikāciju garantijas termiņš tiek noteikts 5 (gadi) gadi no akta par būves (objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.

2.2.6. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas izņem būvatļauju.

2.2.7. Iespējams avanss ne vairāk kā 20% apmērā no pretendenta piedāvātās līguma summas (bez PVN), kas tiks izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas Mārupes novada Būvvaldē un attiecīga Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, ar nosacījumu, ka vienlaikus ar rēķinu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības

izsniegtu avansa maksājuma garantiju (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas dokumenta saturs tiek iepriekš rakstveidā saskaņots ar Pasūtītāju). Par vēlmi saņemt priekšapmaksu (avansu) pretendents norāda pieteikumā, norādot priekšapmaksu (avansa) apmēru % no pretendenta piedāvātās līguma summas (bez PVN).

- 2.2.8. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no ikmēneša Būvdarbu izpildes akta apstiprināšanas dienas apmaksā Izpildītāja iesniegtos rēķinus, kuros ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, no izpildīto Būvdarbu vērtības ieturot proporcionālo summu avansa dzēšanai un Būvdarbu izpildes ieturējumu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, Būvdarbu savlaicīgas un kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai.
- 2.2.9. Pasūtītājs samaksā galīgo norēķinu un ieturēto izpildes nodrošinājuma summu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas – 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc būves (objekta) pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas, bankas (vai apdrošināšanas kompānijas) garantijas (galvojuma) par garantijas laika nodrošinājumu 5 % apmērā no Līguma kopējās summas iesniegšanas un rēķina, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, saņemšanas

2.3. Apdrošināšana

- 2.3.1. Pretendents, kurš uzvarējis Iepirkumā, savā vārdā un uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši LR Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”. Pretendents civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, slēdz pirms būvatļaujas saņemšanas ar līguma darbības termiņu līdz _____ (*objekta nosaukums*) pieņemšanai ekspluatācijā.
- 2.3.2. Pretendents, kurš uzvarējis Iepirkumā, savā vārdā un uz sava rēķina veic būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, par kopējo apdrošinājuma summu, kas ir piedāvātās būvtāmes apjomā, kā arī ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir Pasūtītājs vai Pasūtītāja norādītā kredītiestāde. Būvuzņēmējs būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas līgumu slēdz pirms būvatļaujas saņemšanas ar līguma darbības termiņu līdz _____ (*objekta nosaukums*) pieņemšanai ekspluatācijā.

2.4. Garantijas nosacījumi (atbilstoši līguma projektam):

- 2.4.1. Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantijas darbu veikšana, kā arī garantija atbilstoši līguma projektam darbam, materiāliem un iekārtām ne mazāk kā **5 (pieci)** gadi akta par būves (objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.
- 2.4.2. Garantijas apkalpošana jānodrošina jebkurām ierīcēm, iekārtām, kas līguma ietvaros tiks uzstādītas būvobjektā un kurām saskaņā ar to ražotāja vai piegādātāja noteikumiem nepieciešama apkalpošana kādā noteiktā apjomā garantijas saglabāšanai, piemēram, apsekošana, pārbaudes, mērījumi vai tml.
- 2.4.3. Pēc būves nodošanas ekspluatācijā Pasūtītājam iesniedz izpildzīmējumus saskaņā ar Mārupes novada saistošajiem noteikumiem.

3. PRETENDENTU ATLASE, PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pretendentu atlase

- 3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
- 3.1.2. Iesniedzot atklāta konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.
- 3.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

3.2. Prasības un iesniedzamie dokumenti

Prasība	Iesniedzamais dokuments
<p>3.2.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LR Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.</p>	<p>3.2.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LR Komercreģistrā, pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv).</p> <p>3.2.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka noteiktajā termiņā izveidos personālsabiedrību pasūtījuma izpildei.</p> <p>3.2.1.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju.</p>
<p>3.2.2. Pretendents uz līgums slēgšanas brīdi ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.</p>	<p>3.2.2.1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā, pasūtītājs pārbauda LR Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants.</p> <p>3.2.2.2. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts Pieteikumā (<i>1. pielikums</i>) un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.</p>
<p>3.2.3. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39.¹ panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi.</p>	<p>3.2.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu un katru personālsabiedrības biedru, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39.¹ panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi un rīkojas saskaņā ar PIL 39.¹ panta septītās daļas noteikumiem, ievērojot PIL 39.¹ panta astotās daļas 2. punktā norādīto termiņu.</p> <p>3.2.3.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.</p>

Prasība	Iesniedzamais dokuments
	<p>3.2.3.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz personu, uz kuras iespējām balstās pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai atklāta konkursa nolikumā noteiktajām atlases prasībām, neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.</p> <p>3.2.3.4. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības Atklātā konkursā saskaņā ar PIL 39.¹ panta pirmo daļu, iepirkuma komisija, izņemot PIL 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienu pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Atklātā konkursā.</p>
<p>3.2.4. Pretendenta (piegādātāju apvienības, visu tās dalībnieku) vidējais finanšu apgrozījums trīs iepriekšējos gados (2011., 2012., 2013.) ir vismaz divas reizes lielāks nekā pretendenta visu piedāvāto daļu līguma summa bez PVN. Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.</p>	<p>3.2.4.1. Pretendenta vadītāja (personas ar pārstāvības tiesībām uzņēmumā) un galvenā grāmatveža parakstīts apliecinājums par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu (norādot katra gada (2011., 2012. un 2013.) finanšu apgrozījumu), kas ir atbilstošs konkursa nolikuma 3.2.4. punkta prasībām.</p> <p>3.2.4.2. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, tad noteikumu 3.2.4. punktā minēto dokumentu iesniedz par konkrēto apakšuzņēmēju. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi (finanšu), <i>iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.</i></p>
<p>3.2.5. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīgu pēc būvdarbu apjoma un veida būvdarbu izpildē un objekts ir nodots ekspluatācijā līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un kvalitātē un ir saņemtas pozitīvas</p>	<p>3.2.5.1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi, kas jāiesniedz atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā norādītajai formai (3. pielikums).</p> <p>3.2.5.2. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu (piegādātāju) grupa, apliecinājumu iesniedz par personālsabiedrības vai grupas dalībnieku, kurš tiek piesaistīts, lai izpildītu Atklāta konkursa nolikuma 3.2.5. punktā</p>

Prasība	Iesniedzamais dokuments
<p>pasūtītāja atsauksmes.</p> <p>a) Par līdzīga rakstura būvdarbiem katrā Atklāta konkursa daļā pēc apjoma (naudas izteiksmē EUR bez PVN) tiks uzskatīti būvdarbi, kur katra objekta kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvājumā piedāvāto līgumcenu (EUR bez PVN).</p> <p>b) Par līdzīga rakstura būvdarbiem pēc veida:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atklāta konkursa I, III un IV daļā tiks uzskatīti ceļu vai ielu izbūve ar asfalta segumu un inženierkomunikācijām; 2. Atklāta konkursa II daļā tiks uzskatīti ceļu vai ielu izbūve ar bruģakmens segumu un inženierkomunikācijām. 	<p>noteikto prasību.</p> <p>3.2.5.3. Ja pretendents balstās uz personas iespējām, lai pierādītu atbilstību atklāta konkursa nolikuma 3.2.5. punktā noteiktajai prasībai, apliecinājumu iesniedz par personu, kura tiek piesaistīts, lai izpildītu Atklāta konkursa nolikuma 3.2.5. punktā noteikto prasību.</p> <p>3.2.5.4. Apliecinājumam jāpievieno vismaz 3 (trīs) atsauksmes no apliecinājumā par pretendenta pieredzi norādītajiem pasūtītājiem.</p>
<p>3.2.6. Pretendents būvdarbu izpildes procesu nodrošina ar kvalificētiem speciālistiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā, kuram 5 (piecos) iepriekšējos gados ir pieredze ne mazāk kā 3 (trīs) būvobjektu, kuri nodoti ekspluatācijā, būvdarbu vadīšanā. b) sertificēts darbu aizsardzības speciālists; c) sertificēts speciālists elektroietaišu (atbilstoši būvprojektā paredzētajiem darba spriegumiem) izbūves darbu vadīšanā (ja pretendents piesakās uz Atklāta konkursa I, III un IV daļu); d) sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā (ja pretendents piesakās uz Atklāta konkursa II daļu). <p>Par atbildīgo darbu vadītāju pretendents nosaka sertificētu speciālistu ceļu būvdarbu vadīšanā.</p>	<p>3.2.6.1. Piedāvāto speciālistu kompetenci apliecinājoša dokumenta (sertifikāta, diploma, licences u.c.) kopija. Būvdarbu vadītājam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus Latvijas, jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopija.</p> <p>3.2.6.2. Apliecinājums par pieredzi, ko sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs iesniedz atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā norādītajai formai (<i>3. pielikums</i>).</p> <p>3.2.6.3. Piesaistīto speciālistu apliecinājumi par gatavību piedalīties būvdarbu izpildē (<i>3. pielikums</i>).</p>
<p>3.2.7. Pretendents ir tiesīgs veikt būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu vai ar pretendentu tiks noslēgts vai ir noslēgts līgums par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu.</p>	<p>3.2.7.1. Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents kļūs par uzvarētāju iepirkumā un ar viņu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas noslēgs ar līgumu par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. <i>Apliecinājuma teksts ir iekļauts noteikumu pielikumā Nr. 1 „Pieteikums” un papildus</i></p>

Prasība	Iesniedzamais dokuments
	<i>apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt (ja pretendents ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu, pretendents var iesniegt līguma apliecinātu kopiju).</i>
<p>3.2.8. Pretendents nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem visā līguma darbības periodā, apdrošinājuma summa 100% apmērā no kopējās līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu pretendents slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai personai.</p>	<p>3.2.8.1. Pretendenta apliecinājums, ka uzvaras gadījumā pirms darbu uzsākšanas tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Līguma kopija un maksājuma uzdevums par apdrošināšanas polises apmaksu jāiesniedz uz līguma noslēgšanas brīdi. <i>Apliecinājuma teksts ir iekļauts noteikumu pielikumā Nr. 1 „Pieteikums” un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.</i></p>

3.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums

3.3.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

- 3.3.1.1. Pretendenta piedāvātais Būvdarbu izpildes un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš, kas ir atbilstošs Atklāta konkursa nolikuma 2.2.3. punkta prasībām. Pretendents savu piedāvāto Būvdarbu izpildes un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņu norāda Pieteikumā (1. pielikums);
- 3.3.1.2. Pretendenta piedāvātais Būvdarbu garantijas termiņš, kas ir atbilstošs Atklāta konkursa nolikuma 2.4.1. punkta prasībām. Pretendents savu piedāvāto Būvdarbu garantijas laika termiņu norāda Pieteikumā (1. pielikums);
- 3.3.1.3. izvērstu darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā atspoguļo plānoto darbu izpildes termiņus pa nedēļām, nepārsniedzot Atklāta konkursa nolikuma 2.2.3. punktā noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus, grafiks jāiesniedz drukātā formātā un papildus elektroniski MS Excel formātā (CD vai USB datu nesējā);
- 3.3.1.4. satiksmes organizācijas shēma un apraksts t.sk., laika periodi satiksmes ierobežojumiem;
- 3.3.1.5. informācija par pretendents pieejamajiem resursiem, norādot tikai tos tehnikas veidus un vienību skaitu, kas tiks izmantoti Atklāta konkursa līguma izpildē (4. pielikums). Ja pretendents piesakās uz Atklāta konkursa II daļu, jānorāda specializētā tehnika bruģakmens klāšanai;

3.3.2. Finanšu piedāvājums:

- 3.3.2.1. jā sagatavo atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) norādītajiem apjomiem un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu

- noteikšanas kārtība” un minēto noteikumu 9. pielikuma formai (drukātā formātā un papildus elektroniski MS Excel formātā (CD vai USB datu nesējā);
- 3.3.2.2. jāizsaka euro (EUR bez PVN) un piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;
- 3.3.2.3. jāietver materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas izmaksas, visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendētājam, lai nodrošinātu kvalitatīvu Būvdarbu izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi;
- 3.3.2.4. jāsaprot, ņemot vērā arī iepirkuma līguma projektā (*5. pielikums*) noteiktos Izpildītāja pienākumus.

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Atklāta konkursa nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

- 4.2.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
- 4.2.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tā konstatē apstākļus, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmās daļas noteiktajiem pretendenta izslēgšanas nosacījumiem, vai, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
- 4.2.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
- 4.2.3.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
- 4.2.3.2. pretendentu atlase;
- 4.2.3.3. tehniskā piedāvājuma, darbu izpildes tāmes vērtēšana;
- 4.2.3.4. finanšu piedāvājumu vērtēšana.
- 4.2.4. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

- 4.3.1. Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 1.8. punktā noteiktajām prasībām.
- 4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

4.4. Pretendentu atlase

- 4.4.1. Komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
- 4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

4.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

- 4.5.1. Komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai (*2. pielikums*).
- 4.5.2. Komisija pārbauda vai darbu izpildes un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir atbilstošs iepirkuma noteikumu 2.2.3. punkta prasībām.

- 4.5.3. Komisija pārbauda, vai pretendenta norādītais darbu garantijas termiņš ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu 2.4.1. punkta prasībām.
- 4.5.4. Komisija pārbauda, vai ir iesniegts Atklāta konkursa 3.3.1.1. punktā noteiktais darbu izpildes kalendārais grafiks un vai Pretendents ir ieplānojis visu nepieciešamo darbu izpildi.
- 4.5.5. Komisija pārbauda, vai ir iesniegts Atklāta konkursa 3.3.1.4. punktā noteiktais satiksmes organizācijas apraksts un shēma, un atbilstību Ministru kabineta 2001. gada 02. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
- 4.5.6. Komisija pārbauda, vai ir iesniegts Atklāta konkursa 3.3.1.5. punktā noteiktais saraksts par Pretendentam pieejamajiem resursiem un
- 4.5.7. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas (2. pielikums) prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

4.6. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

- 4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai veicamo darbu izpildes tāmē nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisku kļūdu labojumus.
- 4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
- 4.6.3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām katrā Atklāta konkursa priekšmeta daļā atsevišķi.
- 4.6.4. Ja pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās.
- 4.6.5. Ja pretendentu piedāvātās cenas ir vienādas, un neviens no pretendentiem nenodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās, pasūtītājs var rīkot piedāvājumu izlozi, uzaicinot visus pretendentes, kuru piedāvātās cenas ir vienādas, piedalīties pasūtītāja rīkotā izlozē.

5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas

- 5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar 39.¹ panta septīto daļu par 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā veic attiecībā uz visiem kandidātiem vai pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanai.

5.2. Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

- 5.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā daļā atsevišķi.
- 5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

- 5.2.3. Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklāto konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Atklāta konkursa rezultātu.
- 5.2.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklāto konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendētus par iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu norādot apstākļus, kas bija par pamatu Atklāta konkursa pārtraukšanai.

5.3. Iepirkuma līguma slēgšana

- 5.3.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Atklāta konkursa uzvarētāju saskaņā ar PIL 67. panta piekto daļu - ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu un Atklāta konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu.
- 5.3.2. Atklāta konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Atklāta konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
- 5.3.3. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu:
- 5.3.3.1. reģistrē personālsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma;
 - 5.3.3.2. noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.
- 5.3.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

6. IEPIRKUMA KOMISIJA

Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Atklāta konkursa nolikumu un Mārupes novada Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.

6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

- 6.1.1. Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus.
- 6.1.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
- 6.1.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
- 6.1.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.
- 6.1.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
- 6.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

- 6.2.1. Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
- 6.2.2. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
- 6.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu.

- 6.2.4. Vērtēt pretendētus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
- 6.2.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pretendenta tiesības:

- 7.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
- 7.1.2. Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.
- 7.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā.
- 7.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
- 7.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.
- 7.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

7.2. Pretendenta pienākumi:

- 7.2.1. Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzīgi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā www.marupe.lv.
- 7.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
- 7.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.
- 7.2.4. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
- 7.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.
- 7.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei.
- 7.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

8. IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – Pieteikums (*veidlapa*);
2. pielikums – Tehniskā specifikācija;
3. pielikums – Tehniskais – finanšu piedāvājums;
4. pielikums – Apliecinājums par pretendenta un tā piesaistītā sertificētā būvdarbu vadītāja pieredzi (*veidlapa*);
5. pielikums – Iepirkuma līgums (*projekts*).

Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis

VEIDLAPA

PIETEIKUMS

_____ **daļai**

Iepirkumam: „Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā” (identifikācijas Nr. MND 2014/20),
turpmāk – Atklāts konkurss.

Piezīme: *pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.*

Kam: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
Mārtiņa iela 7, Rīga, LV-1048, Latvija

No: _____
(pretendenta nosaukums un adrese)

Godātā iepirkuma komisija,

Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu es/mēs, apakšā parakstījie/-ušies, apstiprinu/-ām
piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvājam veikt ielu rekonstrukciju par šādu līguma
summu:

Iepirkuma daļas nosaukums	Piedāvātā cena EUR bez PVN	Pasūtītāja finanšu rezerve 3%

1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
 - 1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): _____;
 - 1.2. katras personas atbildības līmenis _____.
2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
 - 2.1. _____
 - 2.2. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): _____;
 - 2.3. apakšuzņēmēja atbildības līmenis % _____.
3. Apliecinām, ka:
 - 3.1. uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būsīm reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;
 - 3.2. būvdarbu izpildes un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir: _____.
 - 3.3. Darbu un Darbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, konstrukciju un inženierkomunikāciju garantijas termiņš _____ (*skaitļa atšifrējums ar vārdiem*) gadi no akta par būves (objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma;
 - 3.4. Lūdzam izsniegt avansu _____% apmērā. (ne vairāk kā 20% apmērā no kopējās līguma summas, priekšapmaksas izmaksas noteikumus skatīt Līguma projektā).
 - 3.5. varam nodrošināt Atklāta konkursa nolikuma Tehniskā specifikācijā noteiktās prasības;
 - 3.6. uzvaras un līguma noslēgšanas gadījumā veiksīm civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem visā līguma darbības periodā, apdrošinājuma summa 100% apmērā no kopējās līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu slēgsim ar noteikumu,

saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai personai;

- 3.7. uzvaras un līguma noslēgšanas gadījumā veiksīm būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, par kopējo apdrošinājuma summu, kas ir piedāvātās darbu izpildes tāmes apjomā, kā arī ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir Pasūtītājs vai Pasūtītāja norādītā kredītiestāde. Būvuzņēmējs būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas līgumu slēdz pirms būvatļaujas saņemšanas ar līguma darbības termiņu līdz _____(objekta nosaukums) pieņemšanai ekspluatācijā.
- 3.8. ja kļūsim par uzvarētāju iepirkumā un ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums, noslēgsim līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
- 3.9. nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;
- 3.10. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;
- 3.11. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Atklāta konkursa nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:

Pretendenta nosaukums: _____
Reģistrēts Komercreģistrā (datums): _____
ar Nr. _____
Reģistrēts Būvkomersantu reģistrā
(datums) _____
ar Nr. _____
Juridiskā adrese: _____
Korespondences adrese: _____
Kontaktpersona: _____
(vārds, uzvārds, amats)

Telefons: _____
Fakss: _____
E-pasta adrese: _____
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: _____
Banka: _____
Kods: _____
Konts: _____

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātam konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _____ (_____) lapām.

Paraksts: _____

Vārds, uzvārds: _____

Amats: _____

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014. gada __. _____.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā dokumentācija (objekta atrašanās vieta, paskaidrojuma raksts u.c.) ir pieejama Mārupes novada Domes mājaslapas sadaļā „Publiskie iepirkumi” <http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/>

Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:

1. Būvniecības likums;
2. MK 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
3. Latvijas valsts standartos izvirzītās prasības;
4. Tehniskā projekta dokumentācija;
5. „Ceļu specifikācijas 2012”;
6. Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām.
7. Visi darbi veicami ievērojot Mārupes novada apbūves noteikumus, pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus.
8. Izpildītājam jāveic apvedceļa aprīkošana un aprīkojuma uzturēšana būvdarbu laikā atbilstoši finanšu piedāvājuma tāmēs paredzētajām izmaksām.

Būvdarbu periodā un tehnoloģiskā pārtraukuma laikā jānodrošina piebraukšana nekustamajiem īpašumiem, kuriem nav citas piekļuves iespējas un tehnoloģiskā pārtraukuma laikā brauktuvei jābūt atvērta satiksmei.

VEICAMO DARBU SARAKSTS

Gadījumos, ja ir norādītas specifiskas prasības, pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas ir ekvivalents norādītajām prasībām.

I daļa

Lielās ielas daļas (no Kantora ielas līdz Daibes ielai) izbūve ar gājēju ietvi un ielas apgaismojumu, Mārupē

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	Ceļu daļa	N/A	
2	Sagatavošanas darbi	N/A	
3	Izpilddokumentācijas sagatavošana	apj.	1,00
4	Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai	apj.	1,00
5	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)	apj.	1,00
6	Trases uzmērīšana un nospraušana	m	684,00
7	Brauktuves, nobrauktuviņu un stāvvietu asfaltbetona seguma demontāža, h (vid) = 5 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	666,00
8	Brauktuves šķembu seguma demontāža, h(vid) = 7 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	5179,00
9	Nobrauktuviņu betona bruģa seguma demontāža, h(vid) = 8 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	55,00
10	Šķembu ietves seguma demontāža, h(vid) = 10 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	38,00
11	Asfaltbetona ietves seguma demontāža, h(vid) = 4 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	387,00
12	Betona ietves seguma demontāža, h(vid) = 8 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	2,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
13	Betona apmaļu demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m	119,00
14	Esošā žoga demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m	46,00
15	Ceļa zīmju demontāža ar balstu, nododot pasūtītājam, ja nepieciešams	gab.	5,00
16	Krūmu zāģēšana un aizvešana uz būvuzņēmēja krautni (ja nevar dedzināt)	m ²	18,00
17	Koku ciršana ar celmu laušanu un aizvešana uz būvuzņēmēja krautni	gab.	18,00
18	Esošā dzīvžoga ciršana un aizvešana uz būvuzņēmēja krautni, ja nevar sadedzināt	m ²	136,00
19	Esošās caurtekas, d=1000 mm, demontāža	m	36,00
20	Esošās caurtekas, d=200 mm, demontāža	m	3,00
21	Komunikāciju pārbūve	N/A	
22	Sadzīves kanalizācijas aku inspekcija un vāku līmeņošana, pēc nepieciešamības veicot "peldoša" tipa aku vāku izbūvi, aku grodu remontu un pārsedžu maiņu	gab.	27,00
23	Ūdensvada aku inspekcija un vāku līmeņošana, pēc nepieciešamības veicot "peldoša" tipa aku vāku izbūvi, aku grodu remontu un pārsedžu maiņu	gab.	6,00
24	Ūdensvada hidranta līmeņošana	gab.	3,00
25	Ūdensvada ventīļu inspekcija un vāku līmeņošana, pēc nepieciešamības veicot "peldoša" tipa aku vāku izbūvi	gab.	18,00
26	SIA "Lattelecom" aku inspekcija un vāku līmeņošana, pēc nepieciešamības veicot "peldoša" tipa aku vāku izbūvi, aku grodu remontu un pārsedžu maiņu	gab.	9,00
27	SIA "Lattelecom" kanalizācijas metāla elementa aizsardzība	m	3,00
28	Gāzesvada kapju nomaiņa, izbūvējot "peldošus" kapju vākus	gab.	5,00
29	Sakaru kanalizācijas aku inspekcija un vāku līmeņošana, pēc nepieciešamības veicot "peldoša" tipa aku vāku izbūvi, aku grodu remontu un pārsedžu maiņu	gab.	1,00
30	Zemes darbi	N/A	
31	Uzbēruma izveide zem zaļās zonas, izmantojot gultnes izstrādē iegūto grunti	m ³	36,00
32	Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	6811,00
33	Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli (ieskaitot darba zonas sakārtošanu)	m ²	368,00
34	Grāvja rakšana, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	345,00
35	Ovālteknes rakšana, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ²	292,00
36	Brauktuves ceļa segas un ietves segas izbūve	N/A	
37	Ietves segas izbūve	N/A	
38	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm (Kf > 2m/dnn)	m ³	308,00
39	Dolomīta minerālmateriālu maisījuma 0/32p, NIII, LA<35, pamata izbūve 10 cm biežumā	m ²	968,00
40	Izlīdzinošā dolomīta izsiju (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biežumā	m ²	905,00
41	Pelēka betona bruģa "Prizma 6" seguma izbūve 6cm biežumā	m ²	905,00
42	Ietves segas izbūve salaiduma posmos	N/A	
43	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm (Kf > 2m/dnn)	m ³	9,00
44	Dolomīta minerālmateriālu maisījuma 0/32p, NIII, LA<35, pamata izbūve 15cm biežumā	m ²	29,00
45	Karstā asfalta AC 8 surf, SIII, seguma izbūve 4cm biežumā (ieskaitot virsmas sagatavošanu un gruntēšanu)	m ²	27,00
46	Pamatbrauktuves ceļa segas izbūve	N/A	
47	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm (Kf > 2m/dnn)	m ³	1890,00
48	Dolomīta minerālmateriālu maisījuma 0/63 ps, NIII, LA<30, pamata slāņa izbūve 20 cm biežumā	m ²	5889,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
49	Dolomīta minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, LA<30, pamata slāņa izbūve 15 cm biežumā	m ²	5663,00
50	Karstā asfalta AC 22 base, SIII, seguma apakškārtas izbūve 6cm biežumā (ieskaitot virsmas sagatavošanu un gruntēšanu)	m ²	5498,00
51	Karstā asfalta AC 11 surf, SIII, seguma virskārtas izbūve 4cm biežumā (ieskaitot virsmas sagatavošanu un gruntēšanu)	m ²	5450,00
52	Pamatbrauktuves ceļa segas izbūve salaiduma posmos	N/A	
53	Karstā asfalta virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērti, h=4cm	m ²	44,00
54	Ģeorežģa Glasstex P100 vai ekvivalenta ieklāšana	m ²	89,00
55	Karstā asfalta AC 11 surf, SIII, seguma virskārtas izbūve 4cm biežumā (ieskaitot virsmas sagatavošanu un gruntēšanu)	m ²	44,00
56	Nomaļu uzpildīšana	N/A	
57	Nomaļu uzpildīšana ar dolomīta minerālmateriālu maisījumu 0/32s, NIII, LA<30, h=10 cm	m ²	1416,00
58	Cementbetona apmaļu izbūve	N/A	
59	Cementbetona apmaļu 100.30.15. izbūve	m	13,00
60	Cementbetona apmaļu 100.20.8. izbūve	m	1335,00
61	Cementbetona apmaļu 100.22.15. izbūve	m	33,00
62	Labo cementbetona apmaļu 100.30 / 22.15. izbūve	m	3,00
63	Kreiso cementbetona apmaļu 100.30 / 22.15. izbūve	m	3,00
64	Betona ovāltekņu 100.32.11. izbūve	m	20,00
65	Caurtekas	N/A	
66	Polipropilēna caurteku izbūve, klase T-8	N/A	
67	d=0,30 m	m	8,00
68	d=1,00 m	m	36,00
69	Ceļa aprīkojums un labiekārtojums	N/A	
70	Ceļa zīmju uzstādīšana	N/A	
71	201	gab.	6,00
72	202	gab.	1,00
73	206	gab.	5,00
74	207	gab.	1,00
75	306	gab.	1,00
76	840	gab.	4,00
77	914	gab.	5,00
78	915	gab.	5,00
79	Brauktuves karstā termoplasta horizontālo apzīmējumu uzklāšana	N/A	
80	920, līnijas platums - 0,10 m	m ²	13,40
81	922, līnijas platums - 0,10 m	m ²	14,10
82	929, līnijas platums - 0,40 m	m ²	2,90
83	930, līnijas platums - 0,40 m	m ²	2,40
84	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana	gab.	14,00
85	Elektroapgāde, apgaismojums	N/A	
86	Apgaismojuma sistēmas izbūve	N/A	
87	Trases nospraušana	t m	640,00
88	Tranšejas rakšana, sagatavošana kabeļa guldīšanai, aizbēršana	t m	640,00
89	Caurules d=50 guldīšana gatavā tranšējā	t m	640,00
90	Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d=50	t m	640,00
91	Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē	t m	640,00
92	Kabelis AXMK-4x35	t m	715,00
93	Brīdinājuma lentas uzklāšana	t m	640,00
94	Brīdinājuma lenta	t m	640,00
95	Kabeļa pievienošana esošajai apgaismojuma līnijai	apj.	1,00
96	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	46,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
97	Kabeļa gala apdare EPKT 0015	gab.	46,00
98	Bedres rakšana apgaisojuma balsta pamatam	gab.	23,00
99	Apgaisojuma balstu pamatnes montāža	gab.	23,00
100	Stabu pamatne P-1	gab.	23,00
101	Apgaisojuma balstu uzstādīšana	gab.	23,00
102	Cinkots apgaisojuma balsts, standarta tipa, Ø60, Ø125, h=6m	gab.	23,00
103	L veida konsoles montāža	gab.	23,00
104	L-VEIDA konsole 2/1/15	gab.	23,00
105	Gaismekļa ar spuldzi montāža apgaisojuma balstā	gab.	23,00
106	Gaismeklis ar spuldzi SGP340 SON-T 150W KII PC SP 42/60	gab.	23,00
107	Kabeļa ievilkšana apgaisojuma balstā	t m	184,00
108	Kabelis NYY-J 3x1.5	t m	184,00
109	Automātslēdža montāža balstā	gab.	23,00
110	Automātslēdži 1C6A	gab.	23,00
111	Savienojuma klemme un tās montāža	gab.	23,00
112	Apkārtnes sakopšana	kompl.	1,00
113	Būvgružu savākšana	kompl.	1,00
114	Montāžas papilddarbi un papildmateriāli	kompl.	1,00
115	Nodošanas dokumentācija	kompl.	1,00
116	Segumu atjaunošana	N/A	
117	Salizturīgā slāņa atjaunošana no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem (Kf > 1m/dnn) un sablīvēšana	m³	388,00
118	Zaļās zonas atjaunošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli (ieskaitot darba zonas sakārtošanu)	m³	525,00
119	Elektropārvades kabeļu līnijas pārcelšana	N/A	
120	Sagatavošanās darbi un demontāža	N/A	
121	Rakšanas atļaujas saņemšana	kompl.	1,00
122	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	m	120,00
123	EPL digitālā uzmērīšana	t m	120,00
124	ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža	gab.	1,00
125	ZS enkurbalsta (3-kāju) montāža	gab.	1,00
126	ZS atsaites demontāža	gab.	1,00
127	ZS drošinātājslēdža (sekcija) demontāža	gab.	1,00
128	ZS kabeļa (visu šķēsgriezumu) demontāža no GL balsta	t m	20,00
129	Montāža	N/A	
130	ZS enkurbalsta (3-kāju) montāža	gab.	1,00
131	Elektrolīniju koka stabs, 4.klase, dmin=200 mm, L= 10000 mm	gab.	2,00
132	ZS starpbalsta (I-balsta) montāža	gab.	1,00
133	Elektrolīniju koka stabs, 3.klase, dmin=180 mm, L= 10000 mm	gab.	2,00
134	Balsta cepurītes montāža	gab.	2,00
135	Balsta cepure D-240, "JAUDA" vai ekvivalents	gab.	2,00
136	ZS atsaites montāža	gab.	2,00
137	Balsta atsaite	kompl.	2,00
138	Zemēšanas vada montāža pa balstu	gab.	1,00
139	Balsta zemējums	kompl.	1,00
140	ZS drošinātājslēdža (sekcija) montāža	gab.	1,00
141	ZS kabeļa (visu šķēsgriezumu) montāža pa koka balstu	kabelis	2,00
142	Piekarkabelis AMKA-3x16+25	t m	2,00
143	Piekarkabelis AMKA-3x70+96	t m	2,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
144	Āķis AK-5, "JAUDA" vai ekvivalents	gab.	4,00
145	Enkurspaile SO 141	gab.	4,00
146	Nozarspaile SL 4.21	gab.	12,00
147	Aizsargapvalks SP-15	gab.	8,00
148	Vadu kūļa savilce, "HAUPA" vai ekvivalents	gab.	8,00
149	Kabeļa distantskava SO 70, "ENSTO" vai ekvivalents	kompl.	16,00
150	Kabeļa aizsardzība pie balsta L-2,3m	gab.	2,00
151	Atgāžņa stiprināšanas mezgls AM-2	gab.	2,00
152	Esošā 20kV kabeļa pārceļšana	m	115,00
153	Nodošanas dokumentācija	kompl.	1,00
154	Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t	kompl.	1,00
155	Izgāztuves pakalpojumu saņemšana	kompl.	1,00
156	Papilddarbi	kompl.	1,00

II daļa

Pērses ielas rekonstrukcija (posmā no Pededzes ielas līdz Daugavas ielai)

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	CEĻU DAĻAS APJOMI	N/A	
2	Sagatavošanas darbi	N/A	
3	Uzmērīšana un nospraušana	m	514,00
4	Esošā asfaltbetona brauktuves seguma demontāža un nogādāšana uz atbērtni, h=20cm.	m ²	875,00
5	Esošā cementbetona bruģakmens seguma demontāža un nogādāšana uz atbērtni, h=10cm	m ²	217,00
6	Esošā šķembu seguma demontāža, transportējot to uz atbērtni h=15cm	m ²	127,00
7	Esošā apaļakmens bruģakmens demontāža, transportējot to uz atbērtni	m ²	5,00
8	Esošā betona seguma demontāža, transportējot to uz atbērtni, h=10cm	m ²	49,00
9	Esošo ceļa zīmju demontāža	gab.	5,00
10	Esošo krūmu nozāģēšana un transportēšana uz atbērtni	gab.	1,00
11	Esošo koku nozāģēšana un transportēšana uz atbērtni	gab.	5,00
12	Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana, S-II stiprības klase, h=5cm	m ²	22,00
13	Zemes klātnes izbūve	N/A	
14	Augu zemes noņemšana, transportējot uz atbērtni, hvid=30cm	m ³	917,00
15	Zemes klātnes ierakuma izbūve	m ³	1 150,00
16	Zemes klātnes uzbēruma izbūve	m ³	30,00
17	Liekās grunts transportēšana uz atbērtni	m ³	1 120,00
18	Grāvju (ievalku) rakšana	m ³	125,00
19	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas izbūve	N/A	
20	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošās smilts (brauktuvei) (Kfiltr.>1m/dnn), h=30cm	m ³	1 140,00
21	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošās smilts (brauktuvei LVC nodalījuma zonā) (Kfiltr.>1m/dnn), h=30cm	m ³	23,00
22	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošās smilts (ietvei) (Kfiltr.>1m/dnn), h=20cm	m ³	172,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
23	Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/56 (brauktuvei LVC nodalījuma zonā). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=15cm	m ²	69,00
24	Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/45 (brauktuvei LVC nodalījuma zonā). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=10cm	m ²	65,00
25	Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/56 (brauktuvei). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=15cm	m ²	3 143,00
26	Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/45 (brauktuvei). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=10cm	m ²	2 993,00
27	Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/56(nobrauktuvēm). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=10cm	m ²	388,00
28	Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/45(nobrauktuvēm). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=20cm	m ²	352,00
29	Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/45(ietvei). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=15cm	m ²	884,00
30	Smilts izlīdzinošās kārtas izbūve (brauktuvei), h=5cm	m ³	150,00
31	Smilts izlīdzinošās kārtas izbūve (nobrauktuvēm), h=5cm	m ³	18,00
32	Smilts izlīdzinošās kārtas izbūve (ietvei), h=5cm	m ³	45,00
33	Cementbetona bruģakmens seguma izbūve (brauktuvei), h=8cm	m ²	2 993,00
34	Cementbetona bruģakmens seguma izbūve (nobrauktuvēm), h=8cm	m ²	352,00
35	Cementbetona bruģakmens seguma izbūve (ietvei), h=6cm	m ²	884,00
36	Minerālmateriālu maisījums nomaļu 0/32s uzpildīšanai un profilēšanai (brauktuvei LVC nodalījuma zonā), h=10cm	m ²	14,00
37	Minerālmateriālu maisījums nomaļu 0/32s uzpildīšanai un profilēšanai (remontjoslām). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=10cm	m ²	22,00
38	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas izbūve	N/A	
39	Remontjoslas izbūve brauktuvju salaiduma vietās ar esošo seguma konstrukciju no karstā asfaltbetona AC16surf. Minerālmateriālu stiprības klase S-IV. AADTj, pievestā <500A/24h, h=5cm	m ²	22,00
40	Seguma dilumkārtas izbūve no karstā asfaltbetona AC16surf (brauktuvei LVC nodalījuma zonā) Minerālmateriālu stiprības klase S-IV AADTj, pievestā<500A/24h, h=5cm	m ²	47,00
41	Aprīkojums	N/A	
42	Ceļa zīmju stabu uzstādīšana	gab.	14,00
43	Ceļa zīmes Nr.113 uzstādīšana	gab.	4,00
44	Ceļa zīmes Nr.201 uzstādīšana	gab.	2,00
45	Ceļa zīmes Nr.206 uzstādīšana	gab.	2,00
46	Ceļa zīmes Nr.207 uzstādīšana	gab.	1,00
47	Ceļa zīmes Nr.323 uzstādīšana	gab.	2,00
48	Ceļa signālstabiņa Nr.918 uzstādīšana	gab.	20,00
49	Ceļa signālstabiņa Nr.917 uzstādīšana	gab.	20,00
50	Horizontālā marķējuma Nr.920 uzkrāsošana, līnijas platums 0.1m	m ²	7,60
51	Horizontālā marķējuma Nr.922 uzkrāsošana, līnijas platums	m ²	22,30

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
	0.1m		
52	Horizontālā marķējuma Nr.923 uzkrāsošana, līnijas platums 0.1m	m ²	25,00
53	Horizontālā marķējuma Nr.930 uzkrāsošana, līnijas platums 0.4m	m ²	9,60
54	Horizontālā marķējuma Nr.933 uzkrāsošana, līnijas platums 0.5m	m ²	22,00
55	Pārējie darbi	N/A	
56	Teritorijas apzaļumošana ar augu zemi apsētu ar zāli, h=15cm	m ²	1 400,00
57	Nogāzes nostiprināšana ar velēnām, pie esošās meliorācijas caurtekas galiem h=15cm	m ²	120,00
58	Esošās meliorācijas dz/b d=800 caurtekas tīrīšana	m	117,00
59	Esošās meliorācijas dz/b d=800 caurtekas gala stiprinājumu (vairogu) tīrīšana	m ²	50,00
60	Esošā meliorācijas grāvja tīrīšana no sanesumiem 40cm dziļumā un padziļināšana uz projekta atzīmēm 5m uz katru pusi no caurteku galiem un nogāde uz atbērtni	m	60,00
61	Grāvja gultnes nostiprināšana ar šķembu pamatu 40/70 5m uz katru pusi no esošo meliorācijas caurteku galiem, h=30cm	m ²	63,00
62	Esošo LVRTC kabeļu iečaulošana d110 šķeltajās caurulēs uz Pededzes ielas un Pērses ielas krustojuma	m	200,00
63	Konstruciju izbūve	N/A	
64	Plastmasas gofrēto PEH caurteku uzstādīšana d=0.4m (ieguldes klase T8)	m	40,00
65	Plastmasas gofrēto PEH caurteku uzstādīšana d=0.3m (ieguldes klase T8)	m	11,00
66	Minerālmateriālu pamats 0/45 izbūve zem caurtekām, h=15cm	m ²	54,00
67	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem	m ²	12,00
68	Betona apmales akmeņa 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata	m	615,00
69	Betona apmales akmeņa 100.20.8 uzstādīšana uz betona pamata	m	495,00
70	Betona apmales akmeņa 100.30.22.15 uzstādīšana uz betona pamata	m	48,00
71	Betona apmales akmeņa 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata	m	500,00
72	Cementbetona bruģakmens trapecveida ātrumvaļņu izbūve	gab.	4,00
73	Gāzesvada aizsardzība un kapju pacelšana	N/A	
74	Veicamie darbi	N/A	
75	Kapes montāža	gab.	15,00
76	Betona gredzenu (h=0.1m) montāža	gab.	8,00
77	Kāta pagarinātāju montāža	gab.	5,00
78	Aizbīdņu d32 mm montāža	gab.	5,00
79	Polietilēna caurules 40x3.7 montāža	gab.	15,00
80	Esošā T- sedlu 40-40 demontāža	gab.	2,00
81	Gāzesvada stiprības un blīvuma pārbaude	m	6,00
82	Izmantotie materiāli	N/A	
83	Kape d310	gab.	10,00
84	"Peldošā" kape	gab.	5,00
85	Betona gredzeni h=0.1m	gab.	8,00
86	Kāta pagarinātājs G Fischer N=160050510 vai ekvivalents	gab.	15,00
87	Aizbīdnis "HAWLE" 4055 DN32, PK4 vai ekvivalents	gab.	2,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
88	Polietilēna caurule "UPONOR" N=73/119 40x3.7 PN4, PE 80 vai ekvivalents	m	6,00
89	SIA "Lattelecom" esošās kanalizācijas aizsardzība un rekonstrukcija	N/A	
90	Veicamie darbi	N/A	
91	Līmeņojamās akas montāža ar betona grodu h=0.1 m	gab.	11,00
92	PVC aizsargcaurules d50 montāža ar būvbedres rakšanu un aizbēršana	m	20,00
93	Izmantotie materiāli	N/A	
94	Līmeņojamā aka ar lūku	kompl.	11,00
95	Betona riņķi (grodi) h=0.1m	kompl.	22,00
96	PVC aizsargcaurules d50 pāreju pagarināšanai	m	20,00
97	ŪKT DAĻAS APJOMI	N/A	
98	Ū1 ārējais tīkls	N/A	
99	"Uponor" PE 63 spiediena ūdensapgādes caurules Ø32x2.9 vai ekvivalents, PN10 montāžā uz sablīvētas smilts pamatnes h=0.2m	m	14,00
100	"Hawle" sedls PE caurulēm Ø110/DN25 vai ekvivalents	gab.	1,00
101	"Hawle" sedls PE caurulēm Ø75/DN25 vai ekvivalents	gab.	1,00
102	Ķeta aizbīdnis DN25 ar ārējo vītņi un savilce gredzenu savienojumam ar PE Ø32 caurulēm ar kāta pagarinātāju un ielas kapi 40 t.	kompl.	2,00
103	PE metināmas noslēgtapas montāža Ø32 PN10 montāža	gab.	2,00
104	Betons B5	m ³	0,50
105	Plāksnes ar norādi uz visām ūdensvada kapēm un akām, stiprināšanai pie žogiem, stabiem vai ēkām (plāksnes izvietojumu precizēt uz vietas)	gab.	16,00
106	Signālstabiņa ūdensvada caurules atzara galā montāža	gab.	2,00
107	Pieslēgums pie esošās d800 caurtekas	N/A	
108	Aizsargčaula Ø450	gab.	2,00
109	Īscaurule Ø400	gab.	2,00
110	Pievienojums esošam tīklam	vieta	2,00
111	Zemes darbi ūdensvada pieslēguma izbūvei	N/A	
112	Esošas sakaru kanalizācijas šķērsošana	vieta	1,00
113	Esošā vidēja spiediena gāzesvada šķērsošana	vieta	1,00
114	Esoša seguma nojaukšana	m ²	21,00
115	Tranšejas rakšana un aizbēršana	m ³	37,00
116	Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=300mm asfaltbetona pamatnei un b=200mm caurules pamatnei	m ³	5,00
117	Liekās grunts transportēšana uz atbērtņi	m ³	5,00
118	Meliorācijas tīkli	N/A	
119	"Pipelife" PEH De300 caurules vai ekvivalents, ieguldīšanas klase T8 montāžā uz sablīvētas smilts pamatnes h=0.2m dziļumā līdz 1,5 m	m	27,00
120	"Pipelife" PEH De400 caurules vai ekvivalents, ieguldīšanas klase T8 montāžā uz sablīvētas smilts pamatnes h=0.2m dziļumā līdz 1,5m	m	29,50
121	"Pipelife" PP De400 caurules vai ekvivalents, ieguldīšanas klase T8 montāžā uz sablīvētas smilts pamatnes h=0.2m dziļumā līdz 1,5m	m	265,00
122	Plastmasas gūlija Ø560 ar pievienojumiem Ø400 un nosēddaļu H=0.65 m, un ķeta 40 t.	kompl.	2,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
123	Plastmasas aka Ø1000 (H=1..1.5 m) ar pievienojumiem Ø400 un ķeta 40 t.	kompl.	6,00
124	Aizsargčaula Ø450	gab.	2,00
125	Īscaurule Ø400	gab.	2,00
126	Pievienojums esošam tīklam	vieta	2,00
127	Zemes darbi	N/A	
128	Esošās sakaru kanalizācijas šķērsošana	vieta	10,00
129	Esošā vidēja spiediena gāzesvada šķērsošana	vieta	6,00
130	Esošā ūdensvada šķērsošana	vieta	9,00
131	Esošās sadzīves kanalizācijas šķērsošana	vieta	4,00
132	Esošā zemsprieguma kabeļa šķērsošana	vieta	5,00
133	Projektējamā ūdensvada šķērsošana	vieta	1,00
134	Projektējamā 20kV kabeļa šķērsošana	vieta	2,00
135	Projektējamā 0.4kV kabeļa šķērsošana	vieta	5,00
136	Esošā seguma nojaukšana	m ²	505,00
137	Tranšejas rakšana un aizbēršana	m ³	804,00
138	Smilts pamatnes izlīdzināšana un bļietēšana b=300mm asfaltbetona pamatnei un b=200mm caurules pamatnei	m ³	75,00
139	Liekās grunts transportēšana uz atbērti	m ³	75,00

III daļa

Rožleju iela no Zeltiņu ielas līdz Paleju ielas; Paleju iela no Rožleju ielas līdz Upesgrīvas ielai; Upesgrīvas iela no Paleju ielas līdz Kantora ielai, rekonstrukcija ar ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	Ceļu daļa	N/A	
2	Sagatavošanas darbi	N/A	
3	Trases nospraušana	m	967,00
4	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, h=6cm, aizvedot uz atbērti	m ²	32,00
5	Asfaltbetona segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērti brauktuvei, hvid=30cm	m ³	1087,02
6	Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērti brauktuvei, hvid=30cm	m ³	1908,04
7	Bruņakmens segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērti brauktuvei, hvid=30cm	m ³	19,50
8	Ceļa zīmju demontāža	gab.	19,00
9	Caurteku nojaukšana	m	46,00
10	Koku zāģēšana	gab.	24,00
11	Grāvju nogāzes tīrīšana	m	383,00
12	Caurteku tīrīšana	gab.	1,00
13	Ovālteknes rakšana	m	491,00
14	Zemes klātne	N/A	
15	Augu zemes aizvešana uz atbērti un izlīdzināšana, h=30cm	m ³	1068,00
16	Zemes klātnes ierakuma izbūve	m ³	2783,00
17	Zemes klātnes uzbērums izbūve	m ³	793,00
18	Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (ģeotekstīls NW15 vai analogs)	m ²	8490,00
19	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas	N/A	
20	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu maisīj. 0/32s h-10cm	m ²	1700,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
21	Minerālmateriāla maisījums 0/56 , h=25cm (brauktuvei)	m ²	9170,00
22	Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (brauktuvei)	m ³	3400,00
23	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas	N/A	
24	Karstais a/bet AC 16surf, h=6cm (brauktuvei)	m ²	7041,00
25	Caurtekas un konstrukcijas	N/A	
26	Tērauda caurules uzstādīšana, d=1800mm	m	15,70
27	PEH caurtekas uzstādīšana, d=1000mm	m	31,00
28	Grants piebērums, h=20cm	m ²	21,02
29	Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=15cm	m ²	19,61
30	Dolomīta šķembu piebērums fr.40÷80mm, h=15cm	m ²	7,20
31	Caurtekas gala nostiprinājums laukakmeņi, h=15-18cm; betons C25/30, XC2 klase	m ²	45,00
32	Ģeopaplāja ieklāšana	m ²	20,00
33	Aprīkojums	N/A	
34	Ceļa zīmju stabu uzstādīšana	gab.	30,00
35	Ceļa zīmes Nr.201 vairogs	gab.	4,00
36	Ceļa zīmes Nr.206 vairogs	gab.	6,00
37	Ceļa zīmes Nr.306 vairogs	gab.	1,00
38	Ceļa zīmes Nr.518 vairogs	gab.	4,00
39	Ceļa zīmes Nr.519 vairogs	gab.	4,00
40	Ceļa zīmes Nr.524 vairogs	gab.	2,00
41	Ceļa zīmes Nr.525 vairogs	gab.	2,00
42	Ceļa zīmes Nr.528 vairogs	gab.	1,00
43	Ceļa zīmes Nr.840 vairogs	gab.	3,00
44	Ceļa zīmes Nr.902 vairogs	gab.	3,00
45	Ceļa zīmes Nr.904 vairogs	gab.	3,00
46	Ceļa zīmes Nr.906 vairogs	gab.	1,00
47	Ceļa zīmes Nr.907 vairogs	gab.	1,00
48	Ceļa horizontāla apzīmējuma uzklāšana ar termoplastu	m ²	837,25
49	Nogāžu un laukumu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā	m ²	2678,00
50	Drošības barjera	m	55,00
51	Inženierkomunikāciju aizsardzība	N/A	
52	Esošo aku vāku līmetņošana projektētā seguma līmenī	gab.	62,00
53	Esošām komunikāciju lūkam, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas lūku pret "smaga" tipa lūku . Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās ielās ir jābūt "peldoša" tipa (40 t).	gab.	14,00
54	Kabeļu rezerves cauruļu uzstādīšana, d110mm	m	120,00
55	Kabeļa ievietošana aizsargčaulā, d110mm	m	200,00
56	Elektroapgāde, apgaismojums	N/A	
57	0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli	N/A	
58	Apgaismojuma armatūra 230V, 100W, IP65	gab.	23,00
59	Nātrija spuldze 230V, 100W	gab.	23,00
60	Kabeļskapis	kompl.	1,00
61	Kabeļskapja pamats	gab.	1,00
62	Nazis	gab.	3,00
63	Drošinātājs 25A	gab.	3,00
64	Drošinātājs 16A	gab.	3,00
65	Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 35 mm ²	m	1095,00
66	Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 35mm ²	kompl.	49,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
67	Cinkots metāla balsts ar betona pamatni , H=6,0m	gab.	23,00
68	Apg.konsole balstā arm. stiprināšanai , L=1,5m	gab.	23,00
69	Kapara kabelis šķ. 3 x 1, 5 mm ²	m	184,00
70	Kabeļa pievienojuma spaiļes balstā	kompl.	23,00
71	Plastmasas caurule D110mm	m	268,00
72	Rezerves plastmasas caurule D110mm	m	44,00
73	Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot	m	1019,00
74	Aizsardzības automāts 1F 6A balstā	gab.	23,00
75	Smiltis	m ³	59,40
76	Palīgmateriāli	kompl.	1,00
77	Apgaismojums	N/A	
78	Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana	gab.	23,00
79	Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam	gab.	23,00
80	Apgaismojuma balstu pamatu izbūvēšana	gab.	23,00
81	Cinkota tērauda balsta izbūve , H=6,0m	gab.	23,00
82	Konsoles montāža balstā	gab.	23,00
83	Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei	m	1009,00
84	Tranšejas izrakšana un aizbēršana 2 kabeļiem	m	18,00
85	Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai)	m ³	89,10
86	Smilšu gruntis tranšējā	m ³	59,40
87	Plastmasas caurule tranšējā D110mm	m	268,00
88	Rezerves caurule tranšējā D110mm	m	44,00
89	Plastmasas signāllenta tranšējā	m	1019,00
90	Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm ²) tranšējā ,caurulē	m	1019,00
91	Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm ²) sadalē, balstā	m	75,00
92	Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm ²) iepriekš proj. caurule	m	9,00
93	Kabeļskapja ar pamatu uzstādīšana, montāža	kompl.	1,00
94	Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā	gab.	23,00
95	Kabeļa ievilkšana 3x1,5 balstā	m	184,00
96	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	49,00
97	Aizsardzības automāta montāža balstā	gab.	23,00
98	Spaiļes montāža balstā	gab.	23,00
99	Kabeļu šķ. līdz 4x35mm ² piev. jaunam balstam, skapim	gab.	49,00
100	Kabeļu šķ. līdz 4x35mm ² piev. esošam balstam	gab.	1,00
101	Zemējuma kontūra izbūvēšana	kompl.	1,00
102	Digitālie uzmērījumi	kompl.	1,00
103	SIA "Lattelecom" sakaru tīklu materiāli	N/A	
104	Plastikāta caurule D50mm	m	9,00
105	Kabeļa savienojuma uzdeva 3x2x0,5	gab.	2,00
106	Zemes, kanalizācijas kabelis 3x2x0,5	m	395,00
107	SIA "Lattelecom" sakaru tīklu darbu apjomi	N/A	
108	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 caurulei	m	9,00
109	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim	m	1,00
110	Tranšejas sagatavošana	m	9,00
111	Caurules D50mm montāža tranšējā	m	9,00
112	Sakaru kabeļa ievilkšana caurulēs	m	395,00
113	Sakaru kabeļa ieguldīšana tranšējā	m	1,00
114	Sakaru kabeļa savienojuma uzdevu montāža tranšējā	gab.	1,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
115	Sakaru pārbaude	kompl.	1,00
116	SIA "Lattelecom" sakaru tīklu demontāžas darbi	N/A	
117	Sakaru līnijas koka balsts	kompl.	6,00
118	Gaisvada kabeļa demontāža	m	210,00

IV daļa

Zeltiņu (no Rožleju līdz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	Ceļu daļa	N/A	
2	Sagatavošanas darbi	N/A	
3	Trases nospraušana	m	732,00
4	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana krustojumā ar Liliju ielu 1m plata josla, h=6cm, aizvedot uz atbērtni	m ²	20,00
5	Asfaltbetona segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=30cm	m ³	75,00
6	Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=30cm	m ³	1 320,00
7	Brūgakmens segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=30cm	m ³	15,00
8	Ceļa zīmju demontāža	gab.	7,00
9	Caurteku nojaukšana	m	42,00
10	Koku zāģēšana	gab.	5,00
11	Grāvju nogāzes tīrīšana	m	650,00
12	Zemes klātne	N/A	
13	Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana, h=30cm	m ³	1 173,30
14	Zemes klātnes ierakuma izbūve	m ³	1 932,00
15	Zemes klātnes uzbēruma izbūve	m ³	310,00
16	Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (ģeotekstils NW15 vai analogs)	m ²	6 835,50
17	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas	N/A	
18	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu maisīj. 0/32s h-10cm	m ²	1 181,00
19	Minerālmateriāla maisījums 0/56, h=25cm (brauktuvei)	m ²	7 145,00
20	Grants piebērums savienojuma vietā	m ²	150,00
21	Vidēji rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (brauktuvei)	m ³	2 575,00
22	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas	N/A	
23	Karstais a/bet AC 16surf, h=6cm (brauktuvei)	m ²	5 280,00
24	Caurtekas un konstrukcijas	N/A	
25	PEH caurtekas uzstādīšana, d=600mm	m	80,00
26	Grants piebērums, h=20cm	m ²	36,00
27	Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=15cm	m ²	33,60
28	Dolomīta šķembu piebērums fr.40+80mm, h=15cm	m ²	16,80
29	Caurtekas gala nostiprinājums laukakmeņi, h=15-18cm; betons C25/30, XC2 klase	m ²	15,00
30	Aprīkojums	N/A	
31	Ceļa zīmju stabu uzstādīšana	gab.	8,00
32	Ceļa zīmes Nr.206 vairogs	gab.	7,00
33	Ceļa zīmes Nr.306vairogs	gab.	1,00
34	Ceļa zīmes Nr.524 vairogs	gab.	1,00
35	Ceļa zīmes Nr.525 vairogs	gab.	1,00
36	Ceļa zīmes Nr.902 vairogs	gab.	1,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
37	Ceļa zīmes Nr.904 vairogs	gab.	1,00
38	Ceļa horizontāla apzīmējuma uzklāšana ar termoplastu	m ²	40,00
39	Nogāžu un laukumu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā	m ²	2 196,00
40	Inženierkomunikāciju aizsardzība	N/A	
41	Esošo aku vāku līmetņošana projektētā seguma līmenī	gab.	44,00
42	Esošām komunikāciju lūkam, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas lūku pret "smaga" tipa lūku . Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās ielās ir jābūt "peldoša" tipa (40 t).	gab.	9,00
43	Kabeļu rezerves aizsargcauruļu uzstādīšana, d110mm	m	121,00
44	Kabeļa ievietošana aizsargčaulā, d110mm	m	170,00
45	Elektroapgāde, apgaismojums	N/A	
46	0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli	N/A	
47	Apgaismojuma armatūra 230V, 100W, IP65	gab.	17,00
48	Nātrija spuldze 230V, 100W	gab.	17,00
49	Kabeļskapis	kompl.	1,00
50	Kabeļskapis	kompl.	2,00
51	Kabeļskapja pamats	gab.	3,00
52	Kontakts 400V , 32A	gab.	1,00
53	Programmējams laika relejs	gab.	1,00
54	Krēslas slēdzis	gab.	1,00
55	Nazis	gab.	9,00
56	Drošinātājs 25A	gab.	3,00
57	Drošinātājs 16A	gab.	6,00
58	Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 25 mm ²	m	652,00
59	Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 35 mm ²	m	173,00
60	Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 25mm ²	kompl.	28,00
61	Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 35mm ²	kompl.	10,00
62	Cinkots metāla balsts ar betona pamatni , H=6,0m	gab.	17,00
63	Apg.konsole balstā arm. stiprināšanai , L=1,5m	gab.	17,00
64	Kapara kabelis šķ. 3 x 1, 5 mm ²	m	136,00
65	Kabeļa pievienojuma spaiļes balstā	kompl.	17,00
66	Plastmasas caurule D110mm	m	164,00
67	Rezerves plastmasas caurule D110mm	m	27,00
68	Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot	m	767,00
69	Aizsardzības automāts 1F 6A balstā	gab.	17,00
70	Smilts	m ³	45,40
71	Palīgmateriāli	kompl.	1,00
72	Apgaismojums	N/A	
73	Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana	gab.	17,00
74	Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam	gab.	17,00
75	Apgaismojuma balstu pamatu izbūvēšana	gab.	17,00
76	Cinkota tērauda balsta izbūve , H=6,0m	gab.	17,00
77	Konsoles montāža balstā	gab.	17,00
78	Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei	m	757,00
79	Tranšejas izrakšana un aizbēršana 2 kabeļiem	m	5,00
80	Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai)	m ³	68,10
81	Smilšu gruntis tranšejā	m ³	45,40
82	Plastmasas caurule tranšejā D110mm	m	191,00
83	Plastmasas signāllenta tranšejā	m	767,00
84	Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm ²) tranšejā ,caurulē	m	767,00
85	Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm ²) sadalē, balstā	m	58,00
86	Kabeļskapja ar pamatu uzstādīšana, montāža	kompl.	3,00
87	Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā	gab.	17,00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
88	Kabeļa ievilkšana 3x1,5 balstā	m	136,00
89	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	38,00
90	Aizsardzības automāta montāža balstā	gab.	17,00
91	Spailes montāža balstā	gab.	17,00
92	Kabeļu šķ. līdz 4x35mm ² piev. jaunam balstam, skapim	gab.	38,00
93	Kabeļu šķ. līdz 4x35mm ² piev. esošam balstam	gab.	2,00
94	Zemējuma kontūra izbūvēšana	kompl.	3,00
95	Digitālie uzmērījumi	kompl.	1,00
96	SIA "Lattelecom" sakaru tīklu materiāli	N/A	
97	Plastikāta caurule D50mm	m	16,00
98	Plast. caurules T veida atzara elements 100 / 50 mm	gab.	1,00
99	SIA "Lattelecom" sakaru tīklu darbu apjomi	N/A	
100	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 caurulei	m	16,00
101	Tranšejas sagatavošana	m	16,00
102	Caurules D50mm montāža tranšejā	m	16,00
103	Caurules T veida atzara element montāža	gab.	1,00
104	Sakaru kabeļa ieguldīšana tranšejā	m	16,00
105	SIA "Lattelecom" sakaru tīklu demontāžas darbi	N/A	
106	Sakaru līnijas koka balsts	kompl.	3,00
107	Gaisvada kabeļa demontāža	m	180,00

APLIECINĀJUMS

par pretendenta un tā piesaistītā sertificētā būvdarbu vadītāja pieredzi

1. Pretendenta pieredze

Pretendentam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīgu pēc būvdarbu apjoma un veida būvdarbu izpildē un objekts ir nodots ekspluatācijā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā un kvalitātē un ir saņemtas pasūtītāja atsauksmes.

- a) Par līdzīga rakstura būvdarbiem katrā Atklāta konkursa daļā pēc apjoma (naudas izteiksmē EUR bez PVN) tiks uzskatīti būvdarbi, kur katra objekta kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvājumā piedāvāto līgumcenu (EUR bez PVN).
- b) Par līdzīga rakstura būvdarbiem pēc veida:
 1. Atklāta konkursa I, III un IV daļā tiks uzskatīti ceļu vai ielu izbūve ar asfalta segumu un inženierkomunikācijām;
 2. Atklāta konkursa II daļā tiks uzskatīti ceļu vai ielu izbūve ar bruģakmens segumu un inženierkomunikācijām.

(Lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas atbilst šī pielikuma 1. punktā minētajai prasībai.)

Nr.p.k.	Objekta nosaukums un adrese	Pasūtītāja nosaukums	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontaktārunis) <i>(norāda, ja pretendents ir zināma pasūtītāja kontaktpersona)</i>	Realizētā projekta būvniecības izmaksas (EUR bez PVN)	Projekta uzsākšanas un ekspluatācijā nodošanas laiks <i>(datums no - līdz)</i>
1.					
2.					
3.					

2. Sertificēta ceļu būvdarbu vadītāja pieredze

Pretendenta piedāvātajam sertificētajam ceļu būvdarbu vadītājam _____ *(Vārds, Uzvārds)* 5 (piecos) iepriekšējos gados ir pieredze ne mazāk kā 3 (trīs) būvobjektu, kuri nodoti ekspluatācijā, būvdarbu vadīšanā

(Informāciju, kas raksturo pretendenta personāla pieredzi norādīt zemāk norādītajā tabulā, aizpildot visas tabulas ailes, un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinājošo dokumentu.)

Būvobjekta adrese	Objektā veikto darbu apraksts	Gads, kurā būvobjekts nodots ekspluatācijā	Kontaktpersona būvobjektā

3. Līguma izpildē piesaistīto speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu izpildē. Aizpilda par katru speciālistu atsevišķi.

Līguma izpildē piesaistītā sertificētā ceļu būvdarbu vadītāja/ darba aizsardzības speciālista/ elektroietaišu būvdarbu vadītāja/ ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu izpildē

Ar šo es _____ (*norāda vārdu, uzvārdu*) apņēmot strādāt pie Atklāta konkursa „Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā”, identifikācijas Nr. MND 2014/20, līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts (*norāda pretendenta nosaukumu*) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Atklāta konkursa „Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā” laikā, par kuriem apņemos informēt.

Vārds uzvārds:

Paraksts:

Datums:

Paraksts: _____

Vārds, uzvārds: _____

Amats: _____

Datums: _____

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTAM PIEEJAMAJIEM RESURSIEM

___ daļai

Izpildītāja bāzes atrašanās vieta (adrese)	
Izpildītāja rīcībā esošo iekārtu, transporta- vienību uzskaitījums darbu veikšanai, kuri nepieciešami līgumā minēto darbu izpildei. Norādīt būvmašīnu un iekārtu nosaukumus, izgatavotājus, izgatavošanas gadus. Katrai tehnikas vienībai pievienot norādi, vai tā ir pretendenta īpašumā vai nomā (norāda no kā, uz kādiem nosacījumiem pievieno nomas vai vienošanās dokumentu kopijas).	
Izpildītāja paredzētais darbos iesaistītais personāla skaits, atbilstoši līguma darbu apjomam.	
Izpildītāja kontaktpersona, tālrunis un fakss defektu paziņojumu pieņemšanai garantijas laikā	

Apliecinām, ka mums ir atbilstoša tehnika tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai
specifikācijai.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:

LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS NR.5-21/ _____ 2014

par _____rekonstrukciju

Mārupē,

2014. gada ____ . _____

Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV - 2167, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības Nolikumu pārstāv izpilddirektors Ivars Punculis, no vienas puses, un _____, Reģ.Nr. _____, juridiskā adrese: _____, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv _____, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz atklāta konkursa „**Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā**” (Identifikācijas Nr. MND 2014/20), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo Līgumu, par tālāk norādīto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt _____, turpmāk tekstā – Objekts, _____ būvdarbus, turpmāk tekstā Darbi, atbilstoši Iepirkuma nolikumam, un saskaņā ar šo Līgumu, šī Līguma pielikumiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu.

1.2. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto Iepirkuma nolikumu, Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto _____, un _____ izstrādāto tehnisko projektu „_____”, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 1.2.punktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem, un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas, kā arī ka nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

1.4. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem utt., kas pieņemami Pasūtītājam.

2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa, tai skaitā ar 2.8.punktā minēto Pasūtītāja finanšu rezervi, ir _____ **EUR** (_____) un **PVN 21%** _____ **EUR** (_____) apmērā, kas noteikts saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu un Būvuzņēmēja iesniegto _____, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Būvuzņēmējs izpilda Līgumā noteiktās saistības.

2.2. Samaksa Būvuzņēmējam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

2.2.1. Avanss pirms Darbu uzsākšanas ____ % (_____ procenti) no Līgumcenas jeb _____ **EUR** (_____), 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas Mārupes novada Būvvaldē un attiecīga Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, ar nosacījumu, ka vienlaikus ar rēķinu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu avansa maksājuma garantiju (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas dokumenta saturs tiek iepriekš rakstveidā saskaņots ar Pasūtītāju).

2.2.2. Pasūtītājs veic samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem un Būvuzrauga pārbaudītiem Darbiem saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Darbu izpildes aktu (forma 2) un saskaņā ar Būvuzņēmēja rēķinu, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;

2.2.3. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no ikmēneša Darbu izpildes akta apstiprināšanas dienas apmaksā Būvuzņēmēja iesniegtos rēķinus, kuros ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, no izpildīto Darbu vērtības ieturot proporcionālo summu avansa dzēšanai un Darbu izpildes ieturējumu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, Darbu savlaicīgas un kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai.

2.2.4. Galīgo norēķinu un ieturēto izpildes nodrošinājuma summu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas – 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc būves (objekta) pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas, bankas (vai apdrošināšanas kompānijas) garantijas (galvojuma) par garantijas laika nodrošinājumu 5 % apmērā no Līguma kopējās summas iesniegšanas un rēķina, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, saņemšanas.

2.3. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Būvuzņēmēja piestādītajam rēķinam, kurā norādīti:

2.3.1. attiecīgajā mēnesī veikto Darbu summa;

2.3.2. atskaitījumi par Darba izpildes nodrošinājumu;

2.3.3. reversā pievienotās vērtības nodokļa apmērs;

2.4. Līgumā noteikto maksājumu samaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Būvuzņēmēja norēķinu kontā.

2.5. Būvuzņēmējam objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti šī Līguma pielikumos un tehniskajā dokumentācijā, ar kuriem Līdzēji ir iepazinušies iepriekš. Līguma kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma nolikumu, kā arī gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījis materiālu daudzuma, to cenu un Darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Tehniskā dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.

2.6. Līguma summa ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minēti darba apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevmus un peļņu, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014.

2.7. Būvuzņēmējs apliecina, ka _____ iekļautas visas izmaksas, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Iepirkumu nolikumam, kā arī saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Līguma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai.

2.8. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darba apjomos līguma darbības laikā, attiecīgi neizmantojot, izmantojot daļēji vai pilnībā finanšu rezervi neparedzētiem darbiem (____ % no līguma summas jeb _____ EUR (_____)) gadījumā, ja izmaiņas radušās Izpildītājam iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kurus Izpildītājs sākotnēji nevarēja paredzēt, un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk.:

2.8.1. darbi, kas nav minēti Projekta dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Projekta dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Būves (Objekta) normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei (Objektam) tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves (Objekta) funkcionālo nozīmi,

2.8.2. tehnisko projektu izstrādes laikā veikto pieņemumu neatbilstība esošai situācijai - ievērojot samērīguma principu, nav iespējams apsekot visas esošās inženierkomunikācijas, būves, kam nepieciešami papildus ģeoloģiski izmeklējumi un citus būvelementus;

2.8.3. projektēšanas darbiem nepieciešamās informācijas neprecizitātes vai nepilnības, tādas kā, topogrāfijas, iepriekš veikto darbu izpildshēmu un izpildprojektu nepilnības vai neprecizitātes un citas.

2.9. Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksas aprēķināšanas principi:

2.9.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevisi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu;

2.9.2. ja līgumcenas ietvaros izmainītos darba apjomos ir iekļauti līguma tāmei analogiski darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti līguma tāmes vienību izcenrojumi;

2.9.3. ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darba apjomos un nav pielīdzināmi kādam no līgumtāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot līgumtāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Izpildītājs iesniedz vismaz 2 ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītāja pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas līguma slēdzējas Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

3. DARBU UZSĀKŠANA UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi.

3.2. Būvuzņēmējam Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā **5 (piecu) darba dienu laikā no Būvlaukuma nodošanas un būvatļaujas saņemšanas**. Par Būvlaukuma nodošanu tiek sastādīts Būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akts, kuru Būvuzņēmējs paraksta 2 (divu) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas, kurš nosūtīts uz Būvuzņēmēja e-pastu _____ (bez elektroniski drošā paraksta un laika zīmoga). **Būvatļauja Būvuzņēmējam ir jāsaņem Mārupes novada būvvaldē 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.**

3.3. Darbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

3.4. Būvuzņēmējam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā līdz _____. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 1.1.punktā noteiktais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

3.5. Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 12.1 punktā noteiktā obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

3.6. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzīgi uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegums, kas nav radies Būvuzņēmēja vainas dēļ.

3.7. Darbu izpildes termiņš ir uzskatāms par pagarinātu tikai tad, kad starp Līdzīgiem ir noslēgta rakstiska vienošanās.

4. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

4.1. Darbi ir jāveic, ievērojot iepirkuma nosacījumus un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām, tehnisko dokumentāciju,

Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

4.2. Būvuzņēmējs atzīst, ka tehniskā dokumentācija ir skaidra un ka projektu var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no tehniskās dokumentācijas tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

4.3. Ja Būvuzņēmējs konstatē trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, tam 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpties no līguma izpildes.

4.4. Būvuzņēmējs 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un tā vietnieku atbilstoši Būvuzņēmēja Iepirkuma piedāvājumam, kā arī darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju, kura pilnā apmērā atbilst Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs bez rakstveida saskaņošanas pieaicinājis būvdarbu vadītāju, kas nebija norādīts iepirkuma dokumentācijā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru šādu gadījumu.

4.5. Būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo Darbu organizēšanu no minēto personu puses.

4.6. Objektam piegādājami un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi objektā tiek pieņemti Būvuzņēmēja atbildīgā glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz objekta būvniecības pabeigšanai un objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

4.7. Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, iekārtas, konstrukcijas un mehānismi, kādas ir noteiktas tehniskajā dokumentācijā, Iepirkuma piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Darba apjomu sarakstam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma 25.panta prasības un Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.04.2001. noteikumus Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”, Ministru kabineta 25.06.2003. noteikumus Nr.339 „Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm – rēķiniem”. Būvizstrādājumu, iekārtu, konstrukciju un mehānismu maiņas nepieciešamība saskaņojama ar autoruzraugu un Pasūtītāju, kuri izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi, konstrukcijas un iekārtas atbilst Darbu izpildei.

4.8. Veicot darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās vides aizsardzības prasības, kā arī jānodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanas kontroli Objektā.

4.9. Būvuzņēmējam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Darbiem Objektā.

4.10. Būvuzņēmējs veic Objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, komplekso iekārtu un mehānismu izmēģināšanu ekspluatācijā.

4.11. Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Būvuzņēmējs.

- 4.12. Darbi, kas tehnoloģiski izdarāmi ar trokšņiem, piesārņojumu utt., veicami pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.
- 4.13. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas un ūdensapgādes tīklu pieslēgumu nodrošina Būvuzņēmējs, Pasūtītāja norādītajā vietā, patstāvīgi veicot norēķinus par patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Būvuzņēmējs ierīko Darbam nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā Darbu veikšanas laikā.
- 4.14. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības un citi noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu.
- 4.15. Būvuzņēmējs nodrošina būvuzņēmēja izgatavošanu, tās teksta saskaņošanu ar Pasūtītāju un izvietošanu redzamā vietā pie Objektā. Tajā jābūt norādītai šādai informācija: objekta nosaukums un adrese, Pasūtītājs, tehniskā projekta autors, Būvuzņēmējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs.
- 4.16. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, būvuzraugam un autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektā. Viņiem ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Būvuzņēmējam Darbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto trešo personu brīva piekļūšana Objektam.
- 4.17. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepiederošo personu atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā.
- 4.18. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus Darbus, kuri pēc Līguma un tā pielikumos nav uzdoti.
- 4.19. Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši apstiprinātajam _____ (Darbu izpildes grafikam), Būvuzņēmējam 3 (trīs) kalendāro dienu laikā ir rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam pamatots paskaidrojums par _____ (Darbu izpildes grafika) neievērošanas iemesliem. Ja _____ (Darbu izpildes grafika) neievērošanas iemesli ir pamatoti un attaisnojami, tad atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Būvuzņēmējam ir jā sagatavo grozījumi apstiprinātā _____ (Darbu izpildes grafikā), lai varētu ievērot Objekta nodošanas termiņu.
- 4.20. Ja pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības un starp Līdzējiem noslēgta rakstiska vienošanās.
- 4.21. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus Darbus, kas ir paredzēti _____, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta Līguma summa par neveiktajiem Darbiem, par ko Līdzēji sastāda aktu un paraksta Līguma grozījumus.
- 4.22. Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darba dienu, segto Darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš brīdinot Būvuzraugu elektroniski uz e-pastu: _____.
- 4.23. Visai dokumentācijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objektā, un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, jāatrodas Objektā, ko nodrošina Būvuzņēmējs.
- 4.24. Būvuzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un normatīvajiem aktiem.
- 4.25. Būvuzņēmējs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu

veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīki, un jānodod Pasūtītājam objekts tīrs un sakārtots.

4.26. Būvuzņēmējam līdz šajā Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam jāsigatavo objekts pieņemšanai ekspluatācijai saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles instances saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un pieņemšanai ekspluatācijai.

4.27. Būvuzņēmējam jāievēro un jāizpilda citi būvdarbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, tehniskās dokumentācijas un normatīvajiem aktiem.

4.28. Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā Būvuzņēmējam iesniedz Pasūtītājam izpildzīmējumus saskaņā ar Mārupes novada saistošajiem noteikumiem.

5. DARBU DROŠĪBA UN ATBILDĪBA

5.1. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

5.2. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.

5.3. Būvuzņēmējs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

5.4. Darbu izpildes laikā tiek izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

5.5. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt visus Pasūtītāja pārstāvjus, kuri apmeklē Darbu izpildes Objektu, ar visiem personas drošībai nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem (ķiveres, vestes).

6. DARBU SANĀKSMES

6.1. Darbu sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

6.2. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai objektā, un tajās piedalās Būvuzņēmēja pārstāvis, Pasūtītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.

6.3. Sanāksmju laikā risinātie jautājumi un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti, ko veic Būvuzraugs, bet par to izpildi ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji un visi pieaicinātie speciālisti. Pēc parakstīšanas protokoli kļūst saistoši abām Līguma slēdzēju pusēm un tiek uzskatīti par Līgumam pievienotajiem dokumentiem.

7. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskās dokumentācijas prasības un apjomus, saskaņoto Darbu veikšanas projektu, tehnoloģisko procesu secību un _____ (Darbu kalendārajā grafikā) noteiktos termiņus, būvnormatīvus, šī Līguma noteikumus un Pasūtītāja, būvuzrauga vai autoruzrauga norādījumus;

7.1.2. iesniegt Pasūtītājam visus Līgumā noteiktos dokumentus (apdrošināšanas polises, bankas garantijas, izpilddokumentāciju u.c.) noteiktajā laikā un kārtībā;

7.1.3. veikt būvdarbu sagatavošanu, t.s. Darbu uzsākšanai visu nepieciešamo dokumentu, tai skaitā būvatļauju (tās kopiju pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam) un citu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju saņemšanu;

- 7.1.4. uzsākt un veikt Darbus Līgumā un _____ (Darbu izpildes grafikā) noteiktajos termiņos un kārtībā;
- 7.1.5. nodrošināt Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu;
- 7.1.6. nodrošināt Darbu izpildi tā, lai aizsargātu un nebojātu vai neiznīcinātu Objektā esošo inventāru un citas materiālās vērtības;
- 7.1.7. visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās tehniskās dokumentācijas atbilstību pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām tehniskajā dokumentācijā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties Līgumā noteiktajā kārtībā rakstveidā informēt Pasūtītāju;
- 7.1.8. nepieciešamības gadījumā izstrādāt detalizētus rasējumus un tos saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas;
- 7.1.9. ievērot visus Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga un autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst šo personu norādītos defektus vai trūkumus viņu norādītajos termiņos, ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, tehnisko un tāmju dokumentāciju;
- 7.1.10. līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniegt Pasūtītājam Aktu par izpildīto darbu pieņemšanu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstisku atskaiti par paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu;
- 7.1.11. savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
- 7.1.12. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;
- 7.1.13. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti. Apakšuzņēmēja maiņa pieļaujama tikai rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju;
- 7.1.14. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus;
- 7.1.15. uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personā u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai;
- 7.1.16. nodrošināt sava pārstāvja klātbūtni sanāsmēs Darbu laikā;
- 7.1.17. nodrošināt Objektu ar visām nepieciešamajām ierīcēm būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu, ievērojot Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr.9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”;
- 7.1.18. izpildīt citus pienākumus, kas izriet no Līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.1.19. Būvuzņēmējam Darbu laikā būvobjekta robežās jānodrošina droša gājēju pārvietošanās, nepieciešamības gadījumā uzstādot gājēju tiltiņus, drošības margas u.c. Iepriekšminēto darbu izmaksas sedz Būvuzņēmējs.
- 7.1.20. Būvuzņēmējam jāveic apvedceļa aprīkošana un aprīkojuma uzturēšana Darbu laikā atbilstoši finanšu piedāvājuma tāmēs paredzētajām izmaksām.
- 7.1.21. Ja Darba izpildes laikā Būvuzņēmējs nodara infrastruktūras elementu bojājumus, Būvuzņēmējs tos novērs par saviem līdzekļiem.
- 7.1.22. Būvuzņēmējam jā sagatavo un jā īsteno satiksmes organizēšanas shēma, kā arī tās saskaņotās izmaiņas. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu.
- 7.1.23. Būvuzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms satiksmes ierobežojumu uzsākšanas jānodrošina ielai pieguļošajās teritorijās atrodošo fizisko un juridisko personu

informēšana rakstiskā formā un publikācija vietējā laikrakstā ar vienkāršotu satiksmes ierobežojumu shēmu un laiku, pirms publikācijas informāciju saskaņojot ar Pasūtītāju.

7.2. Būvuzņēmēja tiesības:

7.2.1. saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā;

7.2.2. Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;

7.2.3. saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā;

7.2.4. rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju un būvuzraugu, pārtraukt Darbu izpildi, ja tehniskajā projektā pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt Objekta(-u) drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību. Par šādām kļūdām vai nepilnībām rakstiski jāinformē Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža. Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Līdzēji un būvuzraugs vienojas rakstiski, izvērtējot tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes grafiku; šajā punktā minētie apstākļi nevar būt par pamatu vienpusējai līguma laušanai.

7.2.5. citas tiesības, kas izriet no Līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

8.1. Pasūtītājs apņemas:

8.1.1. nodot Būvuzņēmējam Darbu izpildes vietu (Objektu) Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

8.1.2. pieņemt no Būvuzņēmēja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu;

8.1.3. veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

8.1.4. savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par iemesliem, kas iespējams var traucēt darbību objektā;

8.1.5. nodrošināt regulāru Darbu būvuzraudzību un autoruzraudzību.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības:

8.2.1. neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši abi Līdzēji vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Būvuzņēmēja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;

8.2.2. pieprasīt Būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt līguma cenu un izpildes laiku;

8.2.3. jebkurā laikā pārbaudīt Darbu apjoma izpildi un kvalitāti. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidro, kādā mērā Darbi vai daļa no tiem atbilst Līguma dokumentu un normatīvu prasībām. Defekti, kuri konstatēti Darbu pārbaudes laikā, tiek atzīmēti pārbaudes aktā;

8.2.4. prasīt no Būvuzņēmēja papildus darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildus darbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likumu;

8.2.5. vienpersoniski samazināt Līgumā noteikto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 40% no kopējā Darbu apjoma, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Būvuzņēmēju nosūtot ierakstītu vēstuli uz Būvuzņēmēja juridisko adresi. Šāds paziņojums skaitās saņemts septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, un arī gadījumā, ja tas tiek izsniegts personīgi, pret parakstu;

8.2.6. pieprasīt Būvuzņēmējam iesniegt dokumentu kopijas (kvītis), kas apliecina, ka Būvuzņēmējs ir veicis regulāru būvgružu izvešanu uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonu;

8.2.7. citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. APAKŠUŽŅĒMĒJI

9.1. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju iepirkumā, kā arī Apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītāju, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Būvuzņēmējs Darbus nodos tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai.

9.3. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā Būvuzņēmējam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darba veids un apjoms, kā arī tam paredzētā Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese. Vienīgi Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par Apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret Apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret Apakšuzņēmēju.

9.4. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk.

9.5. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju gadījumā, ja Apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu Apakšuzņēmēja nomaiņu.

9.6. Ja Būvuzņēmēja neievēro Līguma 9.1., 9.2., 9.3., 9.4.punktos minēto, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma izpildes termiņš netiek pagarināts.

10. DARBU PIENĒMŠANA

10.1. Izpildītiem Darbiem jāatbilst Līguma, tehniskajā dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.

10.2. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo būvuzraugam, iesniedzot segto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un veic to uzrādīšanu un nodošanu būvuzraugam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minētā akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

10.3. Ja segtajos darbos ir konstatēti defekti, par ko Pasūtītājs nosūtījis Būvuzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt Līguma 10.2.punktā minēto aktu, Būvuzņēmējam tie jānovērš Pasūtītāja norādītajā termiņā, un pēc defektu novēršanas atkārtoti jāveic segto darbu nodošana.

10.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai būvuzraugs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem un tehniskajai dokumentācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju vai būvuzraugu šādu Darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam vai būvuzraugam sedz Būvuzņēmējs.

10.5. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam sastāda un iesniedz Pasūtītājam Aktu par izpildīto darbu pieņemšanu. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Akta par izpildīto darbu pieņemšanu saņemšanas dienas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, paraksta šo aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskajai dokumentācijai, Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt minēto aktu, norādot termiņu defektu un trūkumu novēršanai.

10.6. Atkārtota Darbu pieņemšana–nodošana notiek pēc atteikumā minēto defektu novēršanas un prasību izpildes. Akts par izpildīto darbu pieņemšanu ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai, saskaņā ar Līgumu. Akts par izpildīto darbu pieņemšanu ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pilnvarotie pārstāvji, kā arī būvuzraugs.

10.7. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja Pasūtītāja pārstāvis tos nav akceptējis, tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam un tehniskajai dokumentācijai,

normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

10.8. Pēc visu šajā Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, iesniedz iekārtu ekspluatācijas instrukcijas un veic vienreizēju apkalpojušā personāla instruktāžu, nodod Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto būvniecības izpildedokumentāciju, un veic Darbu nodošanu.

10.9. Izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam, noformējot atbilstošu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, Līdzēji paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Darbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma noteikumiem un tehniskās dokumentācijas, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Būvuzņēmējam ir jānovērš minētie defekti/trūkumi bez papildus samaksas. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pilnvarotie pārstāvji, kā arī būvuzraugs.

10.10. Būvuzņēmējam jānovērš defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā bez papildus samaksas. Defektu novēršanas Darbi nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.

10.11. Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu būvuzņēmēju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas, samazinot Līguma summu.

10.12. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.

10.13. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

10.14. Pēc Objekta nodošanas Pasūtītājam, ja Būvuzņēmējs ir ievērojis visus Līguma noteikumus un iesniedzis visus Līgumā noteiktos dokumentus, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

10.15. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatēti Darbu defekti vai trūkumi, Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta, un Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 10.9.-10.14.punktam.

10.16. Visi papildus izdevumi par atkārtotu Objekta(-u) nodošanu Pasūtītājam vai pieņemšanu ekspluatācijā tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

10.17. Jautājumus, kas Objekta būvniecības laikā rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstību tehniskajai dokumentācijai, izskata Pasūtītāja iecelts būvuzraugs.

10.18. Visas tehniskās izmaiņas un neskaidrības tehniskajā dokumentācijā Būvuzņēmējs saskaņo ar būvuzraugu, autoruzraugu un Pasūtītāju.

10.19. Ne akta par būves (Objekta) pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

11. GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

11.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst tehniskās dokumentācijas prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs

ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā.

11.2. Būvuzņēmējs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu, sistēmu izbūvēs izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti.

11.3. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

11.4. Darbu un Darbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, konstrukciju un inženierkomunikāciju garantijas termiņš tiek noteikts 5 (gadi) gadi no akta par būves (objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.

11.5. Ja Objekta ekspluatācijas laikā – Darbu garantijas perioda laikā – ir atklāti Darbu (būvdarbu, Darbu izpildē izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos termiņos, kuri nedrīkst būt garāki par 21 (divdesmit vienu) kalendāro dienu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt garāks par 3 (trīs) kalendārām dienām. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja Objektā nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.

11.6. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

11.7. Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kas nevar būt garāks par 3 (trīs) kalendārām dienām, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos Būvuzņēmējam objektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā 1 (vienas) stundas laikā) pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sastādīts vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Būvuzņēmējam, divi – Pasūtītājam.

11.8. Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā (-os) uz defektu novēršanas akta sastādīšanu.

11.9. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam (-iem) pilnībā nav novērsti.

11.10. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par publisko iepirkumu un samaksu veikt, izmantojot Būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika nodrošinājumu.

11.11. Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, Objekta uzkopšana u.c. izmaksas.

11.12. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas laika Darbu garantiju pilnā apmērā visā Objekta Darbu garantijas periodā.

11.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Darbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos defektu novēršanu, t.sk., ja defekts Objektā radies darbu izpildē pieaicināto trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto defektu novēršanas dēļ Būvuzņēmējam radītajiem zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina

civiltiesiskā kārtībā vērsties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi defektu novēršanu un tādējādi radījusi Būvuzņēmējam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā defekta novēršanas dēļ vai, ja nekvalitatīvi novērtais defekts veicinājis cita defekta veidošanos.

11.14. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Būvuzņēmējs garantē Darbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā Darbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu.

11.15. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa nokavējumu, atbilstoši Līguma noteikumiem.

11.16. Gadījumā, ja rodas domstarpības par pielietoto materiālu un/vai Darbu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, tiek veikta pielietoto materiālu ekspertīze Eiropas Savienībā atzītās atbilstības novērtēšanas institūcijās.

11.17. Ja Līdzēji nevar vienoties par defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir atšķirīgi, strīdus situāciju risina tiesā pēc nekustamā īpašuma piekritības.

11.18. Darbu izpildes un Darbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.

11.19. Būvuzņēmējs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Būvuzņēmēja tāmē vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav piedāvājis cenu par visu apjomu u.tml.

12. APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI

12.1. Būvuzņēmējam ir jāapdrošina:

12.1.1. visu risku apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, par kopējo apdrošinājuma summu, kas ir piedāvātās būvtāmes apjomā, kā arī ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir Pasūtītājs vai Pasūtītāja norādītā kredītiestāde. Būvuzņēmējs būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas līgumu slēdz pirms būvatļaujas saņemšanas ar līguma darbības termiņu līdz _____ (*objekta nosaukums*) pieņemšanai ekspluatācijā.

12.1.2. būvniecības civiltiesiskā atbildība, kas izriet no Darbu veikšanas (no Darbu uzsākšanas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā), saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.

12.2. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz Līguma 12.1.punktā minēto apdrošināšanas polisi Līguma 3.5.punktā minētajā termiņā, Būvuzņēmējam nav tiesības uzsākt Darbus objektā un šāds Darbu uzsākšanas kavējums nav par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam, un Pasūtītājs, ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu un ieturēt līgumsodu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmērā no Līguma 2.2.2.punktā minētās ikmēneša samaksas par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem un Būvuzrauga pārbaudītiem Darbiem.

12.3. Darbu garantijas laikā atklāto defektu un trūkumu novēršanas nodrošināšanai tiek noteikts garantijas laika nodrošinājums 5 % (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto un Pasūtītāja akceptēto darbu kopsummas, kas noformējama kā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas dokumenta saturs tiek iepriekš rakstveidā saskaņots ar Pasūtītāju).

12.4. Līguma 12.3.punktā noteiktā garantija jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

12.5. Ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīta kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādos radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Būvuzņēmējs uz sava rēķina, kā arī Būvuzņēmējs uzņemas risku visu un jebkādu atbildību par nodarījumu.

13. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

13.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Objektu, un visiem pilnībā apmaksātajiem Darbiem, visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma izbeigšanas gadījumā īpašuma tiesības uz Objektu un visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā.

13.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14. NEPĀRVARAMAS VARAS (FORCE MAJEURE) APSTĀKĻI

14.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas (*force majeure*) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas (*force majeure*) apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

14.2. Pie nepārvaramas varas (*force majeure*) vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēja tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

14.3. Nepārvarama vara (*force majeure*) nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Līdzēju kontroles un nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Līdzējiem veikt kādu no tās Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.

14.4. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus, streikus vai finansiāla rakstura problēmas.

14.5. Ja izceļas nepārvarama vara (*force majeure*) situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvarama vara (*force majeure*) apstākļi. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas (*force majeure*) apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

14.6. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.

14.7. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.

14.8. Ikvienam Līdzējam nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un līguma darbības atjaunošanu, pēc iespējas ar kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

15. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, LĪDZĒJU ATBILDĪBA

- 15.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem.
- 15.2. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
- 15.3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu kvalitāti, atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 15.4. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:
- 15.4.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;
- 15.4.2. Būvuzņēmējam nepieciešamo informatīvo dokumentu (ja tāda informācija un dokumenti ir Pasūtītāja rīcībā) un izmaiņu sagatavošanu un iesniegšanu;
- 15.4.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju Darbu;
- 15.4.4. Darbu pieņemšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;
- 15.4.5. maksājumu veikšanu, atbilstoši Līguma noteikumiem;
- 15.4.6. citu Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpildi.
- 15.5. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā atbild par:
- 15.5.1. Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
- 15.5.2. Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā;
- 15.5.3. zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs;
- 15.5.4. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;
- 15.5.5. Līgumā noteikto atļauju saņemšanu;
- 15.5.6. savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
- 15.5.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;
- 15.5.8. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
- 15.5.9. pārbaudē atklāto defektu novēršanu;
- 15.5.10. būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvu aktu prasībām;
- 15.5.11. apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām, termiņiem;
- 15.5.12. par citām saistībām, kas izriet no Līguma un normatīvajiem aktiem.
- 15.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.
- 15.7. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu un iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs arī uzņemas objekta, Darbu, materiālu un iekārtu tīšas vai nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.
- 15.8. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.
- 15.9. Pretenzijas par Darba kvalitāti Pasūtītājam ir tiesības pieteikt Līguma 11.4.punktā noteiktajā Darbu garantijas laikā no objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī Darbu veikšanas laikā.
- 15.10. Ja Būvuzņēmējs neveic Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un tiek kavēta Objekta pieņemšana ekspluatācijā, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja iekasēt līgumsodu

0.5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru Darbu izpildes termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

15.11. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus ar Būvuzņēmēju un kavējums ir ilgāks par 30 (trīsdesmit) darba dienām, tad Būvuzņēmējam ir tiesības iekasēt līgumsodu 0.5% no līguma kopējās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas Darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

15.12. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos, t.sk., Darbu garantijas laikā, konstatē defektus un/vai trūkumus, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi Pasūtītāja norādītā termiņā. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja iekasēt līgumsodu 0.5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto defektu novēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

15.13. Ja Pasūtītājs vai Būvuzņēmējs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, t.sk. Būvuzņēmējs bez attaisnojošiem iemesliem neievēro _____ (Darbu izpildes grafiku), Līdzējs, kurš nepilda šīs saistības, maksā otram Līdzējam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) par katru dienu līdz novērš attiecīgā Līdzēja nosūtītajā pretenzijā norādītos apstākļus, izņemot šā Līguma 15.10.–15.12.punktos noteiktos gadījumus.

15.14. Par neierašanos uz Līgumā noteikto sanāksmju, aktu sastādīšanu pēc uzaicinājuma saņemšanas un uzaicinājumā norādītajā laikā, Līdzējs, kurš neierodas uz attiecīgā akta sastādīšanu maksā otram Līdzējam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.

15.15. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, atmaksā samaksāto avansa maksājumu un kā arī maksā līgumsodu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma kopējās vērtības.

15.16. Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau paveiktajiem Darbiem un Objektam iegādātajiem materiāliem un sedz Būvuzņēmēja tiešos zaudējumus, bet ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par izpildītiem Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis.

15.17. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no šajā Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

15.18. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās Līguma summas, par ko Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju.

16. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA

16.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

16.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

16.3. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.

16.4. Būvuzņēmējam ir saistošs Pasūtītāja paziņojums par atsevišķu Darbu neveikšanu Objektā un tas nerada Būvuzņēmējam tiesības uz jebkāda veida kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. Pasūtītājs Līguma kopējās summas ietvaros ir tiesīgs mainīt tehniskajā specifikācijā norādīto darbu apjomus, pamatojoties uz Darbu gaitā sastādītiem aktiem.

16.5. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

- 16.5.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
- 16.5.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
- 16.5.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
- 16.5.4. notikušas izmaiņas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos.
- 16.6. Līguma Darbības apturēšana un atjaunošana notiek sekojošos apstākļos:
- 16.6.1. Līguma Darbība var tikt apturēta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai tiek konstatētas būtiskas atkāpes no šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Darbu veikšanu;
- 16.6.2. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, par to 20 (divdesmit) dienas iepriekš Būvuzņēmēju rakstiski paziņojot, sastādot Darbu apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem;
- 16.6.3. Būvuzņēmējam nav tiesību, pēc Darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par līguma darbības apturēšanas laikā veiktajiem Darbiem;
- 16.6.4. par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienas iepriekš Būvuzņēmēju rakstveidā informē un, saņemot Būvuzņēmēja piekrišanu turpināt Darbus šī Līguma noteiktajā apmērā, par šajā Līgumā noteikto cenu, sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma.
- 16.7. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Līdzēji ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
- 16.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
- 16.8.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā;
- 16.8.2. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
- 16.8.3. Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;
- 16.8.4. ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:
- 16.8.4.1. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzētā _____ (Darbu izpildes grafika apjomā), un _____ (Darbu izpildes kalendārajā grafikā) šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
- 16.8.4.2. ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Līdzēju noteiktajās vadības sanāksmēs 2 (divas) reizes pēc kārtas;
- 16.8.4.3. Būvuzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
- 16.8.4.4. Būvuzņēmējs tiek atzīts par maksātnespējīgu;
- 16.8.4.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, vai uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, vai uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam valsts īpašumam valsts publiskajos reģistros.
- 16.9. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienas un maksājumu nav veicis arī 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Būvuzņēmējs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Būvuzņēmējam par kvalitatīvi paveikto Darbu, kā arī Būvuzņēmēja ir tiesības iekasēt līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

16.10. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 16.8.1. un 16.8.4.1. punktā paredzētajos gadījumos, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 15.15.punktu.

16.11. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 16.8.2., 16.8.3., 16.8.4., 16.8.4.2., 16.8.4.3., 16.8.4.4., 16.8.4.5. punktos paredzētajos gadījumos, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam samaksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 15.15.punktu.

16.12. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektā, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

16.13. Ja līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama līguma darbības pārtraukšana, Līdzēji par to rakstveidā vienojas atsevišķi.

16.14. Būvuzņēmēja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

16.15. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādus būtiskus Līguma grozījumus:

16.15.1. pagarināt darbu izpildes termiņu tikai tādā gadījumā, ja termiņa pagarinājumu izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi vai citi no Pasūtītāja un Būvnieka neatkarīgi apstākļi, t.sk. tehnoloģiskās pauzes būvniecībai nepiemērotu laika apstākļu dēļ;

16.15.2. pieļaut autoruzraudzības kārtībā mainīt pielietojamās tehnoloģijas vai tehniskajā projektā paredzētos izstrādājumus un būvmateriālus, aizstājot tos ar ekvivalentiem, gadījumā, ja šādu būvmateriālu vai izstrādājumu ražošana ir pārtraukta, vai citos gadījumos, ja Pretendents tos pierāda ar attiecīgo ražotāju vai piegādātāju apliecinājumiem;

16.15.3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kārtībai, piemērojot 63. panta ceturto daļu (*Sarunu procedūra ar nosacījumiem*).

17. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI

17.1. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizē starp Līdzējiem finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu.

17.2. Līdzēji apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža paziņot viens otram to personu vārdus un uzvārdus, kas tos pārstāvēs, vienlaikus norādot piešķirtās pilnvaras, atrašanās vietu, tālruna un faksa Nr., kā arī citas nepieciešamās ziņas.

17.3. Līdzējiem ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi rakstveidā par to brīdinot otru Līdzēju.

17.4. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nosūtāma otram Līdzējam pa pastu, faksu vai e-pastu. Līdzēju uzņemšanas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otru Līdzēja pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi.

18. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18.1. Līdzēju strīdi, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

18.2. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta (t.i., nekustamā īpašuma) atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretpasības

celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līgumslēdzējas puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

18.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

18.4. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

18.5. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

18.6. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

18.7. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apmērā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrotā, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

18.8. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

18.9. Jebkurš Līgumā atrunātais rakstiskais paziņojums skaitās saņemts septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, un arī gadījumā, ja tas tiek izsniegts personīgi, pret parakstu

18.10. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

18.11. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

18.11.1.

18.12. Šis Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Būvuzņēmēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

19. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

BŪVUZŅĒMĒJS:

Mārupes novada Dome

Reģ.Nr.90000012827

Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV - 2167

AS „SEB banka” Āgenskalna filiāle

Kods: UNLALV2X

Konts: LV69UNLA0003011130405

Z.v. /I. Punculis/

Z.v. / _____ /