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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs 

Iepirkuma procedūra “Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 35, Mārupē”, 

identifikācijas Nr. MND 2015/04, (turpmāk – Konkurss). 

1.2. Iepirkuma procedūras veids 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu - 

atklāts konkurss. 

1.3. Pasūtītājs 

Mārupes novada Dome 

Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV-2167 

Reģ. Nr. 90000012827 

Tālr. (+371) 67934695 

Fakss: (+371) 67149858 

www.marupe.lv 

1.4. Kontaktpersona 

Kontaktpersona Konkursa tehniskajos jautājumos: 

Artis Dreimanis, tālr. Nr. (+371) 67149863, (+371) 20002818, e-pasts: 

artis.dreimanis@marupe.lv. 

Kontaktpersona par Konkursa nolikumu: pašvaldības iepirkumu organizatore Ināra 

Maļinovska, tālr. Nr. (+371) 67149860, (+371) 28391714, e-pasts: 

inara.malinovska@marupe.lv 

1.5. Pretendenti  

1.5.1. Pretendents ir Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un noteiktajā kārtībā reģistrēts (ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā 

ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) piegādātājs vai piegādātāju apvienība, 

kas iesniegusi piedāvājumu Konkursam. Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – 

jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai līdzvērtīgas iestādes izdots 

dokumentu, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav 

(reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības 

izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas Nr. un reģistrācijas 

laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības 

gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu). 

1.5.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, iesniedzamo dokumentu paketei ir 

jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki 

kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līgumā noteikto darbu izpildi un pilnvara galvenajam 

dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību Konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt 

piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas 

ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka 

veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Konkursā, piegādātāju apvienība LR normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem. 

1.5.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tās finanšu apgrozījums ir visu 

piegādātāju apvienības dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums. 

1.5.4. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā 

līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents var 

balstīties uz cita uzņēmēja iespējām, apliecinot atbilstību prasībai par finanšu 

apgrozījumu, tikai gadījumā, ja līguma izpildei pretendents ar minēto uzņēmēju 

dibinās personālsabiedrību, tādējādi pierādot, ka minētā persona uzņemsies atbildību 

pret pasūtītāju un ar savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli garantēs līguma izpildi. 

Balstoties uz citu personu iespējām, piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs 

http://www.marupe.lv/
mailto:artis.dreimanis@marupe.lv
mailto:inara.malinovska@marupe.lv
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nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par 

nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 

1.5.5. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, kā arī, ja tas paredzējis 

piesaistīt apakšuzņēmēju, kura izpildāmo līguma sadaļu vērtība ir vismaz 20 procenti 

no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma vērtības, piedāvājumam jāpievieno 

apliecinājums par katru šīs apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku, kā arī par 

attiecīgo apakšuzņēmēju (0) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu 

un Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. 

1.5.6. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. 

1.6. Apakšuzņēmēji 

1.6.1. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, 

kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta 

iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai 

pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 

1.6.2. Ievērojot PIL 20.panta otrās daļas noteikumus, Pretendents savā piedāvājumā norāda 

visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība 

ir 20 % (divdesmit procenti) no iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram 

šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

1.6.3. Apakšuzņēmēja izpildāmo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja 

un visu Konkursa ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Par 

saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu 

apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, 

vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus 

ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

1.6.4. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju 

veikt to apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri pretendenta piedāvājumā norādīti kā 

apakšuzņēmēji, kuru veicamās darba daļas vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no 

kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja pretendents nav balstījies uz šo 

apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa 

nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja pretendents) par to paziņojis pasūtītājam 

un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja 

nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju 

neattiecas PIL 39.
1
 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko 

Pasūtītājs pārbauda, ievērojot PIL 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus un tā 

kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz noteiktu 

darbu, kas veicami iepirkuma līguma ietvaros, izpildi. 

1.7. Informācijas apmaiņas kārtība 

Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski PIL 

33.pantā noteiktajā kārtībā. 

1.8. Konkursa nolikuma saņemšana 

1.8.1. Konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju ieinteresētais piegādātājs var 

saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/i. 

1.8.2. Lejuplādējot Konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi 

turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām 

atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā 

interneta mājaslapā pie Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums). 

1.8.3. Ja ieinteresētajam piegādātājam nav iespējas iepazīties ar Konkursa dokumentiem 

Nolikuma 1.8.1.punktā noteiktajā kārtībā vai ieinteresētais piegādātājs vēlas saņemt 

Konkursa dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
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piegādātājam trīs darbdienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu 

pieprasījums, ievērojot PIL noteikumus. 

1.9. Papildu informācijas sniegšana 

1.9.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot 

tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: 

inara.malinovska@marupe.lv.  

1.9.2. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (no 

pirmdienas līdz ceturtdienai) no plkst.09:00 līdz 17:00, piektdienas no 09:00 līdz 

15:00. 

1.9.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 30.panta trešajai daļai) pieprasījis 

papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursu (tai skaitā, bet ne tikai par 

Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu 

un iesniegšanu vai pretendentu atlasi), iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) 

dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

1.9.4. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz 

elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē pasūtītāja interneta 

mājaslapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/ pie 

paziņojuma par Konkursu. 

1.9.5. Pretendenta rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā 

arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem 

pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Mārupes novada Domes mājaslapā internetā. 

1.9.6. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/ publicētajai 

informācijai par Konkursu.  

1.9.7. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav 

iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska 

pieeja interneta mājaslapā.  

1.10. Prasības piedāvājuma noformējumam: 

1.10.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu 

iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar 

piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu. 

1.10.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda: 

Mārupes novada Dome 

Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija 

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis 

Atklātam konkursam „Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 35, Mārupē”, 

identifikācijas Nr. MND 2015/04 

Neatvērt līdz 2015. gada 18.maijam, plkst.12:00  (grozījumi ar 14.04.2015. iepirkuma komisijas 

lēmumu) 
1.10.3. Konkursā jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un kopija. Uz piedāvājuma 

oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas 

jābūt norādei „KOPIJA”. 

1.10.4. Pieteikuma oriģināls (1. pielikums) jāparaksta pretendenta pārstāvim (-jiem) ar 

pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai (-ām) personai (-ām). Personas, kura paraksta 

piedāvājumu, paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta 

pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta 

tiesīgas personas izdotu pilnvaru. 

mailto:inara.malinovska@marupe.lv
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
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1.10.5. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti 

tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.  

1.10.6. Ja piedāvājumam tiek pievienotas dokumentu kopijas, tām jābūt Pretendenta 

paraksttiesīgās personas apliecinātām. 

1.10.7. Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu 

un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai 

pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 

1.10.8. Piedāvājuma dokumentiem:  

1.10.8.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam 

jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā; 

1.10.8.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām; 

1.10.8.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. 

Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai 

jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, 

jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu 

iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu; 

1.10.8.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem; 

1.10.8.5. piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos 

sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura 

rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.  

1.10.9. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: 

1.10.9.1. pieteikums (1. pielikums); 

1.10.9.2. atlases dokumenti; 

1.10.9.3. tehniskais un finanšu piedāvājums. 

1.10.10. Tehniskais un finanšu piedāvājums papildus ir jāiesniedz arī CD datu nesējā MS 

Excel formātā, informācija ierakstīta tādā formātā, lai to var nolasīt ar MS Office vai 

Adobe Acrobat Reader). Uz CD datu nesēja ir jābūt Piegādātāja nosaukumam un 

norādei ar Konkursa nosaukumu un identifikācijas numuru. Radušos pretrunu 

gadījumā par pamatu tiks ņemta rakstiskā informācija, kas iekļauta piedāvājuma 

oriģinālā. Cena par vienu vienību jānorāda, izmantojot komatu, ar ne vairāk kā diviem 

cipariem aiz komata. 

1.11. Piedāvājumu iesniegšana 

1.11.1. Pretendenti piedāvājumu iesniedz līdz 2015. gada 18.maijam, plkst. 12:00 (grozījumi 

ar 14.04.2015. iepirkuma komisijas lēmumu): 

1.11.1.1. personīgi 9. kabinetā, būvvaldē, Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, 

Mārupes novadā, LV-2167, Latvija; 

1.11.1.2. vai nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā (adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas 

ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija). 

1.11.2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka 

piedāvājums tiek saņemts līdz Konkursa nolikuma 1.11.1. punktā minētajam 

termiņam. 

1.11.3. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto 

adresi, ja: 

1.11.3.1. piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Konkursa nolikuma 1.11.1. punktā 

norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām; 

1.11.3.2. piedāvājums būtiski neatbilst Nolikuma 1.10.1.apakšpunktā minētajām prasībām, 

t.i. iepakojums ir bojāts tādā apmērā, kas neļauj nodrošināt piedāvājuma satura 

anonimitāti līdz piedāvājuma atvēršanas sēdei vai iepakojuma noformējums un 

iesniegšanas veids neļauj to identificēt kā Konkursam iesniegtu piedāvājumu. 

1.11.4. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par pilnu Konkursa iepirkuma priekšmeta 

apjomu. 
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1.11.5. Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu Konkursa iepirkuma 

priekšmeta apjomu. 

1.12. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana 

1.12.1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Konkursa 

nolikuma 1.11.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.  

1.12.2. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma jānorāda Konkursa 

nolikuma 1.10. punktā noteiktā informācija un papildus norāde: “PAPILDINĀJUMS” 

vai “ATSAUKUMS”. 

1.13. Piedāvājuma nodrošinājums 

1.13.1. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu iesniedz atsevišķi (neiešūtu), bet piedāvājuma 

nodrošinājuma kopijai jābūt iešūtai kopējā piedāvājuma paketē (3. pielikums). 

1.13.2. Pretendents iesniedz LR vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstī reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu 

piedāvājuma nodrošinājumu 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) 

apmērā, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai iemaksā pasūtītāja - Mārupes 

novada Domes, norēķinu kontā (LV69UNLA0003011130405) ar atzīmi „Pirmsskolas 

izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 35, Mārupē”, identifikācijas numurs MND 

2015/04 Piedāvājuma nodrošinājums”. 

1.13.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

1.13.3.1. 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

1.13.3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

1.13.4. Galvotājs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents:  

1.13.4.1. piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā atsauc savu piedāvājumu; 

1.13.4.2. neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā; 

1.13.4.3. kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Nolikumā un iepirkuma līguma projektā 

paredzēto līguma nodrošinājumu. 

1.13.5. Pasūtītājs atgriež piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu vai atmaksā piedāvājuma 

nodrošinājuma summu, ja pretendents to saskaņā ar Nolikuma 1.13.2.punktu ir 

iemaksājis pasūtītāja bankas kontā, pretendentam 7 (septiņu) dienu laikā uz 

pretendenta iesnieguma pamata: 

1.13.5.1. pēc lēmuma pieņemšanas par Konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu neizvēloties 

nevienu piedāvājumu un lēmuma apstrīdēšanas termiņa beigām; 

1.13.5.2. pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un 

iepirkuma līguma noslēgšanas ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības Konkursā. 

1.14. Piedāvājumu atvēršana 

1.14.1. Piedāvājumu atvēršana notiek 2015. gada 18.maijā, plkst. 12:00, (grozījumi ar 

14.04.2015. iepirkuma komisijas lēmumu) Mārupes novada Būvvaldes sēžu zālē, 1 stāvā, 

Daugavas ielā 29, Mārupes novadā.  

1.14.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek saskaņā ar PIL noteikto kārtību. 

1.14.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta, tajā var piedalīties jebkurš ieinteresētais 

piegādātājs. 

1.14.4. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Pēc katra piedāvājuma 

atvēršanas iepirkuma komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, 

laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu, kā arī pārliecinās par 

piedāvājuma nodrošinājuma pierādošu dokumentu esamību.  

1.14.5. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. 

1.14.6. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas iepirkuma komisijas 

sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā. Sēdes protokola kopiju 

izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas. 
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1.14.7. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu 

iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 35, 

Mārupē, (turpmāk – Būvdarbi) atbilstoši izstrādātajam Tehniskajam projektam (skat. 

7. pielikums), Nolikuma nosacījumiem un saskaņā ar Nolikuma Tehniskā 

specifikācija” (skat.2. pielikums) noteiktajām prasībām, kā arī spēkā esošajiem LR 

normatīvajiem aktiem, standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas 

standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts LR. 

2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45000000-7 (celtniecības darbi) un 45112723 -9 

(rotaļu laukumu ainavas veidošana). 

2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta 

2.2.1. Iepirkuma līguma termiņš (Būvdarbu izpildes termiņš) no iepirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada1.jūlijam. 

2.2.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Rožu iela 35, Mārupes novads. 

2.3. Iepirkuma līguma noteikumi 

2.3.1. Iepirkuma līguma noteikumi, iepirkuma priekšmeta realizācijas un apmaksas kārtība ir 

noteikta Konkursa iepirkuma līguma projektā (9. pielikums). Plānotais iepirkuma 

apjoms atbilstoši Nolikuma „Tehniskai specifikācijai” (2. pielikums) un Tehniskajam 

projektam; 

2.3.2. Ja Būvuzņēmējs pieprasa, Pasūtītājs 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, no līguma 

parakstīšanas un attiecīga Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, kurā ir iekļauta 

atsauce uz reversā PVN apmēru, ar nosacījumu, ka vienlaikus ar rēķinu Būvuzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu avansa 

maksājuma garantiju (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas dokumenta 

saturs tiek iepriekš rakstveidā saskaņots ar Pasūtītāju), maksā Būvuzņēmējam avansu 

(bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti)) apmērā no līguma summas; 

2.3.3. Pasūtītājs, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, veic samaksu par iepriekšējā mēnesī 

faktiski izpildītu un Būvuzrauga pārbaudītu Darbu daļu saskaņā ar Būvuzņēmēja 

iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Darbu 

izpildes aktu (forma 2) un Būvuzņēmēja rēķinu, 20 (divdesmit) darbdienu laikā no 

minēto Darbu izpildes akta un rēķina saņemšanas dienas.  

2.3.4. Pasūtītājs no izpildīto Būvdarbu vērtības ietur proporcionālo summu avansa dzēšanai 

(ja avansa maksājums tiek veikts) un Būvdarbu izpildes ieturējumu 10% (desmit 

procentu) apmērā no katra ikmēneša rēķina summas, Būvdarbu savlaicīgas un 

kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai. 

2.3.5. Būvdarbu izpildes ieturējuma kopējā summa visa līguma darbības laikā ir 10 % 

(desmit procenti) no kopējās līguma summas. Pasūtītājs samaksā galīgo norēķinu un 

ieturēto Būvdarbu izpildes nodrošinājuma summu 10% apmērā no Līguma kopējās 

summas – 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā pēc gala nodošanas-pieņemšanas akta, LR 

darboties tiesīgas kredītiestādes bankas (vai apdrošināšanas kompānijas) garantijas 

(galvojuma) par garantijas laika nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma kopējās 

summas iesniegšanas un rēķina, kas sagatavots atbilstoši līguma noteikumiem, 

saņemšanas.  

2.4. Līgumcena un iepirkuma līguma grozījumi 

2.4.1. Pretendents nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos 

sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta 

līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām. 

2.4.2. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādus būtiskus iepirkuma līguma grozījumus: 
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2.4.2.1. pieļaut autoruzraudzības kārtībā mainīt pielietojamās tehnoloģijas vai tehniskajā 

projektā paredzētos izstrādājumus un būvmateriālus, aizstājot tos ar 

ekvivalentiem, gadījumā, ja šādu būvmateriālu vai izstrādājumu ražošana ir 

pārtraukta, vai citos gadījumos, ja Pretendents tos pierāda ar attiecīgo ražotāju un 

piegādātāju apliecinājumiem; 

2.4.2.2. atbilstoši PIL noteiktajai kārtībai, piemērojot PIL 63. panta ceturto daļu. 

2.5. Izmaiņas darbu apjomos, izslēdzamie un ieslēdzamie apjomi 

2.5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darba apjomos līguma darbības laikā, ja izmaiņas 

radušās Būvuzņēmējam iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kurus Būvuzņēmējs 

sākotnēji nevarēja paredzēt, un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas 

grūtības pasūtītājam, t.sk.: 

2.5.1.1. darbi, kas nav minēti Tehniskā projekta dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par 

nepieciešamiem, lai sasniegtu Tehniskā projekta dokumentācijā minēto 

galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem 

mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek 

izvirzītas, pamatojoties uz LR normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās 

būves funkcionālo nozīmi, 

2.5.1.2. Tehnisko projektu izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstība esošai situācijai - 

ievērojot samērīguma principu, nav iespējams apsekot visas esošās 

inženierkomunikācijas, būves un to elementi, kam nepieciešami papildus 

ģeoloģiski izmeklējumi; 

2.5.1.3. projektēšanas darbiem nepieciešamās informācijas neprecizitātes vai nepilnības, 

tādas kā, topogrāfijas, iepriekš veikto darbu izpildshēmu un izpildprojektu 

nepilnības vai neprecizitātes un citas. 

2.5.2. Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksas aprēķināšanas principi: 

2.5.2.1. Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi 

un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu; 

2.5.2.2. ja līgumcenas ietvaros izmainītos darba apjomos ir iekļauti līguma tāmei 

analoģiski darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti līguma tāmes 

vienību izcenojumi; 

2.5.2.3. ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav 

pielīdzināmi kādam no līgumtāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši 

esošai tirgus situācijai, piemērojot līgumtāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. 

Būvuzņēmējs iesniedz vismaz 2 ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai 

pozīcijai. Pasūtītāja pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus 

situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas līguma slēdzējas Puses, ja nepieciešams 

pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu. 

2.6. Ekvivalenti izstrādājumi 

2.6.1. Ja darbu apjomos vai tehniskajā projektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, 

pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu 

produkciju un informācija par ekvivalenta produkciju ir svešvalodā, tad pretendents 

pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta 

noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

2.6.2. Ekvivalents nozīmē, ka cita ražotāja izstrādājumiem ir jābūt funkcionāli 

pielietojamiem un pēc kvalitātes ar ne zemākiem rādītājiem par projektā norādītajiem 

parametriem / kritērijiem. Piedāvājumā jānorāda ekvivalenta ražotājs, marka, modelis, 

lai iepirkuma komisija varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām 

pasūtītāja prasībām. Informācijai jābūt tik detalizētai, lai pasūtītājs varētu izvērtēt vai 

piedāvātais materiāls tiešām ir ekvivalents. 

2.6.3. Finanšu piedāvājumā „Lokālajās tāmēs kolonnā „Darba nosaukums” pretendentam 

jānorāda katra sava konkrētā piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, marka, modelis 

un tehniskais raksturojums. Pretendenta piedāvātie materiāli jānorāda precīzi, nevis 
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atstājot (kopējot) pasūtītāja tekstu ar atzīmi „vai ekvivalents”. Informācijai jābūt tik 

detalizētai, lai pasūtītājs varētu izvērtēt, vai piedāvātais materiāls tiešām ir ekvivalents. 

2.6.4. Materiāla/iekārtas maiņas gadījumā (piedāvātais ekvivalentais materiāls/iekārta) 

pretendents maina/papildina pasūtītāja Tehniskās specifikācijas kolonnas „Darba 

nosaukums” saturu. 

2.6.5. Materiāla/iekārtas maiņas gadījumā (piedāvātais ekvivalentais materiāls/iekārta) 

pretendents maina/papildina pasūtītāja Tehniskās specifikācijas kolonnas „Darba 

nosaukums” saturu. 

2.6.6. Iepirkuma komisija lūdz pretendentus „Tāmēs” izcelt (ar bold ) mainītos piedāvātos 

materiālus/iekārtas. 

2.6.7. Ja pretendents piedāvā no Tehniskajās specifikācijās norādītajiem materiāliem 

atšķirīgus materiālus/iekārtas, pretendents piedāvājumam pievieno sarakstu ar 

mainītajām materiālu/iekārtu pozīcijām, pievienojot šo materiālu/iekārtu detalizētus 

tehniskos raksturojumus. 

2.6.8. Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā ir iekļāvis pielietojamos materiālus/iekārtas, kas 

nosaka pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem/iekārtām un atbilst pasūtītāja 

paredzētajiem mērķiem. 

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

Pretendentu izslēgšanas gadījumi, prasības pretendentiem, pretendentu iesniedzamie 

dokumenti (skat. Nolikuma 3.2.punkts) 

3.1. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības Konkursā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

3.1.1. Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas 

ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem: 

3.1.1.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, 

3.1.1.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

3.1.1.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, 

3.1.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 

3.1.1.5. izņemot gadījumus, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 

attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā apakšpunktā minētajiem 

pārkāpumiem, līdz Nolikuma 1.11.1.apakšpunktā minētajam piedāvājuma 

iesniegšanas termiņam ir pagājuši trīs gadi; 

3.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: 

3.1.2.1. a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 

Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 

dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. Izņemot gadījumus, ja no dienas, kad 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums 

saistībā ar šajā apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz Nolikuma 

1.11.1.apakšpunktā minētajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam ir pagājuši trīs 

gadi; 
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3.1.2.2. b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo 

deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk 

darbu. Izņemot gadījumus, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums saistībā ar šajā apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz Nolikuma 

1.11.1.apakšpunktā minētajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam ir pagājuši 12 

mēneši; 

3.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences 

tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot 

pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, 

izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no 

naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. Izņemot gadījumus, ja no dienas, kad 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, 

līdz Nolikuma 1.11.1.apakšpunktā minētajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam ir 

pagājuši 12 mēneši; 

3.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek 

likvidēts; 

3.1.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

3.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39. pirmās 

daļasnta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

3.1.6.1. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, tad uz tās biedriem ir attiecināmi Nolikuma 

3.1.1.  līdz 3.1.6.apakšpunktā minētie pretendenta izslēgšanas nosacījumi. 

3.1.6.2. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegāžu vērtība ir vismaz 

20 procenti no kopējās piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2. 

līdz 3.1.6. apakšpunktā minētie pretendenta izslēgšanas nosacījumi. 

3.1.6.3. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir 

attiecināmi Nolikuma 3.1.2. līdz 3.1.6.apakšpunktā minētie pretendenta 

izslēgšanas nosacījumi. 

3.1.7. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, kā arī 

neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai 

līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju 

apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir 

piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju noslēgtu 

iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma 

līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties 

no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, izņemot gadījumus, ja no dienas, kad 

pasūtītājs vienpusēji atkāpies no šajā apakšpunktā minētā iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās, līdz Nolikuma 1.11.1.apakšpunktā minētajam piedāvājuma 

iesniegšanas termiņam ir pagājuši 12 mēneši. 

3.1.8. Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo pretendentu 

izslēdz no turpmākās dalības Konkursā, gadījumā, ja: 

3.1.8.1. piedāvājums vai pretendents neatbilst kādai Nolikumā noteiktajai prasībai, vai 

3.1.8.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai 
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3.1.8.3. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc,  

3.2. Pretendentu atlases prasības un dokumenti 

Iesniedzot Konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā 

kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei. 

Atlases prasības Atlases dokumenti 

3.2.1. Pretendenta apliecinājums par 

piedalīšanos Konkursā, kas 

jāparaksta pretendenta pārstāvim ar 

pārstāvības tiesībām vai tā 

pilnvarotai personai. 

3.2.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā 

(aizpildīts 1. pielikums) 

3.2.1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības 

tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai 

apliecināta kopija) citai personai 

parakstīt piedāvājumu un iepirkuma 

līgumu, ja tā atšķiras no LR Uzņēmumu 

reģistrā norādītās. 

3.2.1.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība 

un sabiedrības līgumā nav atrunātas 

pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls 

jāparaksta katras personas, kas iekļauta 

piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar 

pārstāvības tiesībām. 

3.2.2. Pretendents ir reģistrēts LR 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 

vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām. 

3.2.2.1. Pretendentu, kas reģistrēti LR 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, 

reģistrācijas faktu iepirkuma komisija 

pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā. 

Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – 

jāiesniedz komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija vai līdzvērtīgas 

iestādes izdots dokuments, kas ir 

atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem 

aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts 

normatīvais regulējums neparedz 

reģistrācijas apliecības izdošanu), tad 

iesniedz informāciju par pretendenta 

reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā 

arī norāda kompetento iestādi 

reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības 

gadījumā var apliecināt reģistrācijas 

faktu). 

3.2.3. Pretendents ir reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā vai 

attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai 

pretendentam ir kompetentas 

institūcijas izsniegta licence, 

sertifikāts vai cits līdzvērtīgs 

dokuments, ja attiecīgās valsts 

normatīvie akti paredz profesionālo 

reģistrāciju, licences, sertifikāta vai 

citu līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu. 

3.2.3.1. LR Būvkomersanta reģistrācijas 

apliecības kopija vai līdzvērtīgas 

iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīviem aktiem 

apliecina pretendenta tiesības veikt 

Nolikumā noteiktos būvdarbus (prasība 

neattiecas uz darbiem, kuru veikšanai 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav 

nepieciešama atsevišķa reģistrācija). 

3.2.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība, tad Nolikuma 

3.2.3.1. apakšpunktā minēto dokumentu 

iesniedz par dalībnieku, kurš piesaistīts, 

lai izpildītu 3.2.3. punktā noteikto 

prasību. 
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3.2.3.3. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja 

iespējām, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

līgumu un Nolikumā noteiktajām 

prasībām, tad Nolikuma 

3.2.3.1. apakšpunktā minēto dokumentu 

iesniedz par apakšuzņēmēju, kurš 

piesaistīts, lai izpildītu 3.2.3. punktā 

noteikto prasību. 

3.2.4. Pretendenta kopējais finanšu 

apgrozījums (bez pievienotā 

vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - 

PVN)) pēdējo triju gadu laikā 

(2012., 2013., 2014.) ir vismaz 

vienāds vai lielāks par pretendenta 

iesniegtā finanšu piedāvājumā 

norādīto kopējo līgumcenu bez 

PVN. 

Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk nekā 

pirms trim gadiem, gada finanšu 

apgrozījums tiks vērtēts atbilstoši to 

darbības laika gada apgrozījumiem, bet ne 

mazāk, kā par 1 (viena) gada periodu. Ja 

uz piedāvājuma iesniegšanas laiku dati par 

2014.gadu vēl nav apkopoti, pretendentam 

par 2014.gadu jāiesniedz pretendenta vai 

pilnvarotās personas apstiprināts 

operatīvās bilances peļņas vai zaudējuma 

aprēķins. 

3.2.4.1. Pretendenta vadītāja (personas ar 

pārstāvības tiesībām uzņēmumā) un 

galvenā grāmatveža parakstīts 

apliecinājums par finanšu apgrozījumu 

(bez PVN) pēdējo trīs gadu laikā (2012., 

2013., 2014.). Pretendenti, kas dibināti 

vēlāk apliecina finanšu apgrozījumu par 

nostrādāto periodu. 

3.2.4.2. Ja pretendents ir personu apvienība, tad 

visu personu apvienības dalībnieku 

kopējam finanšu apgrozījumam kopā 

jābūt ne mazākam kā 3.2.4.punktā 

noteiktajam pretendenta finanšu 

apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) 

noslēgtajos finanšu gados (t.i. - 2012., 

2013. un 2014.g.).  

3.2.5. Pretendentam ir pozitīvs pašu 

kapitāls 2014.gadā. 

3.2.5.1. Pretendenta gada pārskatam, kas 

iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā, 

pievienoto bilances kopiju. Ja 

informācija nav iesniegta VID, tad 

iesniedz operatīvo datu kopiju. 

3.2.6. Pretendenta likviditātes koeficents 

saskaņā ar pēdējā pārskata gada 

datiem 2014.gadā (apgrozāmie 

līdzekļi/īstermiņa saistības) ir ne 

mazāks, kā 1,00 (viens) 

3.2.6.1. Dokuments, kas norādīts Nolikuma 

3.2.5.1. punktā. 

3.2.7. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu laikā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām jābūt 

pieredzei vismaz 3 (trīs) objektu 

(publisku ēku) būvniecībā, kas 

atbilst visām šī punkta a., b. un c. 

apakšpunktā noteiktajām prasībām 

zemāk:  

a) pretendenta veiktajiem darbiem ir 

jābūt publisku ēku jaunbūves vai 

publisku ēku pārbūves būvdarbiem, 

kas ir veikti (darbi pabeigti un 

3.2.7.1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi 

(darbu saraksts), kas jāiesniedz atbilstoši 

Nolikuma 4. pielikums „Apliecinājums 

par pieredzi” norādītajai formai. 

3.2.7.2. 3 (trīs) pozitīvas būvdarbu saņēmēju 

atsauksmes par objektiem, ar ko 

pretendents apliecina savu atbilstību 

Nolikuma 3.2.7.punktā noteiktajām 

prasībām 

3.2.7.3. Ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība, tad Nolikuma 

3.2.7.1. apakšpunktā minēto dokumentu 
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nodoti pasūtītājam) iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām); 

b) ēkas lietderīgā platība, kurā veikti 

būvdarbi ir vismaz 3000 m
2
.  

c) būvdarbu izpildes vērtība bez PVN 

ir ne mazāk kā 5 000 000,00 euro. 

iesniedz par dalībnieku, kurš piesaistīts, 

lai izpildītu 3.2.7. punktā noteikto 

prasību. 

3.2.7.4. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja 

iespējām, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

līgumu un Konkursa dokumentos 

noteiktajām prasībām, tad Nolikuma 

3.2.7.1. apakšpunktā minēto dokumentu 

iesniedz par apakšuzņēmēju, kurš 

piesaistīts, lai izpildītu Nolikuma 

3.2.7. punktā noteikto prasību un 

ievērojot PIL 68. panta noteikumus. 

3.2.8. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu laikā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām jābūt 

pieredzei vismaz 1 (viena) objekta 

labiekārtošanas un apstādījumu 

projektu ierīkošanā vai būvniecībā, 

kas atbilst a., b. un c. apakšpunktā 

noteiktajām prasībām zemāk:  

a. pieredzei jābūt objekta 

labiekārtošanas un apstādījumu 

projektu ierīkošanas vai 

būvniecības līguma realizācijā, kur 

objekta vērtība ir vismaz iesniegtās 

labiekārtošanas darbu cenas 

robežās; 

b. iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga 

apjoma un komplicētības objektā 

jābūt realizētai gan ceļu, gan 

apstādījumu daļai, ieskaitot 

sarežģītības pakāpei atbilstošu 

rotaļu laukumu izveidi; 

c. jābūt pieredzei lejamā gumijas 

granulu seguma izveidē un 

ieklāšanā (ieklāšana ar roku darbu), 

norādot realizēto objektu. Kopējam 

vienlaidus lietajam gumijas 

seguma ieklāšanas apjomam 

objektos jābūt vismaz 1000 m
2
 

apmērā. 

3.2.8.1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi, 

kas jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 

4. pielikums „Apliecinājums par 

pieredzi” norādītajai formai. 

3.2.8.2. Jāpievieno pozitīva būvdarbu saņēmēja 

atsauksmes par objektu, ar ko 

pretendents apliecina savu atbilstību 

Nolikuma 3.2.8. punktā noteiktajām 

prasībām 

3.2.8.3. Ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība, tad Konkursa 

nolikuma 3.2.8.1. apakšpunktā minēto 

dokumentu iesniedz par dalībnieku, kurš 

piesaistīts, lai izpildītu 3.2.8. punktā 

noteikto prasību un ievērojot PIL 

68.panta noteikumus. 

3.2.8.4. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja 

iespējām, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

līgumu vai Konkursa dokumentos 

noteiktajām prasībām, tad Konkursa 

nolikuma 3.2.8.1. apakšpunktā minēto 

dokumentu iesniedz par apakšuzņēmēju, 

kurš piesaistīts, lai izpildītu 3.2.8. punktā 

noteikto prasību un ievērojot PIL 

68. panta noteikumus. 

3.2.8.5. a., b. un c. apakšpunktos minēto apjomu 

ir iespējams izpildīt atsevišķu līgumu 

ietvaros. 

3.2.9. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši 

resursi būvdarbu veikšanai, tai 

skaitā sertificēti speciālisti ar 

atbilstošu profesionālo kvalifikāciju,  

1)Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs 
ar spēkā esošu sertifikātu ēku 

būvdarbu vadīšanā atbilstoši 

Būvniecības likumā noteiktajam, 

kuram ir pieredze iepriekšējo 5 

3.2.9.1. Iesaistīto speciālistu saraksts (Nolikuma 

4. pielikums), kurā tiek atspoguļota visa 

Nolikuma 3.2.9. punktā pieprasītā 

informācija, norādot kādos objektos tika 

realizēti būvdarbi (katram pieredzes 

sarakstā uzrādītajam objektam norādot 

veikto darbu apjomu EUR, objekta 

platību, kurā veikti būvdarbi, vai ēka ir 

publiska ēka, darbu izpildes laiku, 
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(piecu) gadu laikā vismaz 2 (divu) 

objektu būvdarbu vadīšanā kā 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam 

(pildījis atbildīgā būvdarbu vadītāja 

pienākumus no būvatļaujas 

izsniegšanas līdz objekta nodošanai 

ekspluatācijā), kas katrs atbilst šī 

punkta a, b un c apakšpunktos 

noteiktajām prasībām zemāk: 

a) pretendenta veiktajiem darbiem ir 

jābūt publisku ēku jaunbūves vai 

publisku ēku pārbūves 

būvdarbiem, kas ir veikti (darbi 

pabeigti un nodoti pasūtītājam) 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām; 

b) ēkas lietderīgā platība, kurā veikti 

būvdarbi ir vismaz 3000 m
2
.  

c) būvdarbu izpildes vērtība bez 

PVN ir ne mazāk kā 5 000 000,00 

euro. 

2) Būvdarbu vadītāja palīgs ar spēkā 

esošu sertifikātu ēku būvdarbu 

vadīšanā, atbilstoši Būvniecības 

likumā noteiktajam. 

3)Atbildīgie teritorijas 

labiekārtojuma būvdarbu vadītāji, 

kuri atbilst šādām prasībām: 

3.1.Speciālists, kuram ir pieredze 

vismaz līdzvērtīga apjoma un 

komplicētības objekta labiekārtošanas, 

t.sk. ceļu un apstādījumu projektu 

ierīkošanas/būvniecības darbu 

vadīšanā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 
(grozījumi ar 14.04.2015. iepirkuma 

komisijas lēmumu)  
3.2. speciālists, kas atbilst 

noteiktajām prasībām - pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā ir vadīts līdzvērtīga 

apjoma un komplicētības objekts, kurā 

ir realizēta sarežģītības pakāpei 

atbilstošu rotaļu laukumu izveide ar 

vienlaidus lieta gumijas granulu 

seguma labiekārtojuma elementu un 

izveidi (ieklāšana ar rokām) (grozījumi 

ar 14.04.2015. iepirkuma komisijas 

lēmumu). 

 

piesaistītā speciālista statusu būvdarbu 

veikšanas laikā); 

3.2.9.2. atbildīgā Būvdarbu vadītāja pieredze 

jāapliecina, papildus iesniedzot 

pierādījumus – akta kopija par ēkas 

pieņemšanu ekspluatācijā kopiju un/vai, 

lai pierādītu savu būvpraksi 

pretendentam noteikti jābūt reģistrētam 

objekta Būvdarbu žurnālā, kā arī jābūt 

darba devēja rīkojumam par norīkošanu 

objektā par būvdarbu vadītāju (šo 

dokumentu kopijas jāpievieno) un 

pasūtītāja atsauksmi par pabeigtu un 

ekspluatācijā nodotu objektu, kas atbilst 

Nolikuma 3.2.9. punktā noteiktajai 

atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai 

un ievērojot PIL 68. panta noteikumus. 

3.2.9.3. Iesaistīto speciālistu kvalifikāciju 

apliecinošu sertifikātu kopijas; 

3.2.9.4. Piesaistīto speciālistu parakstīti 

pieejamības apliecinājumi 

(4. pielikums), vai cita dokumentācija, 

kas apliecina, ka speciālists konkrētā 

līguma izpildei ir pieejams. 

3.2.9.5. Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī 

pretendenta personāla sastāvā nav 

3.2.9. punktā prasībām atbilstoša minētā 

speciālista, pretendentam jāiesniedz 

apliecinājums (vienošanās), kuru 

paraksta attiecīgais speciālists, kurš 

iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, 

piekrīt piedalīties būvdarbu vadīšanā 

konkrētajā objektā, pievienojot šī 

speciālista profesionalitāti apliecinoša 

dokumenta un pieredzi apliecinoša 

dokumenta, (tai skaitā atsauksmes) 

apliecinātas kopijas. 

3.2.9.6. 3.1.un 3.2. apakšpunktos minēto 

speciālistu pieredzi ir iespējams izpildīt 

atsevišķu līgumu ietvaros (grozījumi ar 

14.04.2015. iepirkuma komisijas lēmumu). 

3.2.10. Pretendents spēj nodrošināt LR 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

izveidotu darba aizsardzības sistēmu 

3.2.10.1. Pretendenta atbildīgās personas, kura 

līguma izpildes laikā veiks darba 

aizsardzības koordinatora funkcijas 
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un atbildīgā darba aizsardzības 

koordinatora piesaisti, tas ir vismaz 

1 (viena) persona, kas līguma 

izpildes laikā veiks darba 

aizsardzības koordinatora Ministru 

kabineta 2003. gada 25. februāra 

noteikumos Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” un citos LR 

normatīvajos aktos noteiktās 

funkcijas. 

saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 

25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 

un citu LR normatīvo aktu noteikumiem, 

kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

kopijas (fiziskām personām) vai sekojoši 

dokumenti juridiskām personām: 

a) spēkā esoši dokumenti, kas apliecina 

juridiskās personas gatavību veikt darba 

aizsardzības koordinatora funkciju 

konkrētajā objektā (sadarbība slīguma 

kopija vai piekrišanas raksta oriģināls); 

b) kvalitātes sistēmas sertifikāta apliecināta 

kopija saskaņā ar Ministru kabineta 

2008. gada 08. septembra noteikumiem 

Nr. 723 „Noteikumi par prasībām 

kompetentām institūcijām un 

kompetentiem speciālistiem darba 

aizsardzības jautājumos un kompetences 

novērtēšanas kārtību”; 

c) iesaistīto speciālistu saraksts un viņu 

kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

kopijas. 

3.2.11. Līguma slēgšanas gadījumā 

pretendents nodrošinās civiltiesiskās 

atbilstības apdrošināšanu saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.502 

„Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu”, 

ar atbildības limitu ne mazāk kā 

1 000 000,00 EUR (viens miljons 

euro). Maksimālais pieļaujamais 

pašrisks ir 1000,00 EUR (viens 

tūkstotis euro). Pretendents 5 

(piecu) darbdienu laikā no 

iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas iesniedz pasūtītājam šajā 

punktā minēto apdrošināšanas 

līgumu (polisi). Šai apdrošināšanas 

polisei jābūt spēkā visā būvdarbu 

veikšanas laikā. 

3.2.11.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

polise (apliecināta kopija), kas apliecina 

atbilstību nolikuma 3.2.11.punktā 

izvirzītajai prasībai. 

3.2.11.2. Apdrošināšanas kompānijas izziņa 

(apliecinājums), kas apliecina, ka 

pretendenta uzvaras gadījumā tiks veikta 

apdrošināšana saskaņā ar Nolikuma 

3.2.11.punktu, norādot atbildības limita 

apjomu, maksimālo pieļaujamo pašrisku 

un polises darbības termiņu 

3.2.12. Līguma slēgšanas gadījumā 

pretendents nodrošinās būvniecības 

visu risku apdrošināšanas polisi, 

apdrošinot pretendenta, t.sk., tā 

piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos 

būvdarbus, ieskaitot visas iekārtas, 

materiālus, darba algas, fraktu, 

3.2.12.1. Apdrošināšanas kompānijas izziņa 

(apliecinājums), kas apliecina, ka 

pretendenta uzvaras gadījumā tiks veikta 

apdrošināšana saskaņā ar Nolikuma 

3.2.12.punktu, norādot maksimālo 

pieļaujamo pašrisku un polises darbības 

termiņu 
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muitas nodevas, nodokļus, par 

apdrošināšanas summu, kas nav 

mazāka par kopējo līguma summu 

un ar maksimālo pieļaujamo 

pašrisku EUR 1000,00 (viens 

tūkstotis euro). Pretendents 5 

(piecu) darbdienu laikā no 

iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas iesniedz pasūtītājam šajā 

punktā minēto apdrošināšanas 

līgumu (polisi). Šai apdrošināšanas 

polisei ir jābūt spēkā visā būvdarbu 

veikšanas laikā, kā arī objekta 

ekspluatācijas laikā visa garantijas 

laika robežās (garantijas darbu 

veikšanai) (grozījumi ar 14.04.2015. 

iepirkuma komisijas lēmumu). 
3.2.13. Līguma slēgšanas gadījumā 

pretendents nodrošinās 

kredītiestādes izdotu avansa 

garantiju (izmaksājamas pēc pirmā 

pieprasījuma) kopējās avansa 

maksājuma summas apmērā (avansa 

apmērs nevar būt lielāks par 5% no 

līgumcenas), kura saturu un formu 

pretendents pirms iesniegšanas 

saskaņojis ar pasūtītāju, ja 

pretendents pieprasīs avansa 

maksājumu 

3.2.13.1. Kredītiestādes izziņa (apliecinājums), 

kas apliecina, ka gadījumā, ja 

pretendentam tiks piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības Konkursā, 

nepieciešamības gadījumā tiks veikts 

nodrošinājums garantijas veidā saskaņā 

ar Nolikuma 3.2.13. punktu.* 

* Izziņa iesniedzama, ja pretendents plāno 

pieprasīt avansu 

3.2.14. Līguma slēgšanas gadījumā 

pretendents nodrošinās 

kredītiestādes vai apdrošināšanas 

sabiedrības izdotu garantijas laika 

galvojumu 5% no kopējām 

iepirkuma līguma izpildes gaitā 

veiktajām izmaksām Pretendentam, 

t.sk. PVN, (izmaksājamas pēc pirmā 

pieprasījuma), kura saturu un formu 

pretendents pirms iesniegšanas 

saskaņos ar pasūtītāju.  

3.2.14.1. Kredītiestādes izziņa (apliecinājums) vai 

apdrošināšanas sabiedrības izziņa 

(apliecinājums), kas apliecina, ka 

gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas 

līguma slēgšanas tiesības Konkursā, 

nepieciešamības gadījumā tiks veikts 

nodrošinājums garantijas veidā saskaņā 

ar Nolikuma 3.2.14.punktu. Izziņai 

(apliecinājumam) par garantijas laika 

galvojumu jāsatur informācija par 

garantijas laika galvojuma apjomu 

(norādot maksimālo garantijas summu) 

un darbības termiņu 

3.2.15. Pretendents ir tiesīgs veikt 

būvgružu savākšanu, pārvadāšanu 

un uzglabāšanu vai ar pretendentu 

tiks noslēgts vai ir noslēgts līgums 

par būvgružu atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu un uzglabāšanu. 

3.2.15.1. Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, 

ja pretendentam tiks piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības Konkursā, un ar viņu 

tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas 

noslēgs līgumu par būvgružu savākšanu, 

pārvadāšanu un uzglabāšanu atbilstoši 

LR normatīvo aktu prasībām (ja 

pretendentam ir noslēgts līgums ar 

atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu 
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atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un 

uzglabāšanu, jāiesniedz līguma 

apliecināta kopija). 

3.3. Apakšuzņēmēju piesaiste. 

Ja pretendents būvdarbu izpildē piesaista apakšuzņēmējus, tad papildus iesniedzamo 

dokumentu paketei jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmējiem, norādot, kādi darbi un cik 

lielā apjomā (procentuāli) tiek nodoti katram no apakšuzņēmējiem, kā arī par šiem 

apakšuzņēmējiem jāiesniedz šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

konkrētā līguma izpildei (10. pielikums). 

3.4. Ēkas tehniskais projekts 

3.4.1. Ēkas Tehniskais projekts ir pievienots Konkursa nolikumam (7. pielikums). 

3.4.2. Papildus elektroniski pieejamai projekta dokumentācijai, pretendents var iepazīties ar 

projekta oriģinālu, Nolikumu un tā pielikumiem Mārupes novada domē, Daugavas ielā 

29, 1. stāvā, būvvaldē pie iepirkuma komisijas sekretāres 9. kabinetā pēc Konkursa 

izziņošanas. Par iepazīšanos ar Konkursa dokumentāciju Mārupes novada Domes 

administratīvās ēkas telpās ieinteresētai personai nav jāmaksā. To var izdarīt katru 

darbdienu no plkst. 09.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties par tālr. +371 67149860 vai 

+371 28391714 (iepirkumu organizatore Ināra Maļinovska) vai +371 67149879 Aida 

Lismane (būvvaldes vadītāja). 

3.5. Būvdarbu vietas (Objekta) apskates kārtība: 

3.5.1. Iepirkuma komisija nodrošina iespēju pretendentiem iepazīties ar Objektu. Ieinteresēto 

piegādātāju sanāksme (tai skaitā - Objekta apskate) notiek visām ieinteresētajām 

personām vienlaikus: 

3.5.1.1. 2015. gada 12. martā plkst. 10.00, Mārupes novada Domes būvvaldē, pēc 

adreses – Daugavas ielā 29, Mārupes novads. Pulcēšanās Domes ēkas vestibilā. 

3.5.2. Ja kāda no ieinteresētām personām nepiedalās ieinteresēto piegādātāju sanāksmēs 

Nolikumā noteiktajā laikā, tad atkārtota sanāksme netiek organizēta, un pasūtītājs 

uzskata, ka Nolikumā pieejamā informācija ir bijusi pietiekoša, lai piedalītos Konkursā 

un sagatavotu piedāvājumu; 

3.5.3. Pretendents var ierasties Objektā un veikt Objekta apskati individuāli, iepriekš 

sazinoties ar norādīto kontaktpersonu – Mārupes novada Domes nekustamo īpašumu 

pārvaldnieku Arti Dreimani, tālr. +371 20002818 un vienojoties par apmeklējuma 

laiku līdz 2015.gada 27.martam.  

3.5.4. Pasūtītājs visu ieinteresēto piegādātāju sanāksmē sniegto papildu informāciju un 

atbildes uz jautājumiem noformē rakstveidā un ievieto pasūtītāja mājaslapā internetā 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/, kurā ir pieejami 

Konkursa dokumenti.  

3.6. Tehniskais un Finanšu piedāvājums 

3.6.1. Tehniskais un Finanšu piedāvājums Nolikuma 8. pielikums jāsagatavo atbilstoši 

Tehniskai specifikācijai (2. pielikums un 7. pielikums), (no ekonomiskās daļas jāliek ir 

tabulas). 

3.6.2. Pretendenta piedāvātais Būvdarbu garantijas laiks nav īsāks par 60 (sešdesmit) 

mēnešiem no ēkas nodošanas ekspluatācijā. Pretendents Nolikuma 1. pielikums 

„Pieteikums” norāda piedāvāto Būvdarbu garantijas laika termiņu (atsevišķā 

dokumentā nav nepieciešams iesniegt). 

3.6.3. Ja pretendents kā ekvivalentu piedāvās neatbilstošas funkcionalitātes vai zemākas 

kvalitātes materiālus, piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu tehniskajām prasībām un 

pretendents izslēgts no turpmākas vērtēšanas. 

3.6.4. Pretendents apliecina, ka ir pārliecinājies vai „Būvdarbu apjomos” ir norādīti visi 

nepieciešamie materiāli, darbi, kas norādīti tehniskajā projektā un kas ir nepieciešami 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
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un bez kuriem nav iespējama būvdarbu kvalitatīva, tehnoloģiski pareiza un LR 

normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde. 

3.6.5. Pretendentam jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba organizāciju atbilstoši Darba 

organizācijas projektam (skat. 6. pielikums,) un pretendenta paša izstrādāto darbu 

izpildes kalendāro grafiku. 

3.6.6. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 

3.6.6.1. Būvdarbu izpildes grafiks kalendārajās nedēļās saskaņā ar Nolikuma 6. pielikums 

pievienoto Būvdarbu izpildes laika grafika veidlapu un papildus elektroniski CD 

formātā (pretendents kalendāro grafiku var digitāli iesniegt izstrādātu MS 

Project); 

3.6.6.2. pretendentam izstrādājot savu būvdarbu veikšanas kalendāro grafiku, obligāti ir 

jāņem vērā Konkursa dokumentos pievienotajā pasūtītāja izstrādātajā kalendārajā 

grafikā norādītais, noteicošais/būtiskais datums – 2016.gada 1.jūlijs; 

3.6.6.3. detalizēts Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks kalendārajās dienās norādot 

mēnešus, pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Konkursā, 

būs jāiesniedz Pasūtītājam pirms līguma slēgšanas, pamatojoties uz DOP un paša 

pretendenta izstrādātu DVP; 

3.6.6.4. būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas plāns; 

3.6.6.5. būvniecībai nepieciešamie pamatmateriāli, to daudzums būvdarbu apjoma 

sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti Būvdarbu apjomos, bet bez 

kuriem nebūtu iespējama Būvdarbu tehnoloģiski pareiza un LR normatīvajiem 

aktiem atbilstoša izpilde; 

3.6.6.6. apliecinājums, ka Būvdarbi tiks veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un 

būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli ar atbilstības deklarācijā ES vai 

ekvivalentiem standartiem un LR būvnormatīviem (1. pielikums). 

3.6.6.7. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, 

pārbaudot tehniskajā piedāvājumā sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst 

tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2. pielikums un 7. pielikums) minētajām 

prasībām, pretendents no līdzdalības Iepirkuma procedūrā tiek izslēgts. 

3.6.7. Finanšu piedāvājums (Būvdarbu izpildes tāme): 

3.6.7.1. jāsagatavo atbilstoši Tehniskās specifikācijas (2. pielikums un 7. pielikums) 

dotajiem apjomiem un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7. pielikuma formai, Finanšu piedāvājumā būvdarbu 

apjoma sarakstu jāiesniedz drukātā formātā un papildus elektroniski CD MS Excel 

formātā;  

3.6.7.2. cenām ir jābūt norādītām euro (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz komata saskaņā 

ar Nolikumu;  

3.6.7.3. finanšu piedāvājums jāsagatavo ņemot vērā arī iepirkuma līguma projektā 

(9. pielikums) noteiktos Būvuzņēmēja pienākumus. 

4. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

Atbilstoši PIL 46. panta pirmās daļas 2. punktam, Komisija izvēlas pretendenta piedāvājumu 

ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma un tā pielikumu prasībām un tehniskajai 

specifikācijai, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst pasūtītāja finanšu iespējām. 

Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga 

izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai arī pieņemt lēmumu pārtraukt 

Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi 

4.2.1. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām 

kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā 
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noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles 

kritēriju. 

4.2.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs sešos posmos:  

4.2.2.1. piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude; 

4.2.2.2. piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

4.2.2.3. pretendentu atlase; 

4.2.2.4. tehniskā piedāvājumu pārbaude;  

4.2.2.5. finanšu piedāvājuma pārbaude; 

4.2.2.6. piedāvājumu vērtēšana. 

4.2.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos pretendentus un to piedāvājumus, kuri nav 

noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

4.3. Piedāvājumu nodrošinājumu pārbaude 

4.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis Nolikuma 1.13. punktā 

noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu. 

4.3.2. Ja pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu un/vai tas neatbilst 

Nolikuma 1.13. punktā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz 

no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu atbilstību Nolikuma 1.10. punktā 

noteiktajām prasībām. 

4.4.2. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, un tā 

piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 

1.10. punkta prasībām. 

4.5. Pretendentu atlase 

4.5.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā 

pretendenta atbilstību Konkursa nolikuma 3. nodaļā noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām. 

4.5.2. Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no 

turpmākās dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.5.2.1. attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no PIL 39.
1 

pantā noteiktajiem 

pretendentu izslēgšanas vai piedāvājuma neizskatīšanas gadījumiem, ņemot vērā 

PIL 39.
1
 panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus; 

4.5.2.2. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 

vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai informācijai ir būtiska 

nozīme kvalifikācijas apliecināšanai; 

4.5.2.3. pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikumā prasītajiem dokumentiem vai 

dokuments nesatur Nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta 

oriģinālam nav juridiska spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo 

informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt PIL 45.pantā 

noteiktajā kārtībā; 

4.5.2.4. pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 3.2.punkta apakšpunktos 

norādītajām prasībām atbilstošu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu, 

diplomu, apliecību). Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir 

iegūta ārzemēs, nav LR kompetentas institūcijas izdotu dokumentu, kas apliecina 

ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LR 

noteiktajām prasībām; 

4.5.2.5. pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs Nolikuma 3.2.4.punkta prasībām; 

4.5.2.6. pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 3.2.7.punkta 

prasībām; 

4.5.2.7. iepirkuma priekšmeta izpildei piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze 

nav atbilstoša Nolikuma 3.2.9 punkta prasībām.  
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4.5.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents (Nolikuma 1.5. un 1.6 punktos 

noteiktās personas) neatbilst kādai no Nolikuma noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un 

tā piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.6. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

4.6.1. Iepirkuma komisija novērtē pretendentu atlasi izturējušo pretendentu tehnisko 

piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

4.6.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga papildus pieprasīt, lai tiek izskaidrota 

tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. 

4.6.3. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja pretendenta iesniegtā 

tehniskā specifikācija neatbilst Nolikumā prasītajai tehniskajai specifikācijai . 

4.7. Finanšu piedāvājuma pārbaude 

4.7.1. Iepirkuma komisija novērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā 

izvirzītajām prasībām un finanšu piedāvājuma formai (8. pielikums). 

4.7.2. Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav pārrakstīšanās un 

aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā tās izlabo. Ja 

iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi: 

4.7.2.1. ja pretendents Darbu daudzumu sarakstā grozījis kādu darba daudzumu, tad 

iepirkuma komisija labo piedāvājumu atbilstoši Nolikuma Darbu daudzumu 

sarakstā noteiktajam; 

4.7.2.2. ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta 

sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena. 

4.7.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo 

pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma 

komisija ņem vērā labojumus. (PIL 56. panta trešās daļas nosacījumi). 

4.7.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas 

saskaņā ar PIL 48. panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams noskaidrot, vai nav 

saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pasūtītājs var pieprasīt iepirkuma izpildei 

nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus 

apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.  

4.7.5. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek 

noraidīts. 

4.8. Piedāvājumu vērtēšana 

4.8.1. Iepirkuma komisija no piedāvājumiem, kuri atbilst Nolikuma prasībām izvēlas 

piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN. 

5. LĒMUMA PAR KONKURSA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA UN 

PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu pieņemšanas. 

5.1.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu (t. sk. PIL 39.
1
 panta 7., 8. un 9. 

punktā minētām personām), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 

Konkursā, neattiecas PIL 39.
1
 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

5.1.2. Ja pasūtītāja rīcībā nonāk informācija, ka uz pretendentu vai PIL 39.
1
panta pirmās 

daļas 7., 8. vai 9.punktā minētajām personām attiecas kāds no 39.
1
pantā noteiktajiem 

izslēgšanas nosacījumiem, pasūtītājs informāciju pārbauda jebkurā Konkursa stadijā 

līdz pat iepirkuma līguma noslēgšanai. 

5.1.3. Ja pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai PIL 39.
1
panta 

pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minētajām personām, kuras pretendents norādījis savā 

piedāvājumā, tiek konstatēts kāds no PIL 39.
1 

panta pirmajā daļā noteiktajiem 

izslēgšanas nosacījumiem, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības 
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Konkursā un izvēlas nākamo Nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu uz kuru 

neattiecas PIL 39.
1
panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

5.1.4. Ja Pasūtītājs jau pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas 

konstatē, ka uz Pretendentu vai PIL 39.
1 \

panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā 

minētajām personām attiecas kāds no PIL 39.
1
panta pirmajā daļā minētajiem 

izslēgšanas nosacījumiem, tad Pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar 

konkrēto Pretendentu un pieņem jaunu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, 

izvēloties nākamo nolikuma prasībām atbilstošo piedāvājumu ar zemāko cenu. 

5.1.5. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav 

izslēdzams no dalības Konkursā saskaņā ar PIL 39.
1
panta pirmo daļu, iepirkuma 

komisija, izņemot PIL 39.
1
panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai 

pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, 

ka uz pretendentu neattiecas PIL 39.
1
panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu 

izziņu iesniegšanai nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 

neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības Konkursā.  

5.1.6. Iepirkuma komisija, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu 

izvērtēšanai, ir tiesīga pārbaudi saskaņā ar PIL 39.
1
panta septīto daļu par PIL 39.

1
panta 

pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veikt attiecībā uz 

visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.  

5.1.7. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var 

apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.
1 

panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek 

izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu 

neattiecas PIL 39.
1 

panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var 

aizstāt ar paša pretendenta vai citas PIL 39.
1 

panta pirmajā daļā minētās personas 

apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai 

kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) 

valstī. 

5.1.8. Pēc Nolikuma iepriekš minētajos apakšpunktos minēto pārbaužu veikšanas, iepirkuma 

komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Konkursā vai 

pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības atklātā konkursā. 

5.2. Lēmuma par Konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana 

5.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš atbildīs visām 

Nolikumā noteiktajām prasībām, būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu 

piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu. 

5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu 

laikā no lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Konkursā pieņemšanas 

dienas. 

5.2.3. Ja Konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt 

Konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais 

lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par 

Konkursa rezultātu. 

5.2.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) 

informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Konkurss tiek pārtraukts. 

Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc 

pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam 

paziņojumu par Konkursa rezultātu, kā arī nosūta pārtraukšanas pamatojumu 

Iepirkumu uzraudzības birojam, norādot apstākļus, kas bija par pamatu Konkursa 

pārtraukšanai. 
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5.3. Iepirkuma līguma slēgšana 

5.3.1. Pasūtītājs ar pretendentu, kuram saskaņā ar Nolikumā noteikto kārtību piešķirtas 

līguma slēgšanas tiesības Konkursā, slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar PIL 67. panta 

piekto daļu - ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. 

Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz pasūtītāja lēmumu par iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Konkursā un pretendenta, kuram piešķirtas 

līguma slēgšanas tiesības Konkursā, iesniegto piedāvājumu. 

5.3.2. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Konkursā, iepirkuma līgums 

jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja elektroniski nosūtītā uzaicinājuma par 

iepirkuma līguma parakstīšanu uz pretendenta piedāvājumā norādīto e-pasta adresi. Ja 

norādītajā termiņā pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Konkursā, 

neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu 

kā rezultātā iestājas piedāvājuma nodrošinājuma ieturēšanas gadījums. 

5.3.3. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība attiecībā, uz kuru 

pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Konkursā: 

5.3.3.1. reģistrē pilnsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) 

darbadienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma; 

5.3.3.2. noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild 

solidāri, iesniedzot pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju ( Civillikuma 2241. – 

2280.pantā noteiktajā kārtībā) un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek 

uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam.  

5.3.4. Ja piedāvājumu Konkursā iesniedz pilnsabiedrība, tad iepirkuma līgums tiek slēgts pēc 

komersanta reģistrācijas apliecības (kopijas) iesniegšanas pasūtītājam. Ja 10 (desmit) 

darbadienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma pilnsabiedrība netiek reģistrēta 

vai netiek iesniegts sabiedrības līgums, tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju 

apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, kā rezultātā iestājas piedāvājuma 

nodrošinājuma ieturēšanas gadījums. 

6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Nolikumu un pasūtītāja rīkojumu par iepirkuma 

komisijas izveidošanu. 

6.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

6.1.1. Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus 

paskaidrojumus. 

6.1.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu. 

6.1.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

6.1.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu. 

6.1.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu. 

6.1.6. Pārtraukt Konkursu jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi 

nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. 

6.1.7. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 

un Nolikumu. 

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

6.2.1. Nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu. 

6.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

6.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 

6.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Nolikumu, 

izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. 



24 

6.2.5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 

un Nolikumu. 

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Pretendenta tiesības 

7.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot 

rakstisku pieprasījumu. 

7.1.2. Rakstiski pieprasīt Nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā, izmantojot elektronisko 

pastu. 

7.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Konkursā. 

7.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

7.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu. 

7.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 

un Nolikumu. 

7.2. Pretendenta pienākumi 

7.2.1. Lejupielādējot vai saņemot Nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi 

turpmākajām izmaiņām Nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz 

ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas pasūtītāja interneta mājaslapā 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/.  

7.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

7.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu 

piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā 

Nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā. 

7.2.4. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus 

uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu. 

7.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā, 

rakstveidā sniegt informāciju par Konkursa piedāvājumā iesniegtajā finanšu 

piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu. 

7.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Nolikumā 

minētos noteikumus kā pamatu Konkursa izpildei. 

7.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 

un Nolikumu. 

8. PIELIKUMU SARAKSTS 

1. pielikums – PIETEIKUMS (veidlapa); 

2. pielikums – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA; 

3. pielikums – PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS (paraugs); 

4. pielikums – APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI (veidlapa); 

5. pielikums – GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMA FORMA (paraugs); 

6. pielikums – BŪVDARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKA PARAUGS; 

7. pielikums – TEHNISKAIS PROJEKTS; 

8. pielikums – FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA; 

9. pielikums – LĪGUMA PROJEKTS; 

10. pielikums – APAKŠUZŅEMĒJA APLIECINĀJUMS. 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
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1. pielikums  

Konkursa, identifikācijas 

Nr. MND 2015/04, nolikumam 

PIETEIKUMS 

Kam:  Mārupes novada Domei 

Daugavas ielā 29, Mārupē Rīga, LV-2167 

Latvija  

No: _________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese) 

 

 

1. Mēs piekrītam atklāta konkursa “„Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 35, 

Mārupē”, identifikācijas Nr. MND 2015/04, (turpmāk – Konkurss) nolikuma 

noteikumiem, tajā skaitā Konkursa līguma projekta noteikumiem, un piedāvājam veikt 

pirmsskolas izglītības iestādes Rožu ielā 35, Mārupē būvdarbus saskaņā ar Konkursa 

nolikuma un tā pielikumu prasībām par šādu cenu: 

 

Nr.p.k. Objekta nosaukums 

Objekta 

izmaksas bez 

PVN (EUR) 

Objekta 

izmaksas ar 

PVN (EUR) 

1. 
Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi 

Rožu ielā 35, Mārupē  
 

 

 
Kopā (vērtējamā līgumsumma)  

 

2. 

Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem 

darbiem un izdevumiem, 1% no esošās 

tabulas 1. rindas  

 

 

Piedāvātā līgumsumma ar pasūtītāja rezervi: 
 

 

 

 

2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: 

 2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): 

________________________________________________; 

 2.2. katras personas atbildības līmenis % __________________________________. 

3. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmēju (veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 20 % (divdesmit procenti) no iepirkuma līguma summas): 

 3.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ________________________; 

 3.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________. 

3.3.pievienojam vienošanos/līgumu par sadarbību līguma izpildē (Konkursa nolikuma 

3.3.punkts) 

4. Mēs apliecinām, ka nesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas 

iesniegts Konkursā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

5. Mēs apliecinām, ka: 

5.1. Būvdarbu garantijas laiks ir ________(skaitļa atšifrējums ar vārdiem) gadi (ne 

mazāk kā 5 gadi) no objekta nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšana brīža. 

5.2. Būvdarbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli, kas atbilst Latvijas 

nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas 

nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju 

standartiem. 
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5.3. Ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Konkursā un ar mums tiks 

noslēgts iepirkuma līgums, noslēgsim līgumu par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu 

un uzglabāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām un iesniegsim pasūtītājam. 

5.4. Būvdarbu izpildes termiņš ir 2016. gada ___. _____________. 

5.5. Nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību 

nodrošināšanu. 

5.6. Nekvalitatīvi vai iepirkuma līguma noteikumiem neatbilstoši veikto darbu 

trūkumus novērsīsim bez papildu samaksas pasūtītāja pretenziju aktā norādītajā 

termiņā. 

6. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Konkursā 

Pretendenta nosaukums:   

Reģistrēts Komercreģistrā:  

ar Nr.  

Juridiskā adrese:   

Korespondences adrese:   

Kontaktpersona:  

 (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons:  

Fakss:  

E-pasta adrese:  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:  

Banka:  

Kods:  

Konts:  

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos 

ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām.  

Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām. 

 

Amats: _________________________________ 

Vārds uzvārds:____________________________ 

Paraksts: ________________________________ 

Datums: _________________________________ 
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2. pielikums  

Konkursa, identifikācijas 

Nr. MND 2015/04, nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Pieejama Mārupes novada Domes mājaslapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-

iepirkumi/iepirkumi-2015/” pie iepirkuma „Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 

35, Mārupē”, identifikācijas Nr. MND 2015/04, ar nosaukumu „Tehniskais projekts” (skat. 

7. pielikums). 

 

1. Veicot darbus, Pretendentam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija un būvmateriāli, kas garantē 

Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās 

vides aizsardzības prasības, kā arī jānodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanas 

kontroli objektā. 

2. Pretendentam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Darbiem 

objektā. 

3. Pretendents veic objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, komplekso 

iekārtu un mehānismu izmēģināšanu ekspluatācijā. 

4. Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un 

nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu 

nepieciešamo Darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības 

nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Pretendents. 

5. Darbi, kas tehnoloģiski izdarāmi ar trokšņiem, piesārņojumu utt., veicami pēc rakstiskas 

saskaņošanas ar Pasūtītāju.  

6. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas, ūdensapgādes tīklu pieslēgumu 

nodrošina Pretendents , Pasūtītāja norādītajā vietā, patstāvīgi veicot norēķinus par patērēto 

elektroenerģiju un ūdeni līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, par ko tiek slēgta 

atsevišķa vienošanās. Pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstīto ikmēneša rēķinu par patērēto 

elektroenerģiju un ūdeni, 5 (piecu) darba dienu laikā veikt tā apmaksu. Pretendents ierīko 

Darbam nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) 

un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par 

elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā 

arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā Darbu veikšanas laikā. 

7. Pretendents ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības un citi noteikumu 

ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu 

priekšrakstu ievērošanu. 

8. Pretendents nodrošina būvizkārtnes izgatavošanu, tās teksta rakstisku saskaņošanu ar 

Pasūtītāju un izvietošanu redzamā vietā pie Objekta. Tajā jābūt norādītai šādai 

informācija: objekta nosaukums un adrese, Pasūtītājs, tehniskā projekta autors, 

Pretendents, atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs. 

9. Ja pretendents piedāvā ekvivalentos izstrādājumus tam jārīkojas saskaņā ar nolikuma 2.6. 

minētiem punktu nosacījumiem. 

 

1.Prasības teritorijas labiekārtošanas būvniecībai 

 

1.1.Būvniecības darbi: 

 Saskaņā ar projekta risinājumiem un sadarbībā ar projekta autoru – ainavu 

arhitektu autoruzraudzības kārtā. 

1.2.Apstādījumu daļa: 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
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1.2.1. Neveikt mērījumus uz izdrukātā materiāla, lasīt rasējumos dotos izmērus, kā 

arī visus izmērus precizēt uz būves pirms detaļu un izstrādājumu pasūtīšanas un 

izgatavošanas; 

- 1.2.2. Nodrošināt kvalitatīva stādāmā materiāla savlaicīgu pasūtīšanu 1 sezonu pirms 

ierīkošanas; 

 1.2.3. Apstādījumiem nodrošināt regulāru, profesionālu kopšanu visas veģetācijas 

sezonas laikā atbilstoši to augšanas īpatnībām; 

 1.2.4. Vietās, kur proj. kokaugi pietuvojas esošajām apakšzemes komunikācijām, veikt 

kontrolmērījumus dabā un, ja nepieciešams nodrošināt komunikāciju aizsardzību; 

Projektā nodrošināts minimālais noteiktais attālums 0,7m no sakaru kabeļiem; 

 1.2.5.Stādījumiem virs teritorijas apgaismojuma elektrības kabeļiem ieklājams 4. 

klases pretsakņu ģeotekstils NW-50 vai NW-60 uzlokot un nostiprinot tā malas 

dobju malās; 

 1.2.6. Nodrošināt zālienam 200mm augsnes substrātu, ziemcietēm un krūmiem 

600mm un kokiem 1000x1000x1000mm, substrāta apjomus iekļaujot būvniecības 

darbu koptāmē; 

 1.2.7. Projektā paredzētos augus vajadzības gadījumā nomainīt pret citiem analogu 

īpašību augiem, nepieļaujot augu izmantošanu, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā 

arī augus ar dzelkšņiem un indīgām daļām; 

 1.2.8. Pirms ierīkošanas visus izmērus pārbaudīt veicot kontroles uzmērījumus. 

Nesaistes gadījumā pieaicināt projekta autoru - ainavu arhitektu 

 1.2.9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos 

papildus risinājumus, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, 

saskaņot ar projekta autoru - ainavu arhitektu. 

1.3. Ceļu daļa: 

1.3.1. Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros; 

1.3.2. Neveikt mērījumus uz izdrukātā materiāla, lasīt rasējumos dotos izmērus; 

1.3.3. Pirms ierīkošanas visus izmērus pārbaudīt veicot kontroles uzmērījumus; 

1.3.4. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos 

papildus risinājumus, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, 

1.3.5. Pirms pasūtījumu veikšanas, saskaņot visus iesegumu materiālu toņus un 

faktūras ar projekta autoru; 

1.3.6. Labiekārtojuma elementu un rotaļu atrakciju pamatus ierīkot vienlaikus ar 

iesegumu ierīkošanu.  

1.3.7. Izstrādājot piedāvājumu, Pretendentam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos 

jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši 

konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un, bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un, spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša, veikšana 

pilnā apjomā; 

1.3.8. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāju un projekta 

autoru - ainavu arhitektu; 

1.3.9. Grunts sablīvējums katrai grunts kārtai vai šķembu pamatnei nedrīkst būt 

mazāks par 98% no Proktora blīvuma; 

1.3.10. Ja būvniecības rezultātā tiek traucēta inženierkomunikāciju darbība, tad 

Pretendentam jāparedz bojāto posmu nomaiņa turpmākai pilnvērtīgai inženiersistēmu 

darbībai; 

1.3.11. Projektēto brauktuvju pieslēgumi risināti atbilstoši esošajām un plānotajām 

ielas augstuma atzīmēm. Ja tiek konstatētas augstuma atzīmes nesaderība, risinājumu 

saskaņot ar projekta autoru un ainavu arhitektu; 

 

1.4. Gumijas seguma veidotie labiekārtojuma elementi un rotaļu atrakcijas: 

1.4.1. Gumijas vaļņu izveide iespējama tikai no ielejamu kaučuka granulu materiāla; 
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-1.4.2.Nodrošināt gumijas granulu segumu ieklāšanu ar rokām; 

1.4.3.Ielejamais kaučuka granulu materiāls atdalāms no bruģakmeņa seguma ar nerūsējoša 

tērauda atdalošu joslu nostiprinātu piebetonējot; 

1.4.4.Ielejamajam kaučuka granulu iesegumam jānodrošina katras konkrētās atrakcijas 

maksimālā kritiena augstumam atbilstošu kritienu absorbējošu biezuma slāni; 

1.4.5. Nodrošināt ielejamā kaučuka granulu materiāla ieklāšanu saskaņā ar LVS EN 

1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas” normām; 

1.4.6. Piegādātām rotaļu iekārtām jāatbilst LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu 

drošību” un jābūt ar TÜV sertifikātu, un jāatbilst tehniskajā projektā paredzētiem 

risinājumiem, precīzi saglabājot atrakciju tonalitāti un izvēlēto tematiku; 

1.4.7. Individuāli izgatavotajās smilšu kastēs smiltis nomaināmas 1 reizi gadā pavasarī un 

tām paredzēti individuāli šūti ūdens necaurlaidīga auduma pārklāji (čeholi), kuru izmēri 

precizējami autoruzraudzības gaitā pēc smilšu kastu izveides. Čeholu nostiprināšana uz 

smilšu kastēm paredzēta, ar čehola malās stiprinātu smilšu maisiņu svara palīdzību; 

- 1.4.8.Nodrošināt visu rotaļu atrakciju un labiekārtojuma elementu koka detaļām 

izmantotā kokmateriāla atbilstību FSC-C004450; 

- 1.4.9.Visas rotaļu atrakcijas un labiekārtojuma un gaismas elementi uzstādāmi saskaņā 

ar katra tehniskajām prasībām un tajās norādīto gabarītu izbūvējamiem pamatiem; 

- 1.4.10.Nodrošināt projektā paredzētā lietā kaučuka segumam un visām rotaļu 

atrakcijām 5 gadu garantiju. 
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3. pielikums  

Konkursa, identifikācijas  

Nr. MND 2015/04, nolikumam 

PARAUGS 

Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda banka vai apdrošināšanas sabiedrība un noformē uz 

savas veidlapas 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

Ievērojot to, ka ___________________________________________ (turpmāk – Pretendents)  

 (pretendenta nosaukums) 

ir iesniedzis piedāvājumu atklātam konkursam „Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu 

ielā 35, Mārupē”, identifikācijas Nr. MND 2015/04, (turpmāk – Piedāvājums), mēs 

____________________________(turpmāk – Galvotājs) izsniedzam galvojumu Mārupes 

novada Domei , reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupes novads, Latvija, LV -

2167, (turpmāk – Pasūtītājs) EUR ___________ (__________ euro un ___ euro centi), 

turpmāk tekstā Galvojuma summa, apmērā. 

Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 

1) 6(sešus) mēnešus no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

2) ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā 

„Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 35, Mārupē”, identifikācijas 

Nr. MND 2015/04, (turpmāk – Konkurss) līdz brīdim, kad Pretendents iesniedz 

līguma nodrošinājumu; 

3) līdz Konkursa ietvaros slēdzamā iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 

Galvotājs samaksā Pasūtītājam Galvojuma summu šādos gadījumos, ja: 

1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu Konkursā, kamēr ir spēkā Piedāvājuma 

nodrošinājums; 

2) ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Konkursā un tas neparaksta 

Konkursa ietvaros slēdzamā iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

 

Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam Galvojuma summu pēc tā pirmā rakstiskā 

pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz 

Galvojuma summu ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, ka tā pieprasītā 

summa ir jānomaksā viena vai vairāku augstākminēto gadījumu dēļ. 

 

Šis galvojums ir spēkā līdz 201__. gada __.________ (saskaņā ar Pretendenta piedāvājuma 

derīguma termiņu) un jebkurš prasījums šī galvojuma ietvaros ir jāiesniedz Galvotājam ne 

vēlāk kā līdz šim datumam. 
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4. pielikums  

Konkursa, identifikācijas 

Nr. MND 2015/01, nolikumam 

(veidlapa) 

Aizpilda pēc nepieciešamības pats pretendents, apvienības biedri, apakšuzņēmēji 

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI 

1. PRETENDENTA PIEREDZE 

1.1. Pretendentam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdim ir pieredze vismaz 3 (trīs) būvdarbu izpildē un objekts/i ir nodots/i ekspluatācijā 

līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā un kvalitātē un ir saņemta/s pasūtītāja atsauksme/s, 

atbilstoši atklāta konkursa „Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 35, 

Mārupē”, identifikācijas Nr. MND 2015/04 (turpmāk – Konkurss) nolikuma 3.2.7.punkta 

nosacījumiem; 

1.2. līdzīga rakstura būvdarbi (lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas 

atbilst Konkursa nolikuma 3.2.7. punktā minētajai prasībai). 

Nr.p.k. 

Būvdarbu 

veikšanas gads, 

projekta 

uzsākšanas un 

ekspluatācijā 

nodošanas laiks 

(datums no - līdz) 

 

Veikto būvdarbu īss apraksts 

(vai ir publiska ēka, vai ir 

jaunbūve vai pārbūve, ēkas 

platība, kurā veikti būvdarbi), 

objekta adrese 

Realizētā 

projekta 

būvniecības 

izmaksas 

(EUR bez 

PVN) 

Pasūtītāja nosaukums, 

kontaktpersona (vārds, 

uzvārds, kontakttālrunis) 

     

     

     

     

     

* Par vismaz trīs sarakstā norādītajiem darbiem, ar kuru izpildi pretendents apliecina savu 

atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pievienot pozitīvas būvdarbu saņēmēja 

atsauksmes.  
 

**Ja pretendents norādītājā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu 

apjoms ko veicis pretendents. 

 

1.3. līdzīga rakstura teritorijas labiekārtošanas darbi (lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda 

informācija, kas atbilst Konkursa nolikuma 3.2.8. punktā minētajai prasībai). 

Nr.p.k. 

Objekta nosaukums 

un adrese, kurā veikta 

labiekārtošanas un 

apstādījumu projektu 

ierīkošana/būvniecība 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Pasūtītāja 

kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, 

kontakttālrunis)  

Realizētā projekta 

būvniecības 

izmaksas 

(EUR bez PVN) 

Projekta 

uzsākšanas un 

ekspluatācijā 

nodošanas laiks 

(datums no - 

līdz) 

      

      

 

* Par sarakstā norādītajiem darbiem, ar kuru izpildi pretendents apliecina savu atbilstību 

Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pievienot pozitīvu pasūtījuma saņēmēja 

atsauksmi.  
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**Ja pretendents norādītājā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu 

apjoms ko veicis pretendents. 

 

2. PERSONĀLA PIEREDZE 

2.1. Pretendenta piedāvātajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ne vairāk kā 5 (piecos) 

iepriekšējos gados ir Konkursa nolikuma 3.2.9. punktā noteiktajām prasībām atbilstoša 

pieredze ne mazāk kā 2 (divos) būvobjektos, kuri nodoti ekspluatācijā, būvdarbu 

vadīšanā.  

(Informāciju, kas raksturo pretendenta personāla pieredzi atbilstoši Konkursa nolikuma 

3.2.9. punktā noteiktajam, norādīt zemāk norādītajās tabulās, aizpildot visas tabulas ailes, un 

pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas.) 

Piedāvātā pozīcija projektā 
Vārds, 

uzvārds 

Statuss (Pretendents, 

personālsabiedrības 

biedrs, personu 

apvienības dalībnieks 

vai apakšuzņēmējs 

(norādīt statusu) vai šo 

personu darbinieks vai 

darba ņēmējs (norādīt 

personas statusu, 

nosaukumu un 

speciālista statusu) 

Specialitāte, 

sertifikāta 

Nr. 

Speciālista pieredze, 

atbilstoši Konkursa 

nolikuma 

3.2.9.punkta 

1)apakšpunktam 

(jānorāda Pasūtītājs, 

objekta adrese, vai ir 

publiska ēka, 

jaunbūve, pārbūve 

vai atjaunošana, 

ēkas platība, kurā 

veikti būvdarbi, 

kontaktpersonas tel. 

Nr.) 

1. Atbildīgais ēku būvdarbu 

vadītājs 

    

2. Būvdarbu vadītāja palīgs 

(ja tiek piedāvāts) 

    

2.2. Pretendenta piedāvātajam teritorijas labiekārtošanas darbu vadītājiem ne vairāk kā 

5 (piecos) iepriekšējos gados ir pieredze labiekārtošanas un apstādījumu projektu 

ierīkošanā/, kuri nodoti ekspluatācijā, kā darbu vadītājam atbilstoši Konkursa nolikuma 

3.2.9.punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām.  

Piedāvātā pozīcija projektā 

 

Vārds, 

uzvārds 

Statuss (Pretendents, 

personālsabiedrības 

biedrs, personu 

apvienības dalībnieks vai 
apakšuzņēmējs (norādīt 

statusu) vai šo personu 

darbinieks vai darba 
ņēmējs (Norādīt 

personas statusu, 

nosaukumu un 
speciālista statusu) 

Specialitāte, 

sertifikāta 

Nr. 

Speciālista 

pieredze, atbilstoši 

Konkursa 

nolikuma 

3.2.9.punkta 

3.)apakšpunktam 

(jānorāda objekta 

adrese, 

kontaktpersonas tel. 

Nr.) 

Atbildīgais teritorijas 

labiekārtošanas būvdarbu 

vadītājs, kas atbilst 

Konkursa nolikuma 

3.2.9.punkta 

3.1.apakšpunktam (skat. 

grozījumi ar 14.04.2015. 

iepirkuma komisijas lēmumu) 
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Piedāvātā pozīcija projektā 

 

Vārds, 

uzvārds 

Statuss Specialitāte 

Speciālista 

pieredze, atbilstoši 

Konkursa 

nolikuma 

3.2.9.punkta 

3)apakšpunktam 

(jānorāda objekta 

adrese, pasūtītāja 

kontaktpersonas tel. 

Nr.) 

Atbildīgais teritorijas 

labiekārtošanas būvdarbu 

vadītājs, speciālists, kas 
atbilst Konkursa nolikuma 

3.2.9.punkta 3.2. 

apakšpunktā noteiktajām 
(skat. grozījumi ar 14.04.2015. 

iepirkuma komisijas lēmumu). 

    

 

2.3. Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības koordinatoram ne vairāk kā 5 (piecos) 

iepriekšējos gados ir pieredze būvobjektu būvniecībā, kuri nodoti ekspluatācijā, kā darba 

aizsardzības koordinatoram objektā atbilstoši Konkursa nolikuma 3.2.10. punktā 

noteiktajām prasībām.  

(Informāciju, kas raksturo pretendenta personāla pieredzi norādīt zemāk norādītajās tabulās, 

aizpildot visas tabulas ailes, un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo 

dokumentu kopijas.) 

 
Vārds, 

uzvārds 

Profesionālo kvalifikāciju 

apliecinoša dokumenta 

nosaukums, izdevējs, izdošanas 

datums  

Būvobjekta 

adrese 

Gads, kurā 

būvobjekts 

nodots 

ekspluatācijā 

Kontaktpersona 

būvobjektā (norāda, ja 

pretendentam ir zināma) 

     

     

     

 

Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto speciālistu (atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvdarbu 

vadītāja palīga, ja tāds tiek piedāvāts, atbildīgo teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 

vadītāju, darba aizsardzības koordinatora) apliecinājums par gatavību piedalīties 

Konkursa nolikumā noteiktā iepirkuma priekšmeta realizācijā  

Ar šo es ______________ (norāda vārdu, uzvārdu) apņemot strādāt pie atklāta konkursa 

„Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 35, Mārupē”, identifikācijas Nr. MND 

2015/04, (turpmāk – Konkurss) iepirkuma līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts 

______________ (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo 

piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 

paredzēt Konkursa laikā, par kuriem apņemos informēt. 

Pievienoju profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) apliecinātu kopiju, kura atrodas 
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piedāvājuma __. lapā. 

Vārds uzvārds:____________________________ 

Paraksts: ________________________________ 

Datums: ________________________________ 
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5. pielikums  

Konkursa, identifikācijas 

Nr. MND 2015/04, nolikumam 

PARAUGS 

GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMA FORMA 

[uz Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības veidlapas] 

Kam: Mārupes novada Domei, reģ. Nr. 90000012827, Daugavas ielā 29, Mārupē, LV-

2167, (turpmāk – Pasūtītājs) 

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk - 

Būvuzņēmējs) saskaņā ar līguma (iepirkuma līgumu Nr.MND20__/__) par pirmsskolas 

izglītības iestādes būvdarbiem Rožu ielā 35, Mārupē, kas noslēgts starp Pasūtītāju un 

Būvuzņēmēju 2015.gada ___. ______, (turpmāk – Līgums) nosacījumiem nepieciešams 

iesniegt Pasūtītājam Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājumu: 

[Bankas nosaukums/Apdrošināšanas sabiedrības, reģ. Nr. un juridiskā adrese] 

(turpmāk – Galvotājs), sniedz galvojumu Pasūtītājam [garantijas summa ciparos un vārdos] 

(turpmāk – Galvojuma summa) apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un atbilstoši 

Līguma noteikumiem izpildīs Līgumā minētās saistības. 

Galvotājs apņemas (bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību 

nesējs un nevis tikai kā Galvotājs) veikt maksājumus pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko 

parakstījis Pasūtītāja pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda Līguma 

saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) Galvojuma summas 

robežās. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai 

prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību. 

Saskaņā ar šo nodrošinājumu Galvotājam ir saistības izmaksāt Pasūtītājam vienalga 

kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta 

pirms šī galvojuma termiņa beigām. Galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, 

kuru Galvotājs izmaksās Pasūtītājam saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem. 

Maksājums tiks veikts 5 (piecu) darbadienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc 

Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Būvuzņēmēja vai finanšu institūcijas izvirzītās 

pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai. 

Par maksājuma izpildi Galvotājs rakstiski informēs Pasūtītāju cik vien ātri tas būs 

iespējams, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no tā veikšanas. 

Galvotājs apliecina, ka šis nodrošinājums būs spēkā neatkarīgi no Būvuzņēmēja 

tiesiskā statusa.  

Galvotājs piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai 

Līguma ietvaros izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var 

tikt sastādīti starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo Galvotāju 

no jebkurām šīs galvojuma saistībām. 

Šis galvojums ir derīgs un spēkā esošs ___ (_________________) mēnešus no akta 

par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas. 

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts vispārējas jurisdikcijas tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.  

Šīs saistības uzņemas Galvotājs un viņa saistību pārņēmēji. 

Paraksts un zīmogs________________________ 

Galvotāja nosaukums:_________________________ 

Adrese:__________________ 

Datums:_________________ 
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6. pielikums  

Konkursa, identifikācijas  

Nr. MND 2015/04, nolikumam 

BŪVDARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKA PARAUGS 

Pieejams Mārupes novada Domes mājaslapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-

iepirkumi/iepirkumi-2015/ pie atklāta konkursa „Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi 

Rožu ielā 35, Mārupē”, identifikācijas Nr. MND 2015/04,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
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7. pielikums  

Konkursa, identifikācijas  

Nr. MND 2015/04, nolikumam 

TEHNISKAIS PROJEKTS 

Pieejams Mārupes novada Domes mājaslapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-

iepirkumi/iepirkumi-2015/ pie atklāta konkursa „Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi 

Rožu ielā 35, Mārupē”, identifikācijas Nr. MND 2015/04,  

 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
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8. pielikums  

Konkursa, identifikācijas 

Nr. MND 2015/04, nolikumam 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Pieejams Mārupes novada Domes mājaslapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-

iepirkumi/iepirkumi-2015/ (grozījumi ar 14.04.2015. iepirkuma komisijas lēmumu) pie atklāta 

konkursa „Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 35, Mārupē”, identifikācijas 

Nr. MND 2015/04 (turpmāk – Konkurss). 

 

1. Cenas jānorāda saskaņā ar šī pielikuma sniegto formātu. 

 

2. Cenās iekļaujami visi nodokļi, (izņemot PVN), atsevišķi norādot PVN summu. 

 

3. Finanšu piedāvājumā jānorāda - cenas, Pretendenta saistību izpildes – būvizstrādājumu 

(būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba 

izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav 

minēti darba apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams darbus veikt tehnoloģiski pareizi, 

ņemot vērā Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī 

virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi uz Konkursa iepirkuma līgumā (turpmāk – 

Līgums) noteikto darbu izpildi un noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 501-06 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, riski un iespējamais sadārdzinājums, darbaspēka, 

transporta izdevumi, neparedzētie izdevumi, visi nodokļi un nodevas, ja tādi ir paredzēti, 

kā arī iespējamās izmaksas garantijas periodā (izņemot PVN), atsevišķi norādot PVN 

summu.  

 

4. Visus nepieciešamos tehniskos un īpašos noteikumus, kā arī saskaņojumus par saviem 

līdzekļiem saņem pretendents. 

 

5. Papildu izmaksas Līguma darbības laikā pieļautas tikai saskaņā ar Līgumā noteikto 

kārtību.  

 

6.  Pretendents iesniedz naudas plūsmas grafiku atbilstoši pielikumam Nr.11  

 

 

 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/
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9. pielikums  

Konkursa, identifikācijas 

Nr. MND 2015/04, nolikumam 

 

LĪGUMPROJEKTS 

Būvuzņēmēja līguma Nr..... 

LĪGUMS NR. 5-21/____-2015 

par pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbiem Rožu ielā 35, Mārupē 

Mārupē 2015. gada ____. ______________ 

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, 

Mārupes novads, LV - 2167, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv Mārupes novada Domes 

izpilddirektors Ivars Punculis, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un 

_________, reģ. Nr.________________, juridiskā adrese: _________________, tās 

__________, kurš rīkojas saskaņā ar____, (turpmāk – Būvuzņēmējs) no otras puses, turpmāk 

tekstā Pasūtītājs un Būvuzņēmējs abi kopā saukti Līdzēji, bet katrs atsevišķi arī – Līdzējs, 

pamatojoties uz atklāta konkursa „_______” ,identifikācijas Nr. MND _______, (turpmāk – 

Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šo līgumu, par tālāk norādīto, (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt __________, Rožu ielā 35, Mārupes 

novadā, turpmāk tekstā – Objekts, atbilstoši Iepirkuma nolikumam, un saskaņā ar 

Līgumu, Līguma pielikumiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, (turpmāk – 

Darbi).  

1.2. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbu izpildi 

Objektā saskaņā ar Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošajiem būvniecības 

normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto ________, Iepirkuma nolikumu, 

Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto ___________ un _________, izstrādātā būvprojekta 

__________________, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši 

LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.3. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 

1.2.punktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem 

dokumentiem, un ka tajos nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu Darbu apjomus un 

izmaksas, kā arī ka nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem 

izdevumiem. 

1.4. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem 

utt., kas pieņemami Pasūtītājam. 

1.5. Pasūtītājs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

nodrošina būvuzrauga (turpmāk – Būvuzraugs) darbību Darbu izpildē. 

1.6. Pasūtītājs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

nodrošina autoruzrauga (turpmāk – Autoruzraugs) darbību Darbu izpildē. 

2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa, tai skaitā ar Līguma 2.7.punktā minēto Pasūtītāja finanšu rezervi, ir 

EUR ______(_____ euro un ____ centi) un PVN 21% _____ EUR (____ euro un ___ 

centi) apmērā, kas noteikts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu un 

Būvuzņēmēja iesniegto _________, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam saskaņā ar 

Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Būvuzņēmējs pilnībā izpilda Līgumā noteiktās 

saistības.  
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2.2. Samaksa Būvuzņēmējam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta 

Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos: 

2.2.1. Pasūtītājs, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, veic samaksu par iepriekšējā mēnesī 

faktiski izpildītu un Būvuzrauga pārbaudītu Darbu daļu saskaņā ar Būvuzņēmēja 

iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Darbu 

izpildes aktu (forma 2) un Būvuzņēmēja rēķinu, 20 (divdesmit) darbdienu laikā no 

minēto Darbu izpildes akta un rēķina saņemšanas dienas. Darbu izpildes akta forma 

iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju atbilstoši Līguma 7.1.2.punktam.  

2.2.2. Pasūtītājs no izpildīto Būvdarbu vērtības ietur proporcionālo summu avansa dzēšanai 

(ja avansa maksājums tiek veikts) un Būvdarbu izpildes ieturējumu 10% (desmit 

procentu) apmērā no katra ikmēneša rēķina summas, Būvdarbu savlaicīgas un 

kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai. 

2.2.3. Būvdarbu izpildes ieturējuma kopējā summa visa Līguma darbības laikā ir 10 % 

(desmit procenti) no kopējās Līguma summas. Pasūtītājs samaksā galīgo norēķinu un 

ieturēto Būvdarbu izpildes nodrošinājuma summu 10% apmērā no Līguma kopējās 

summas – 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā pēc gala nodošanas-pieņemšanas akta, LR 

darboties tiesīgas kredītiestādes bankas (vai apdrošināšanas kompānijas) garantijas 

(galvojuma) par garantijas laika nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma kopējās 

summas iesniegšanas un rēķina, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem, 

saņemšanas. 

2.2.4. Ja Būvuzņēmējs pieprasa, Pasūtītājs 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, no Līguma 

parakstīšanas un attiecīga Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, kurā ir iekļauta 

atsauce uz reversā PVN apmēru, ar nosacījumu, ka vienlaikus ar rēķinu Būvuzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu avansa 

maksājuma garantiju (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas dokumenta 

saturs tiek iepriekš rakstveidā saskaņots ar Pasūtītāju), maksā Būvuzņēmējam avansu 

(ne vairāk kā 5% (pieci procenti)) apmērā no Līguma summas. 

 

2.3. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumus atbilstoši pēc šādu dokumentu saņemšanas: 

2.3.1. Būvuzņēmēja sagatavots izpildīto Darbu izpildes akts, kuru apstiprinājuši Līdzēju 

pārstāvji un Būvuzraugs; 

2.3.2. akts vai kvīts (pavadzīme) no utilizatora uzņēmuma par būvgružu ievešanu, 

noglabāšanu un utilizāciju; 

2.3.3. rakstiska atskaite par paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu 

(ja tādu pieprasa Pasūtītājs Līgumā noteiktā kārtībā); 

2.3.4. Būvuzņēmēja sagatavots rēķins, kurā iekļauta: 

2.3.4.1. atsauce uz reverso PVN apmēru;; 

2.3.4.2. attiecīgā laikā posmā veikto Darbu summa; 

2.3.4.3. atskaitījumi par Līguma izpildes garantiju; 

2.3.4.4. atskaitījumi par avansa dzēšanas proporcionālo summu (ja tiek maksāts avanss);  

2.3.4.5. kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumu ieturējumiem. 

2.4. Līgumā noteikto maksājumu samaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis 

pārskaitījumu Būvuzņēmēja norēķinu kontā.  

2.5. Būvuzņēmējam Objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti Līguma pielikumos un tehniskajā 

dokumentācijā, ar kuriem Līdzēji ir iepazinušies iepriekš. Līguma kopējā summa nevar 

tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma 

nolikumu, kā arī gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies 

materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskā 

dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai. 

2.6. Līguma summa ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja 

saistību izpildi – būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, 

būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma 



41 

(amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minēti darba apjomos, bet bez 

kuriem nebūtu iespējams Darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas 

attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 

501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

2.7. Būvuzņēmējs apliecina, ka _________ iekļautas visas izmaksas, atbilstoši tehniskajai 

dokumentācijai un Iepirkuma nolikumam un saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams 

pilnīgai Darbu veikšanai. 

2.8. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darbu apjomos Līguma darbības laikā, attiecīgi 

neizmantojot vai izmantojot daļēji, vai pilnībā finanšu rezervi neparedzētiem darbiem 

(1% no Līguma summas, kas ir EUR______ (_____ euro un ___ centi)), ja izmaiņas 

radušās Būvuzņēmējam iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kurus Būvuzņēmējs 

sākotnēji nevarēja paredzēt un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības 

Pasūtītājam, t.sk.: 

2.8.1. darbi, kas nav minēti tehniskajā dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par 

nepieciešamiem, lai sasniegtu tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un lai 

nodrošinātu Objekta normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem 

Objekts paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, 

pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz 

Objekta funkcionālo nozīmi; 

2.8.2. būvprojekta izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstība esošai situācijai - ievērojot 

samērīguma principu, nav iespējams apsekot visas esošās inženierkomunikācijas, 

būves, kam nepieciešami papildus ģeoloģiski izmeklējumi un citus būvelementus; 

2.8.3. projektēšanas darbiem nepieciešamās informācijas neprecizitātes vai nepilnības, tādas 

kā, topogrāfijas, iepriekš veikto darbu izpildshēmu un izpildprojektu nepilnības vai 

neprecizitātes un citas. 

2.9. Izslēdzamo un ieslēdzamo neparedzēto darbu izmaksas aprēķināšanas principi: 

2.9.1. Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un 

peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu; 

2.9.2. ja līgumcenas ietvaros izmainītajos darba apjomos ir iekļauti Līguma tāmei analoģiski 

darba veidi, tad šiem darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi; 

2.9.3. ja iekļaujamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas Darbu apjomos un nav 

pielīdzināmi kādam no Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši 

esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. 

Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju 

piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītāja pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas 

atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abi Līdzēji, ja 

nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu. 

3. DARBU UZSĀKŠANA UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

3.1. Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes 

vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto 

Darbu izpildi. 

3.2. Būvuzņēmējam Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Objekta 

pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas no Pasūtītāja. Par Objekta nodošanu tiek 

sastādīts Objekta pieņemšanas – nodošanas akts, kuru Būvuzņēmējs paraksta 2 (divu) 

darbdienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma, kurš nosūtīts uz Būvuzņēmēja e-pastu 

______ (bez elektroniski drošā paraksta un laika zīmoga), saņemšanas. 

3.3. Būvuzņēmējam 2 (divu) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz 

Pasūtītājam visi nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai.  

3.4. Pasūtītājs nodod būvatļauju Būvuzņēmējam, ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, 

skaitot no dienas, kad saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 
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aktiem Pasūtītājam ir tiesības uzsākt Darbus Objektā. Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam 

uzaicinājumu ierasties saņemt būvatļauju, nosūtot uz Būvuzņēmēja e-pastu _______ 

(bez elektroniski drošā paraksta un laika zīmoga) ziņu, un Būvuzņēmēja pienākums ir 1 

(vienas) darbdienas laikā pēc minētā e-pasta saņemšanas ierasties pie Pasūtītāja, 

būvatļaujas saņemšanai.  

3.5. Darbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā. 

3.6. Būvuzņēmējam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā 

kārtībā ___(termiņš saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu un tāmi)_____mēnešu laikā no 

Objekta pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas dienas. Līgumā noteiktie Darbi 

uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, 

atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Darbiem. 

3.7. Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 12.1. punktā noteiktā obligātās 

civiltiesiskās apdrošināšanas polise ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma 

noslēgšanas dienas. 

3.8. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, 

kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad 

viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes un 

izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai 

apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu 

Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc 

Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegums, kas 

nav radies Būvuzņēmēja vainas dēļ. Pasūtītājs veic minēto apstākļu izvērtēšanu un 

sniedz atbildi Būvuzņēmējam iespējami īsā laikā.  

4. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI 

4.1. Darbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nosacījumus un Būvuzņēmēja iesniegto _________ 

Iepirkumam, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas 

būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām, tehnisko dokumentāciju, 

Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi 

norādījumi neizmaina Līguma nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu 

izpildes termiņus. 

4.2. Būvuzņēmējs atzīst, ka Darbu tehniskā dokumentācija ir skaidra un ka Darbus var 

realizēt, nepārkāpjot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un 

publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs 

atkāpties no tehniskās dokumentācijas tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

4.3. Ja Būvuzņēmējs konstatē trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu 

pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, tam 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāinformē 

Pasūtītājs. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Būvuzņēmējam vienpusēji 

atkāpties no Līguma izpildes. 

4.4. Būvuzņēmējs 1 (vienas) darbdienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētus 

atbildīgos būvdarbu vadītājus un, ja nepieciešams, tā palīgu, atbilstoši Būvuzņēmēja 

Iepirkuma piedāvājumam, kā arī darba aizsardzības koordinatoru saskaņā ar Iepirkuma 

piedāvājumu. Atbildīgie būvdarbu vadītāji veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktās funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt tikai 

ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nodrošinot, ka attiecīgā atbildīgā būvdarbu vadītāja 

kvalifikācija pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai. Būvuzņēmējam 10 (desmit) 

dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, ir pienākums nomainīt atbildīgo 

būvdarbu vadītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju attiecīgā piedāvātā atbildīgā 

būvdarbu vadītāja kandidatūru. Būvuzņēmēja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja 

kvalifikācijai pilnībā ir jāatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai. 
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4.5. Būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā visu darba dienas 

laiku, kad Objektā norisinās Darbi. Kā arī, Būvuzņēmējs garantē, ka tā Darbu izpildē 

norīkotais atbildīgais būvuzraugs realizēs izpildāmo Darbu organizēšanu atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajam. 

4.6. Objektam piegādājamie un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un 

instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā tiek pieņemti Būvuzņēmēja atbildīgā 

glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz Objekta 

būvniecības darbu pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

4.7. Būvuzņēmējs 2 (divu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, rakstiski saskaņo 

ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu (DVP).  

4.8. Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, iekārtas, konstrukcijas un mehānismi, kādi 

ir noteikti tehniskajā dokumentācijā, Būvuzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam vai kādi ir 

iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kādi pilnībā atbilst Darbu apjoma sarakstam. 

Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un 

instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī 

ievērot Būvniecības likuma prasības un Ministru kabineta 2014.gada 25.marta 

noteikumus Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. Būvizstrādājumu, 

iekārtu, konstrukciju un mehānismu maiņas nepieciešamība saskaņojama ar 

Autoruzraugu un Pasūtītāju, kuri izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi, konstrukcijas 

un iekārtas atbilst Darbu izpildei.  

4.9. Veicot Darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija un būvmateriāli, kas 

garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja 

izvirzītās vides aizsardzības prasības, kā arī jānodrošina vides aizsardzības pasākumu 

īstenošanas kontrole Objektā. 

4.10. Būvuzņēmējam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Darbiem 

Objektā. 

4.11. Būvuzņēmējs veic Objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, 

komplekso iekārtu un mehānismu izmēģināšanu ekspluatācijā.  

4.12. Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) 

un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu 

nepieciešamo Darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības 

nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Būvuzņēmējs. 

4.13. Darbi, kas tehnoloģiski izdarāmi ar trokšņiem, piesārņojumu utt., veicami pēc 

saskaņošanas ar Pasūtītāju.  

4.14. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas, ūdensapgādes tīklu pieslēgumu 

nodrošina Būvuzņēmējs, Pasūtītāja norādītajā vietā, patstāvīgi veicot norēķinus par 

patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, par ko tiek 

slēgta atsevišķa vienošanās. Pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstīto ikmēneša rēķinu par 

patērēto elektroenerģiju un ūdeni, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā veic tā 

apmaksu. Būvuzņēmējs ierīko Darbam nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās 

ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu 

saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem 

komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā Darbu 

veikšanas laikā.  

4.15. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un citu 

noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības 

dienestu priekšrakstu ievērošanu. 

4.16. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un 

Autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam. Viņiem ir tiesības izmantot 

Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt 

nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Būvuzņēmējam Darbu 
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izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto personu brīva piekļūšana 

Objektam. 

4.17. Būvuzņēmējs nodrošina būvizkārtnes izgatavošanu, tās teksta rakstisku saskaņošanu ar 

Pasūtītāju un izvietošanu redzamā vietā pie Objekta. Tajā jābūt norādītai šādai 

informācija: Objekta nosaukums un adrese, Pasūtītājs, tehniskā projekta autors, 

Būvuzņēmējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs. 

4.18. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepiederošo personu atrašanos Objektā Darbu izpildes 

laikā. 

4.19. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus 

darbus, kuri saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem nav uzdoti, izņemot Līgumā 

atrunātos gadījumos. 

4.20. Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši apstiprinātajam 

________ (Darbu izpildes grafikam), Būvuzņēmējam 2 (divu) darbdienu laikā ir 

rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam paskaidrojums par ________ (Darbu izpildes grafika) 

neievērošanas iemesliem. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Būvuzņēmējam ir 

jāsagatavo grozījumi apstiprinātā _________ (Darbu izpildes grafikā), lai varētu ievērot 

Objekta nodošanas termiņu. 

4.21. Ja pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri 

nav paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un starp Līdzējiem noslēgta 

rakstiska vienošanās. 

4.22. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus darbus, kas ir 

paredzēti __________, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā 

rēķinā tiek samazināta Līguma summa par neveiktajiem darbiem, par ko Līdzēji sastāda 

aktu un paraksta Līguma grozījumus. 

4.23. Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darbdienu, bet par segto 

Darbu un nozīmīgu konstrukciju elementu uzrādīšanu vismaz 24 (divdesmit četras) 

stundas iepriekš brīdina Būvuzraugu, nosūtot uzaicinājumu uz e-pastu: ___________, 

un Autoruzraugu, nosūtot uzaicinājumu uz e-pastu:________.  

4.24. Visai dokumentācijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objektā, un kuru uzrādīšanu var 

prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, jāatrodas Objektā, ko nodrošina 

Būvuzņēmējs. 

4.25. Būvuzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.26. Būvuzņēmējs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga 

un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida 

darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu 

pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, 

Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie 

materiāli, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīki, un 

jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots. 

4.27. Būvuzņēmējam līdz Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam jāsagatavo Objekts 

pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles instances 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un 

nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, veicot visus 

nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta 

nodošanai Pasūtītājam un pieņemšanai ekspluatācijā. 

4.28. Būvuzņēmējam jāievēro un jāizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no 

Līguma, tehniskās dokumentācijas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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5. DARBU DROŠĪBA UN ATBILDĪBA 

5.1. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties 

un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā. 

5.2. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai 

videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbu izpildes 

laikā. 

5.3. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un 

zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vides, 

veselības u.c. darba aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu 

ievērošanas nodrošināšanai. 

5.4. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbu izpildes laikā tiks izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai 

un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes. 

5.5. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt visus Pasūtītāja pārstāvjus, kuri apmeklē Objektu 

Darbu izpildes laikā, ar visiem personas drošībai nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem 

(ķiveres, vestes). 

6. DARBU SANĀKSMES 

6.1. Darbu sanāksmju biežums un laiks tiek noteikts, Līdzējiem rakstiski vienojoties, bet ne 

retāk kā vienu reizi nedēļā. 

6.2. Sanāksmes tiek rīkotas Objektā, tās nodrošina Būvuzņēmējs un tajās piedalās 

Būvuzņēmēja pārstāvis, Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas 

pieņemt lēmumus. 

6.3. Sanāksmju laikā risinātie jautājumi un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti, ko veic 

Būvuzraugs, bet par lēmumu izpildi ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Sanāksmju protokolus 

paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji un visi pieaicinātie speciālisti. Pēc 

parakstīšanas protokoli kļūst saistoši abiem Līdzējiem un tiek pievienoti Līgumam kā tā 

neatņemama sastāvdaļa. 

7. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

7.1. Būvuzņēmējs apņemas: 

7.1.1. veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskās dokumentācijas prasības un apjomus, 

saskaņoto Darbu veikšanas projektu, tehnoloģisko procesu secību un ______ (Darbu 

izpildes kalendārajā grafikā) noteiktos termiņus, būvnormatīvus, Līguma noteikumus 

un Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus; 

7.1.2. (5) piecu darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas saskaņot ar Pasūtītāju Darbu izpildes 

akta formu, ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus par tajā iekļaujamo informāciju; 

7.1.3. iesniegt Pasūtītājam visus Līgumā noteiktos dokumentus (apdrošināšanas polises, 

bankas garantijas, izpilddokumentāciju u.c.) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā; 

7.1.4. veikt Darbu sagatavošanu, tajā skaitā Darbu uzsākšanai visu nepieciešamo dokumentu 

un dokumentu, kas nepieciešami Pasūtītājam no Būvuzņēmēja, lai saņemtu 

būvatļauju Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

un citu, Darbu izpildei nepieciešamo, atļauju saņemšanu; 

7.1.5. uzsākt un veikt Darbus Līgumā un _______ (Darbu izpildes grafikā) noteiktajos 

termiņos un kārtībā; 

7.1.6. nodrošināt Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu, kas pilnībā atbilst Iepirkuma 

nolikumam, Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

7.1.7. nodrošināt Darbu izpildi tā, lai aizsargātu un nebojātu vai neiznīcinātu Objektā esošo 

inventāru un citas materiālās vērtības; 

7.1.8. visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās tehniskās dokumentācijas atbilstību 

pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un 

kļūdām tehniskajā dokumentācijā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie 
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Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt 

izpildītos Darbus, nekavējoties Līgumā noteiktajā kārtībā rakstveidā informēt 

Pasūtītāju; 

7.1.9. pēc Pasūtītāja, Būvuzrauga vai Autoruzrauga pieprasījuma 5 (piecu) darbdienu laikā 

izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam detalizētus rasējumus, kas nepieciešami Darbu 

sekmīgai izpildei, un tos rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju un Autoruzraugu pirms 

attiecīgo Darbu uzsākšanas. Detalizētu rasējumu izstrāde nerada Būvuzņēmējam 

tiesības prasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu; 

7.1.10. ievērot visus Pasūtītāja pārstāvja, Būvuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un 

aizrādījumus un novērst minēto personu norādītos defektus vai trūkumus viņu 

norādītajos termiņos Objektā, ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir 

pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, tehnisko un tāmju dokumentāciju; 

7.1.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darbdienu laikā sniegt rakstisku atskaiti par 

paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu, iepriekš saskaņojot 

ar Pasūtītāju minētās atskaites formu; 

7.1.12. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt 

bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 

tos novērstu; 

7.1.13. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies 

Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi; 

7.1.14. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu apakšuzņēmēju veiktajiem 

darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti Objektā. Apakšuzņēmēja maiņa 

pieļaujama tikai rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju; 

7.1.15. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai 

sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, 

kā arī maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus; 

7.1.16. uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu 

rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personā u.c.) par laika periodu no Darbu 

uzsākšanas līdz Līguma izpildei; 

7.1.17. nodrošināt savu pārstāvju, atbildīgo būvdarbu vadītāju klātbūtni Darbu sanāksmēs; 

7.1.18. nodrošināt Objektu ar visām nepieciešamajām ierīcēm būvgružu aizvākšanai, kā arī 

nodrošināt to regulāru izvešanu uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu, ievērojot 

Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr.9/2011 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Mārupes novadā”, kā arī iesniegt Pasūtītājam kvītis, kas apliecina 

apsaimniekošanas poligona izmantošanu, kopā ar Līguma 7.1.10.punktā noteikto 

atskaiti pēc Pasūtītāja pieprasījuma; 

7.1.19. izpildīt citus pienākumus, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

7.1.20. ja Darba izpildes laikā Būvuzņēmējs nodara infrastruktūras elementu bojājumus, 

Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem. 

7.2. Būvuzņēmēja tiesības: 

7.2.1. saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā; 

7.2.2. Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā; 

7.2.3. saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, kas ir Pasūtītāja 

rīcībā;  

7.2.4. rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, pārtraukt Darbu izpildi, ja tehniskajā 

dokumentācijā pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt Objekta 

drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību. Par šādām kļūdām vai 

nepilnībām Darbos Būvuzņēmējam rakstiski jāinformē Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) 

dienu laikā no to atklāšanas brīža. Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas 

termiņu Līdzēji un Būvuzraugs vienojas rakstiski, izvērtējot tehniskajā 

dokumentācijā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši 
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tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo ______ (Darbu izpildes 

grafiku). Šajā punktā minētie apstākļi nevar būt par pamatu vienpusējai Līguma 

laušanai; 

7.2.5. citas tiesības, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

8. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

8.1. Pasūtītājs apņemas: 

8.1.1. nodot Būvuzņēmējam Objektu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā; 

8.1.2. pieņemt no Būvuzņēmēja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad 

iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu Līgumam un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

8.1.3. veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

8.1.4. savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par iemesliem, kas iespējams var traucēt Darbus; 

8.1.5. nodrošināt regulāru Darbu būvuzraudzību un autoruzraudzību. 

8.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

8.2.1. neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši abi 

Līdzēji vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, 

konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz šo trūkumu novēršanai par Būvuzņēmēja 

līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

8.2.2. pieprasīt Būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un 

cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma cenu un Darbu 

izpildes laiku; 

8.2.3. jebkurā laikā pārbaudīt Darbu apjoma izpildi un kvalitāti. Šāda pārbaude nemazina 

Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidrot, kādā mērā 

Darbi vai daļa no tiem atbilst Līguma dokumentu un Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. Defekti, kuri konstatēti Darbu pārbaudes laikā, tiek 

atzīmēti pārbaudes aktā; 

8.2.4. prasīt no Būvuzņēmēja papildu darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildu darbu 

apjomu, cenu un samaksas kārtību, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likumu; 

8.2.5. vienpersoniski samazināt Līgumā noteikto Darbu apjomu, attiecīgi samazinot arī 

Līgumā noteikto līgumcenu, bet ne vairāk kā 40% no kopējā Darbu apjoma, par to 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Būvuzņēmēju, nosūtot paziņojumu uz 

Būvuzņēmēja juridisko adresi (grozījumi ar 14.04.2015. iepirkuma komisijas lēmumu); 

8.2.6. pieprasīt Būvuzņēmējam iesniegt dokumentu kopijas (kvītis), kas apliecina, ka 

Būvuzņēmējs ir veicis regulāru būvgružu izvešanu uz sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas poligonu; 

8.2.7. citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9. APAKŠUZŅĒMĒJI 

9.1. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru sniedzis 

informāciju Iepirkumā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītāju, 

drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ņemot vērā ka maiņai 

piedāvātajam personālam pilnībā jāatbilst Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām, kā 

arī ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 68.pantu. 

9.2. Būvuzņēmējs Darbus nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus, kas 

nepieciešami uzticētā Darba veikšanai. 

9.3. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā Būvuzņēmējam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darba 

veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, 
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juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese. Vienīgi 

Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā 

par sevis veikto. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret 

apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību 

pret apakšuzņēmēju. 

9.4. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk. 

9.5. Darbu laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju, ja 

apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro Latvijas Republikā spēkā 

esošus normatīvos aktus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību 

izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu. 

9.6. Ja Būvuzņēmēja neievēro Līguma 9.1., 9.2., 9.3. vai 9.4.punktā minēto, Pasūtītājs var 

apturēt Darbu izpildi līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 

izpildes termiņš netiek pagarināts.  

 

10. DARBU PIEŅEMŠANA 

10.1. Izpildītiem Darbiem jāatbilst Līguma, tehniskajā dokumentācijā un Latvijas Republikā 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi. 

10.2. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas posma, 

Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Būvuzraugam, nosūtot paziņojumu uz e-pastu un 

iesniedzot segto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un veic to uzrādīšanu un 

nodošanu Būvuzraugam. Būvuzraugs un Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc 

minētā akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu 

izpildes dokumentāciju un paraksta minēto aktu vai noformē rakstveida motivētu 

atteikumu minētos Darbus pieņemt.  

10.3. Ja segtajos Darbos ir konstatēti defekti, par ko Pasūtītājs ir nosūtījis Būvuzņēmējam 

motivētu atteikumu parakstīt Līguma 10.2.punktā minēto aktu, Būvuzņēmējam tie 

jānovērš Pasūtītāja norādītajā termiņā, un pēc defektu novēršanas atkārtoti jāveic segto 

Darbu nodošana. 

10.4. Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto 

Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un/vai Darbu tehniskajai dokumentācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs 

nav pieaicinājis Pasūtītāju un Būvuzraugu šādu Darbu pārbaudē, visus izdevumus 

sakarā ar konstatēto neatbilstību novēršanu un konstrukciju un/vai segto Darbu 

atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam un Būvuzraugam sedz Būvuzņēmējs. 

10.5. Izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam, 

noformējot atbilstošu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītājam Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akts jāizskata 10 (desmit) darbdienu laikā, pārbaudot izpildīto 

Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši 

Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, kā arī saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līdzēji paraksta Darbu pieņemšanas 

– nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nepadarīti 

Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Darbu 

pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie 

defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma noteikumiem un tehniskās dokumentācijas un/vai 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek noteikti termiņi, 

kuros Būvuzņēmējam ir jānovērš minētie defekti/trūkumi. Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pilnvarotie 

pārstāvji, kā arī Būvuzraugs.  

10.6. Būvuzņēmējam jānovērš Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā minētie defekti 

Pasūtītāja norādītajā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par 
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defektu novēršanas darbu jāsedz Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā 

paredzētā termiņa pagarinājumu. 

10.7. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu Darbu defektu, kas konstatēts 

Līgumā noteiktā kārtībā, viņam par to rakstiski jāziņo Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs tomēr 

uztur prasījumu atbilstoši Līguma 10.10.punktam, tad Būvuzņēmējam jāveic defektu 

novēršanas darbi. Pēc defektu novēršanas Darbos Būvuzņēmējam par to nekavējoties 

jāinformē Pasūtītājs. 

10.8. Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst Darbu defektus saskaņā ar Līguma 10.6.punktu un par 

to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu 

būvuzņēmēju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas, 

samazinot veicamo samaksu par Darbiem Būvuzņēmējam. 

10.9. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšanas – nodošanas akta 

Līdzēju abpusēju parakstīšanu. 

10.10. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus 

ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti 

trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības 

dēļ, ekspertīzes izdevumus pilnā apmērā sedz Būvuzņēmējs. 

10.11. Pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs 2 (divu) darbdienu laikā 

rakstiski par to paziņo Pasūtītājam, iesniedzot iekārtu ekspluatācijas instrukcijas un 

veicot vienreizēju apkalpojušā personāla instruktāžu, nodod Pasūtītājam visu ar Darbu 

veikšanu saistīto būvniecības izpilddokumentāciju, un veic Darbu nodošanu atbilstoši 

Līguma 10.5.punktam.  

10.12. Pēc Objekta nodošanas Pasūtītājam, ja Būvuzņēmējs ir ievērojis visus Līguma 

noteikumus un iesniedzis visus Līgumā noteiktos dokumentus, kas nepieciešami 

Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs organizē Objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un 

citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.13. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatēti Darbu defekti vai trūkumi, 

Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta, un Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 

10.5.-10.11.punktam. 

10.14. Visi papildu izdevumi par atkārtotu Objekta nodošanu Pasūtītājam vai pieņemšanu 

ekspluatācijā tiek ieturēti no Būvuzņēmējam veicamās gala samaksas par Darbu. 

10.15. Jautājumus, kas Darbu izpildes laikā rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā 

un to atbilstību tehniskajai dokumentācijai, izskata Pasūtītājs un Būvuzraugs. 

10.16. Visas tehniskās izmaiņas un neskaidrības tehniskajā dokumentācijā Būvuzņēmējs 

saskaņo ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju. 

10.17. Ne akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas- 

nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem 

Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

11. GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA 

11.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli 

izmantojami tam paredzētajam mērķim, atbilst tehniskās dokumentācijas prasībām un 

ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu. Tas 

nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem 

zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā.  

11.2. Būvuzņēmējs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu, sistēmu izbūvēs izmantoto 

materiālu un iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, 

standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem 

un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir 

nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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11.3. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā 

standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, 

starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. 

11.4. Darbu un Darbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, 

konstrukciju un inženierkomunikāciju garantijas termiņš tiek noteikts 60 (sešdesmit) 

mēneši no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.  

11.5. Ja Objekta ekspluatācijas laikā – Darbu garantijas perioda laikā – ir atklāti Darbu 

(Darbu izpildē izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) 

defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos 

termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar 

būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. 

11.6. Defektu konstatēšana un defektu novēršana Darbu garantijas laikā tiek konstatēta ar 

aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. 

11.7. Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots 

Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu 

akta sastādīšanu. Avārijas vai citu ārkārtējos gadījumos Būvuzņēmējam Objektā 

jāierodas nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā 1 (vienas) stundas laikā) pēc Pasūtītāja 

paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi 

pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs Līdzējiem. Izdevumus par 

eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs. Ja Būvuzņēmējs 

neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un 

tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu 2 (divu) darbdienu laikā no 

minētā akta sastādīšanas dienas tiek paziņots Būvuzņēmējam rakstiski, norādot vietu un 

laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sastādīts vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no 

kuriem viens eksemplārs nodots Būvuzņēmējam, divi – Pasūtītājam. 

11.8. Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas 

Būvuzņēmējs nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā) paziņo Pasūtītājam 

laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu. 

11.9. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja konstatētais defekts un tā 

rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti. 

11.10. Ja defektu novēršana Objektā netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam 

ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā 

spēkā esošos normatīvos aktus par publisko iepirkumu un samaksu veikt, izmantojot 

Darbu garantijas nodrošinājuma summu, vai vērsties ar prasījumu pret Būvuzņēmēja 

iesniegto garantijas laika nodrošinājumu. 

11.11. Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas 

Objektā, tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu 

novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, 

atkritumi, Objekta uzkopšana u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai konstatēto 

defektu novēršanai Objektā. 

11.12. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Darbu garantiju pilnā apmērā visā Darbu garantijas 

periodā. 

11.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Darbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos 

Objekta defektu novēršanu, t.sk., ja defekts Objektā radies Darbu izpildē pieaicināto 

trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo 

personu nekvalitatīvi veikto defektu novēršanas dēļ Būvuzņēmējam radītajiem 

zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina civiltiesiskā kārtībā, vēršoties pret trešo personu, kas 

nekvalitatīvi veikusi Objektā konstatēto defektu novēršanu un tādējādi radījusi 

Būvuzņēmējam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā Objekta defekta novēršanas 

dēļ vai, ja nekvalitatīvi novērstais defekts veicinājis cita defekta veidošanos. 

11.14. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu 

izpildē Būvuzņēmējs garantē darbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā darbu 
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izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu 

ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu. 

11.15. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa 

nokavējumu, atbilstoši Līguma noteikumiem. 

11.16. Ja rodas domstarpības par pielietoto materiālu un/vai Objekta garantijas laikā veikto 

darbu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, tiek veikta pielietoto materiālu 

ekspertīze Eiropas Savienībā atzītās atbilstības novērtēšanas institūcijās.  

11.17. Ja Līdzēji nevar vienoties par konstatēto defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir 

atšķirīgi, strīdus situāciju risina vispārējas jurisdikcijas tiesā pēc Objekta piekritības 

saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11.18. Darbu izpildes un Darbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu 

cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai. 

11.19. Būvuzņēmējs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu 

izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Būvuzņēmēja tāmē vai tiek konstatēts, ka 

Būvuzņēmējs nav piedāvājis cenu par visu apjomu u.tml.. 

 

12. APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI 

12.1. Būvuzņēmējam pirms Darbu uzsākšanas ir jāveic civiltiesiskās atbilstības 

apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 

„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu”, ar atbildības limitu ne mazāk kā 1 000 000,00 EUR (viens miljons 

euro). Maksimālais pieļaujamais pašrisks ir 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro). Šai 

apdrošināšanas polisei jābūt spēkā visā Darbu veikšanas laikā. 

12.2. Būvuzņēmējam pirms Darbu uzsākšanas ir jāveic būvniecības visu risku apdrošināšanu, 

apdrošinot Būvuzņēmēja, t.sk., tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos Darbus, ieskaitot 

visas iekārtas, materiālus, darba algas, fraktu, muitas nodevas, nodokļus, par 

apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par kopējo Līguma summu un ar maksimālo 

pieļaujamo pašrisku 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro). Šai apdrošināšanas polisei ir 

jābūt spēkā visā Darbu veikšanas laikā, bet Objekta ekspluatācijas laikā visa garantijas 

laika robežās, veicot garantijas darbus (grozījumi ar 14.04.2015. iepirkuma komisijas 

lēmumu);.. 

12.3. Līguma 12.1. un 12.2.punktā minētās apdrošināšanas polises iesniedzamas Pasūtītājam 

5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz Līguma 

12.1. un/vai 12.2.punktā minēto apdrošināšanas polisi minētajā termiņā, Būvuzņēmējam 

nav tiesības uzsākt Darbus objektā un šāds Darbu uzsākšanas kavējums nav uzskatāms 

par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam, un Pasūtītājs, ir tiesīgs pats veikt 

Būvuzņēmēja apdrošināšanu, ieturot ieguldīto apdrošināšanas prēmijas summu no 

Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu un iekasēt soda naudu EUR 

2000,00 (divi tūkstoši euro) apmērā. 

12.4. Ja tiek maksāts avanss, Būvuzņēmējs nodrošina kredītiestādes izdotu avansa garantiju 

(izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma) kopējās avansa maksājuma summas apmērā 

(avansa apmērs nevar būt lielāks par 5% no līgumcenas), kura saturu un formu 

Būvuzņēmējs pirms iesniegšanas saskaņojis ar Pasūtītāju, ja Būvuzņēmējs pieprasīs 

avansa maksājumu. 

12.5. Būvuzņēmējs nodrošina kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu Objekta 

garantijas laika (saskaņā ar Līguma 11.4.punktu) galvojumu 5% (pieci procenti) no 

kopējām Līguma izpildes gaitā veiktajām izmaksām Būvuzņēmējam, t.sk. PVN, 

(izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma), kura saturu un formu Būvuzņēmējs pirms 

iesniegšanas saskaņos ar Pasūtītāju. 
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12.6. Līguma 12.5.punktā noteiktā garantija jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darbdienu dienu 

laikā pēc galējā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta spēkā stāšanās un Objekta 

nodošanas ekspluatācijā dienas. 

12.7. Ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, 

tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu 

un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai un tādejādi radīto zaudējumu apmērs 

pārsniedz Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai Būvuzņēmēja visu risku 

apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, 

kuras nesedz apdrošināšana, sedz Būvuzņēmējs uz sava rēķina, kā arī Būvuzņēmējs 

uzņemas risku visu un jebkādu atbildību par nodarījumu.  

13. ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

13.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Objektu, un visiem pilnībā apmaksātajiem Darbiem, 

visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm, un ar Darbiem saistīto 

dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida 

informāciju). Būvuzņēmēja pienākums ir saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību visu ar 

Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma izbeigšanas gadījumā 

īpašuma tiesības uz Objektu un visiem izmatotajiem materiāliem Darbu veikšanas laikā 

pāriet Pasūtītāja īpašumā.  

13.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst 

Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei un ir uzskatāma par 

konfidenciālu. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja 

rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.  

14. NEPĀRVARAMAS VARAS (FORCE MAJEURE) APSTĀKĻI 

14.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes 

gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas (force 

majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad 

nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais 

Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi. 

14.2. Pie nepārvaramas varas (force majeure) vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: 

stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie 

nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Līdzēja tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 

stāšanās spēkā.  

14.3. Nepārvarama vara (force majeure) nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai 

notikumu, kas ir ārpus Līdzēju kontroles un kas nav radušies to kļūdas vai nevērīgas 

rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Līdzējiem veikt kādu no tās Līgumā noteiktajiem 

pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus 

piesardzības pasākumus.  

14.4. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar 

minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās 

problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus, streikus vai finansiāla 

rakstura problēmas.  

14.5. Ja izceļas nepārvaramas varas (force majeure) situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties 

paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu, 

ja tas ir paredzams. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir 

jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši 

nepārvarama varas (force majeure) apstākļi. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības 

vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu ietekmes 

izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus. 

14.6. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam 

samazinātu līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 
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14.7. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas 

par līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. 

14.8. Ikvienam Līdzējam nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otrs Līdzējs par nepārvaramas 

varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas 

apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt 

līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, un jāveicina 

Līguma darbības atjaunošanu, pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem 

jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī 

jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē 

līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas 

apstākļu iestāšanos. 

15. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, LĪDZĒJU 

ATBILDĪBA 

15.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram 

Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto 

personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem 

zaudējumiem.  

15.2. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību. 

15.3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu 

kvalitāti, atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

15.4. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darbu veikšanu, Pasūtītājs 

ir atbildīgs par: 

15.4.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

15.4.2. Būvuzņēmējam nepieciešamo informatīvo dokumentu (ja tāda informācija un 

dokumenti ir Pasūtītāja rīcībā) nodošanu; 

15.4.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu; 

15.4.4. Darbu pieņemšanu atbilstoši Līguma noteikumiem; 

15.4.5. maksājumu veikšanu, atbilstoši Līguma noteikumiem; 

15.4.6. citu Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpildi. 

15.5. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā atbild par: 

15.5.1. Dabu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi; 

15.5.2. Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju 

izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Līgumā 

paredzēto Darbu veikšanas gaitā; 

15.5.3. zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot 

Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un 

prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs; 

15.5.4. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem; 

15.5.5. Līgumā noteikto atļauju saņemšanu, izņemot būvatļauju; 

15.5.6. savlaicīgu paziņojumu veikšanu Pasūtītājam sakarā ar iespējamām izmaiņām, 

pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

15.5.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību; 

15.5.8. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

15.5.9. pārbaudē atklāto Objekta defektu novēršanu; 

15.5.10. Objektā veicamo Darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem pasākumiem 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

15.5.11. apakšuzņēmēju veikto Darbu daļu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām, Līguma 

termiņu neievērošanu; 
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15.5.12. par citām saistības, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

15.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam, ja ar kompetentas 

institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem 

Līguma vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpumiem. 

15.7. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu un iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai 

iznīcināšanas risku Darbu veikšanas laikā uzņemas Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs arī 

uzņemas Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu tīšas vai nejaušas bojāšanas vai 

iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā brīdi. 

15.8. Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu vai izbeidz Līgumu saskaņā ar 

Līguma 8.2.5.punktu, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau paveiktajiem 

Darbiem un Objektam iegādātajiem materiāliem un sedz Būvuzņēmēja tiešos 

zaudējumus (izņemot neiegūto peļņu), bet ja Līgums tiek izbeigt Būvuzņēmēja saistību 

pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par izpildītiem 

Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis, ieturot aprēķināto līgumsodu 

(grozījumi ar 14.04.2015. iepirkuma komisijas lēmumu);. 

15.9. Pretenzijas par Darbu kvalitāti Pasūtītājam ir tiesības pieteikt Darbu veikšanas laikā, kā 

arī Līguma 11.4.punktā noteiktajā Darbu garantijas laikā saskaņā ar Līgumā noteikto. 

15.10. Ja Būvuzņēmējs neveic Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir 

tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas 

par katru Darbu izpildes termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 

kopējās summas. 

15.11. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus, 

Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,5% no Līguma kopējās summas par 

katru nokavēto samaksas izdarīšanas darbdienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 

kopējās summas(grozījumi ar 14.04.2015. iepirkuma komisijas lēmumu);. 

15.12. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos, t.sk., Līguma 11.4.punktā noteiktajā 

Darbu garantijas laikā, konstatē defektus un/vai trūkumus, tad Būvuzņēmējam uz sava 

rēķina jānovērš šie trūkumi saprātīgā Pasūtītāja norādītā termiņā. Ja šajā punktā 

noteiktais netiek pildīts vai netiek izpildīt pienācīgā apmērā, Pasūtītājam ir tiesības no 

Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru 

nokavēto defektu novēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 

15.13. Ja Būvuzņēmējs neievēro _____ (Darbu izpildes kalendārajā grafikā) norādīto 

konkrēto Darbu pozīcijas izpildes termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

200,00 EUR (divi simti euro) apmērā par katru konstatēto pārkāpuma gadījumu.  

15.14. Ja Būvuzņēmējs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumu 

Līgumā norādītajos termiņos, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

500,00 EUR(pieci simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu.  

15.15. Ja Pasūtītājs vai Būvuzņēmējs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Līdzējs, kurš 

nepilda šīs saistības, maksā otram Līdzējam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) 

par katru pamatotu Līdzēja nosūtītajā pretenzijā norādīto pārkāpumu, izņemot Līguma 

15.10. līdz 15.14.punktā noteiktos gadījumus. 

15.16. Par neierašanos uz Līgumā noteiktajām Darbu sanāksmēm, vai uz jebkuru no aktu, kas 

minēti Līgumā, sastādīšanu pēc uzaicinājuma saņemšanas, uzaicinājumā norādītajā 

laikā, vai par atbildīgā būvdarbu vadītāja neatrašanos Objektā bez attaisnojoša iemesla, 

Līdzējs, kurš veicis pārkāpumu maksā otram Līdzējam soda naudu 1000,00 EUR (viens 

tūkstotis euro) par katru konstatēto gadījumu.  

15.17. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek 

pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa, 

izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos 



55 

zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 20% 

apmērā no Līguma kopējās summas. 

15.18. Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar 

Būvuzņēmēju par jau paveiktajiem Darbiem un Objektam iegādātajiem materiāliem un 

sedz Būvuzņēmēja tiešos zaudējumus, bet ja Līgums tiek izbeigt Būvuzņēmēja saistību 

pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par izpildītiem 

Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis, ieturot aprēķināto līgumsodu. 

15.19. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo 

zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

15.20. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās 

Līguma summas, par ko Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju. 

15.21. Līdzēji līgumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā Līdzēja rēķina 

par līgumsoda samaksu nosūtīšanas otram Līdzējam, veicot bezskaidras naudas 

pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek 

uzskatīta diena, kad veikts naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma 

uzdevums. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Būvuzņēmējam veicamajiem 

maksājumiem, iepriekš par to brīdinot būvuzņēmēju. 

15.22. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes un Līdzēji var prasīt kā 

līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

16. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA 

16.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma 

izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai 

papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

16.2. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka Darbi tiks veikti Līgumā atrunātajā 

termiņā un, ka papildu darbi tiks paveikti neprasot Līguma termiņa pagarinājumu. 

16.3. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu 

maiņu. 

16.4. Būvuzņēmējam ir saistošs Pasūtītāja paziņojums par atsevišķu Darbu neveikšanu 

Objektā un tas nerada Būvuzņēmējam tiesības uz jebkāda veida kompensāciju vai 

zaudējumu atlīdzību. Pasūtītājs Līguma kopējās summas ietvaros ir tiesīgs mainīt 

tehniskajā specifikācijā norādīto Darbu apjomus, pamatojoties uz Darbu gaitā 

sastādītiem aktiem. 

16.5. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka: 

16.5.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas; 

16.5.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

16.5.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni; 

16.5.4. notikušas izmaiņas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas var 

ietekmēt Darbus. 

16.6. Līguma Darbības apturēšana un atjaunošana notiek sekojošos apstākļos: 

16.6.1. Līguma Darbība var tikt apturēta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai tiek 

konstatētas būtiskas atkāpes no Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīviem, standartiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Darbu 

veikšanu; 

16.6.2. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, par to 

10 (desmit) dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstiski paziņojot, sastādot Darbu 

apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem; 

16.6.3. ja Pasūtītājam rodas šķēršļi būvatļaujas Darbu uzsākšanai saņemšanā, Pasūtītājs 

nekavējoties rakstiski brīdina Būvuzņēmēju un Līguma darbība tiek apturēta uz laiku 

līdz minētās būvatļaujas saņemšanai, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) kalendārajiem 

mēnešiem. Ja minētā būvatļauja netiek izsniegta, Pasūtītājam ir tiesības Līgumu 
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vienpusēji pārtraukt un šajā gadījumā Pasūtītājam nav pienākuma kompensēt 

Būvuzņēmējam zaudējumus, kas tam radušies šajā punktā minētā kārtībā Pasūtītājam 

vienpusēji pārtraucot līgumu. Par šajā punktā noteiktā kārtībā Līguma vienpusēju 

pārtraukšanu Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam ierakstītu vēstuli uz Būvuzņēmēja 

juridisko adresi un ir uzskatāms, ka Līgums tiek pārtraukts 10. (desmitajā) dienā pēc 

šādas vēstules nosūtīšanas; 

16.6.4. Būvuzņēmējam nav tiesību, pēc Darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas 

parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā 

veikto Darbu; 

16.6.5. par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienas iepriekš 

Būvuzņēmēju rakstveidā informē un, saņemot Būvuzņēmēja piekrišanu turpināt 

Darbus Līguma noteiktajā apmērā, par Līgumā noteikto cenu, sastāda papildu 

vienošanos pie Līguma. 

16.7. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Līdzēji ir pilnā apmērā izpildījuši Līguma 

saistības.  

16.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, atkārtoti paziņojot par to Būvuzņēmējam 

rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš šādos gadījumos: 

16.8.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem Objektu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā; 

16.8.2. ja Būvuzņēmējs neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek 

izbeigts, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu no Līguma 3.2.punktā minētā 

Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu 

neuzsākšanas noteiktajā termiņā; 

16.8.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs 

Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas 

būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju; 

16.8.4. ja Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un šāds pārkāpums, pēc 

Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības 

saskaņā ar Līgumu; 

16.8.5. ja Līguma izpildes laikā iestājas viens no šādiem gadījumiem: 

16.8.5.1. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) kalendārām 

dienām un __________ (Darbu izpildes kalendārajā grafikā) šāds Darbu 

pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav rakstiski apstiprinājis 

Pasūtītājs; 

16.8.5.2. Darbu izpilde nenotiek ________ (Darbu izpildes kalendārajā grafikā) 

paredzētajā apjomā un termiņā;  

16.8.5.3. ja Būvuzņēmēja pārstāvis un/vai atbildīgais būvdarbu vadītājs neierodas Līdzēju 

noteiktajās Darbu sanāksmēs 3 (trīs) reizes visā Darbu izpildes gaitā; 

16.8.5.4. Būvuzņēmējs tiek atzīts par maksātnespējīgu; 

16.8.5.5. Būvuzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersanta reģistra; 

16.8.5.6. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta 

(aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, un/vai uzlikts liegums rīcībai ar banku 

kontiem, un/vai uzlikts liegums kustamām mantām un/vai nekustamajam 

īpašumam valsts publiskajos reģistros; 

16.8.5.7. Būvuzņēmējs kavē Līguma izpildes termiņu ilgāks par 20 (divdesmit) 

kalendārām dienām; 

16.8.5.8. citos Līgumā noteiktajos gadījumos. 

16.9. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam 

rakstveidā 20 (divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā 

noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) darbdienas un maksājumu nav 

veicis arī 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstveida brīdinājuma 

saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Būvuzņēmējs ir izpildījis visus 

priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā 



57 

Būvuzņēmējam par kvalitatīvi paveikto Darbu, kā arī Būvuzņēmējam ir tiesības iekasēt 

līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas. 

16.10. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu Līguma 16.8.punktā un tā 

apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski 

izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir 

veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami, bet Būvuzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 15.17.punktu.  

16.11. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā 

pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā 

stāvoklī un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sakopj 

Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai 

Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, 

par kurām Līdzēji ir vienojušās. 

16.12. Ja Līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama Līguma darbības 

pārtraukšana, Līdzēji par to rakstveidā vienojas atsevišķi. 

16.13. Būvuzņēmēja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām 

sekām. 

16.14. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādus būtiskus Līguma grozījumus: 

16.14.1. pieļaut autoruzraudzības kārtībā mainīt pielietojamās tehnoloģijas vai tehniskajā 

projektā paredzētos izstrādājumus un būvmateriālus, aizstājot tos ar ekvivalentiem, ja 

šādu būvmateriālu vai izstrādājumu ražošana ir pārtraukta, vai citos gadījumos, ja 

Būvuzņēmējs tos pierāda ar attiecīgo ražotāju un piegādātāju apliecinājumiem; 

16.14.2. atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai, piemērojot Publisko 

iepirkumu likuma 63. panta ceturto daļu. 

 

17. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI 

17.1. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, 

kuriem ir tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veic ar 

Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizē starp Līdzējiem finansiāla un cita 

rakstura vienošanos slēgšanu. 

17.2. Līdzēji apņemas 2 (divu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža paziņot viens 

otram to personu vārdus un uzvārdus, kas tos pārstāvēs, vienlaikus norādot piešķirtās 

pilnvaras, atrašanās vietu, tālruņa un faksa Nr., kā arī citas nepieciešamās ziņas. 

17.3. Līdzējiem ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi rakstveidā par to brīdinot otru 

Līdzēju. 

17.4. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita 

informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pasūtītāja pienākums ir nosūtīt 

Būvniekam uz Līgumā norādīto pasta adresi, faksu vai e–pastu visu Līgumā noteikto 

informāciju saskaņā ar Līgumā noteikto. Visi paziņojumi un Pasūtītājam sniedzamā 

informācijā Būvuzņēmējam ir jāsagatavo rakstveidā un tā ir iesniedzama Mārupes 

novada Domē (Sekretariātā), Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, izņemot Līgumā 

noteiktos gadījumos. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) 

darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otra Līdzēja 

pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi. 

18. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

18.1. Līdzēju strīdi, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai 

garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai 

valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar 

ekspertīzes slēdzienu ir vainojams Līguma noteikumu pārkāpumā. Ja ekspertīze 

nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis. 
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18.2. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Objekta atrašanās vietas saskaņā ar 

spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Nekādi strīdi, prasības 

iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus 

no turpmākās Līguma saistību izpildes. 

18.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē 

citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 

18.4. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

18.5. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai 

amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) 

darbdienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu 

vai to pārstāvju maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem 

zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam. 

18.6. Līgumā minētie pielikumi un ar Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas 

un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma 

pielikumiem un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

18.7. Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam 

no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā 

apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no 

Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas 

ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma 

izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt samaksāt pienākošās summas. 

18.8. Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Līdzēju vienošanās par Līguma 

priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas 

par tiem. Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un 

abi Līdzēji tos ir parakstījuši. 

18.9. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā 

darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums 

netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.  

18.10. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: 

 

18.11. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 

1 (viens) – pie Būvuzņēmēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

19. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS: BŪVUZŅĒMĒJS: 

Mārupes novada Dome  

Reģ.Nr.90000012827  

Daugavas iela 29, Mārupes novads , LV - 2167  

AS „SEB banka” Āgenskalna filiāle  

Kods: UNLALV2X  

Konts: LV69UNLA0003011130405  

Novada Domes izpilddirektors 

 

______________________________________ 

Ivars Punculis 
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10. pielikums  
Konkursa, identifikācijas 

Nr. MND 2015/04, nolikumam 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO LĪGUMA IZPILDES SADAĻU 

SARAKSTA FORMA 

 

Apakšuzņēmējam (apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam) nododamo līguma izpildes 

sadaļu saraksts 

 

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas numurs, adrese un 

kontaktpersona 

Nododamās 

sadaļas 

apjoms (% no 

piedāvājuma 

kopējās 

cenas)* 

Īss apakšuzņēmējam nododamās 

līguma sadaļas apraksts 

   

   

   

 

*Norāda izpildei nododamo līguma daļu visiem tiem apakšuzņēmējiem, kuriem veicamo 

būvdarbu vērtība ir 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. 

 

Pretendents apliecina, ka ir pilnībā iepazinies Publisko iepirkumu likuma 68.panta 

regulējumu.  

 

Pretendents: 

 

_________________________    ___________     ___________________    

 /vārds, uzvārds/     /amats/        /paraksts/ 

           

 

 

Apakšuzņēmējs 

_________________________    ___________     ___________________    

 /vārds, uzvārds/     /amats/        /paraksts/ 

           

 

 

_________________2015. gada ___. ________________ 

/sastādīšanas vieta/ /datums/ 


