
Projekts 

Saskaņā ar  

 Mārupes novada pašvaldības domes  

2026.gada 28.janvāra lēmumu Nr.51  

(sēdes protokols Nr.1) 

 

 

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr.  

par nekustamā īpašuma “Zīles” (kadastra Nr. 8048 001 0009) Mežārēs, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, detālplānojuma īstenošanas kārtību 

 

Mārupē, 

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā 

 pievienotā droša elektroniskā paraksta un 

tā laika zīmoga pievienošanas datums 

 

Mārupes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000012827, juridiskā adrese: 

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 (turpmāk – Pašvaldība), kuru saskaņā 

ar Mārupes novada pašvaldības nolikumu pārstāv tās izpilddirektora vietniece attīstības un 

vides jautājumos Ilze Krēmere, no vienas puses, un 

nekustamā īpašuma “Zīles” (kadastra Nr.8048 001 009), zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 001 1101, ar adresi Kleistu iela 67, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, īpašnieks SIA "BABĪTE 1", reģistrācijas Nr. 40203019695, kuras vārdā saskaņā ar 

statūtiem rīkojas valdes loceklis …, personas kods …., (turpmāk – Detālplānojuma 

īstenotājs),  no otras puses, turpmāk visi kopā saukti - Līdzēji, 

 pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Mārupes 

novada pašvaldības domes 2026.gada __.___ lēmumu Nr.__ (prot. Nr.__) “Par nekustamā 

īpašuma “Zīles” (kadastra Nr. 8048 001 0009) Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma apstiprināšanu”, 

 noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk - Līgums) par Detālplānojuma īstenošanas 

kārtību: 

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMIŅI: 

1.1. Detālplānojums – nekustamā īpašuma “Zīles” (kadastra Nr. 8048 001 0009), zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1101, ar adresi Kleistu iela 67, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojums, kas apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības 

domes 202_.gada __.__ lēmumu Nr.__ (prot. Nr._), Ģeoportāla saite:  . 

1.2. Apbūves noteikumi – Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 

nosacījumi. 

1.3. Detālplānojuma teritorija – Mārupes novada teritorija nekustamā īpašuma “Zīles” 

(kadastra Nr. 8048 001 0009), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1101, ar adresi 

Kleistu iela 67, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, robežās. 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Līdzēji vienojas par Detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņu, 

Detālplānojuma spēka zaudēšanas gadījumiem, kā arī par prasībām attiecībā uz Detālplānojuma 

teritoriju un detālplānojuma īstenošanas ietvaros izbūvētās publiskās infrastruktūras 

apsaimniekošanu, izbūves secību, atbilstoši Līguma noteikumiem. 

 

3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, 

Detālplānojuma Apbūves noteikumiem, Detālplānojuma realizācijas kārtību un 
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Detālplānojuma Grafisko daļu, kā arī, ievērojot normatīvos aktus, kas regulē būvniecību, vides 

aizsardzību, zemes ierīcību un Detālplānojuma teritorijai spēkā esošo novada teritorijas 

plānojumu. 

3.2. Detālplānojumu atļauts īstenot vienlaikus visā tā teritorijā vai pa kārtām, saskaņā ar 

Detālplānojuma realizācijas kārtību un Līguma nosacījumiem, ievērojot Detālplānojuma 

Grafiskās daļas kartēs noteikto zemes vienību numerāciju. 

3.3. Detālplānojuma īstenotājs veic Detālplānojuma teritorijas inženiertehnisko 

sagatavošanu un apbūvi, īstenojot to sekojošā kārtībā: 

3.3.1. veic nepieciešamās inženiertehniskās izpētes, un izstrādā detālplānojuma 

teritorijas vienoto meliorācijas sistēmas pārbūves risinājumu; 

3.3.2. izstrādā tehniskos projektus ( visā teritorijā vai pa kārtām) visiem ceļa posmiem 

un izbūvē Detālplānojumā projektētās ielas, paredzot iespēju veikt ielas izbūvi un nodošanu 

ekspluatācijā pa posmiem:    

 1.posms – ceļa izbūve ar grants vai šķembu segumu, veicot arī meliorācijas sistēmu 

pārbūvi attiecīgās apbūves kārtas teritorijā un galveno inženiertīklu (elektroapgādes tīkli, 

dzeramā ūdens apgādes tīkli un sadzīves kanalizācijas tīkli, ievērojot 3.3.4. punkta un 

3.3.5.punkta noteikumus un atrunas) izbūvi, lietus ūdens novadīšanu no ielas braucamās daļas 

un pagaidu apgriešanās laukumu izbūvi ielas posma galos;  

 2.posms – ceļa cietais segums un labiekārtojums, un ielu apgaismojums (apgaismes 

stabu uzstādīšana), kas jānodrošina pēc inženiertīklu izbūves un vismaz 80% apbūves 

īstenošanas; 

3.3.3. izstrādā tehniskos projektus un izbūvē elektroapgādes inženierkomunikācijas, 

saskaņā ar AS „Sadales tīkls” izsniegtiem tehniskajiem noteikumiem, nodrošinot pieslēguma 

izbūvi līdz pievienojuma vietai pie esošā tīkla un nodrošinot pieslēguma iespējas katrai no 

dzīvojamās apbūves zemes vienībām; 

3.3.4. izstrādā tehniskos projektus un izbūvē lokāli centralizēto ūdensapgādes sistēmu 

detālplānojuma teritorijā, tai skaitā dzeramā ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtas 

projektētajā zemes vienībā Nr.173 (kas izbūvējams Detālplānojuma teritorijas izbūves pirmajā 

kārtā), un ūdensapgādes tīklus ielu sarkanajās līnijās, paredzot pieslēguma iespēju katrai 

apbūvei paredzētai zemes vienībai un iespēju pieslēgties Spilves ciema centralizētajiem 

ūdensapgādes tīkliem, kas tiks izbūvēti Kleistu ielā,  ievērojot sekojošas atrunas: 

3.3.4.1.  dzeramā ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtu izbūvi atļauts atlikt līdz zemes 

vienību apbūves uzsākšanai, bet paredzot tās izbūvēt un nodot ekspluatācijā ne vēlāk kā tiek 

izsniegta pirmā būvatļauja detālplānojuma teritorijā izveidotās zemes vienības apbūvei; 

3.3.4.2. dzeramā ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtu izbūvi var aizstāt ar 

pievienojumu Spilves ciema centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, ja to izbūve Kleistu ielā 

(vai citā iespējamā pievienojuma punktā) ir nodrošināta līdz pirmās būvatļaujas izsniegšanai 

detālplānojuma teritorijā izveidotās zemes vienības apbūvei; 

3.3.5. Detālplānojuma īstenotājs izstrādā tehniskos projektus un izbūvē centralizētos 

kanalizācijas tīklus Detālplānojuma teritorijas ielu sarkanajās līnijās, paredzot pieslēguma 

iespēju katrai apbūvei paredzētai zemes vienībai un iespēju pieslēgties Spilves ciema 

centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, kas tiks izbūvēti Kleistu ielā, ievērojot sekojošas atrunas: 

3.3.5.1.  Kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve detālplānojuma teritorijā var tikt 

atlikta līdz brīdim, kamēr jaunizveidoto apbūves zemes vienību skaits detālplānojuma teritorijā 

nepārsniedz divdesmit zemes vienības (kur jaunveidojamo zemes vienību robežas atbilst 

detālplānojumā plānotajam risinājumam, nepiemērojot 3.6.punktā paredzēto apvienotās 

apbūves teritorijas gadījumu), izveidotajās zemes vienībās paredzot pagaidu risinājumu 

notekūdeņu savākšanai un izvešanai uz attīrīšanas iekārtām, ar iespēju veidot pievienojumu 

centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, kad tādi tiks izbūvēti; 

3.3.5.2. Pēc divdesmit apbūves zemes vienību izveidošanas, centralizētie kanalizācijas 

tīkli izbūvējami visā detālplānojuma teritorijā, atbilstoši attiecīgās apbūves kārtas apjomam, 
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nodrošinot pievienojumu Spilves ciema centralizētajiem kanalizācijas tīkliem Kleistu ielā vai 

citā iespējamā pievienojuma vietā.  

3.4. Kad līdz Detālplānojuma teritorijas robežai ir izbūvēti Babītes aglomerācijas 

centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tīkli, Detālplānojuma īstenotājs: 

3.4.1. izstrādā tehniskos projektus un izbūvē kanalizācijas tīklus Detālplānojuma 

teritorijas ielu sarkanajās līnijās, tostarp posmos, kur, piemērojot 3.3.5.1.punkta atrunu, izbūvēti 

pagaidu decentralizētie kanalizācijas risinājumi;  

3.4.2. izstrādā tehniskos projektus un izbūvē Detālplānojuma teritorijā izbūvēto 

centralizēto ūdensapgādes tīklu un centralizēto kanalizācijas tīklu pievienojumus novada 

centralizētajām sistēmām, saskaņā ar ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja 

Mārupes novadā nosacījumiem. 

3.5. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina labiekārtojuma izveidi zemes vienībā Nr.90 

un Nr.120. 

3.6. Ja Detālplānojuma īstenotājs pirms teritorijas sadales un atsevišķo īpašumu 

atsavināšanas papildus teritorijas inženiertehniskai izbūvei paredz nodrošināt arī ēku 

būvniecību apbūvei paredzētajās zemes vienībās, tad ir pieļaujams veikt ēku būvniecību 

plānotajās zemes vienībās vienlaicīgi ar ielas un inženierkomunikāciju izbūvi (tai skaitā 

nodrošinot arī labiekārtotas publiskās ārtelpas izbūvi zemes vienībās Nr. 90 un Nr.120), bet 

tikai pie nosacījuma, ja visa būvniecība tiek veikta vienas zemes vienības robežās, būvprojektā 

obligāti norādot plānoto zemes vienību robežas atbilstoši Detālplānojuma risinājumam un 

nodrošinot, ka būvprojektā tiek iekļauts obligāts nosacījums – ēkas pieļaujams nodot 

ekspluatācijā tikai pēc tam, kad ir izpildītas 5.3. punkta prasības. Teritorijas izbūve atbilstoši 

šajā punktā noteiktajai kārtībai neatceļ 3.3.4.punkta un 3.3.5.punkta noteikumus par 

centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi;  

3.7. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto zemes vienību kadastrālo 

uzmērīšanu, zemes lietošanas veidu un mērķu aktualizāciju, zemes vienību reģistrāciju 

nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un reģistrāciju zemesgrāmatā.  

3.8.  Detālplānojuma īstenotājs nodrošina datu par pārbūvēto/pārkāroto meliorācijas 

sistēmu reģistrāciju meliorācijas kadastrā. 

3.9.  Detālplānojuma īstenotājs apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos 

izdevumus (izņemot 5.3. un 5.4. punktus, ja netiek īstenots 3.6.punktā paredzētais), līdz brīdim, 

kamēr par konkrētu darbību īstenošanu nav noslēgtas atsevišķas rakstiskas vienošanās, ar kuru 

šo pienākumu uzņemas trešā persona (tai skaitā, bet ne tikai, pārjaunojuma Līgums ar personu, 

kura uzņemas teritorijas apsaimniekotāja pienākumus vai iegūst īpašuma tiesības uz 

Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu, kura teritorijā īstenojami Līgumā noteiktie 

pasākumi, vai tā daļu Līguma darbības laikā). 

3.10. Detālplānojuma īstenotājs neliedz iespēju pieslēgties Detālplānojuma teritorijā  

izbūvētajām komunikācijām un neliedz iespēju izbūvēt jaunas komunikācijas, ja to izbūve ielu 

sarkano līniju teritorijā nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai citos īpašumos, kā arī 

neliedz ielas turpinājuma vai grāvja šķērsojuma izbūvi līdz īpašuma robežām, ja tas 

nepieciešams vienota ceļu tīkla veidošanai ar blakus īpašumiem. Normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos šīs darbības saskaņojamas ar komunikāciju valdītāju un zemes 

īpašnieku. 

3.11. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina, ka līdz zemes vienību apbūves uzsākšanai 

Detālplānojuma teritorija ir sakopta un uzturēta kārtībā. Būvniecības procesa laikā radītie 

atkritumi, būvgruži vai jebkāda veida priekšmeti, kam varētu būt negatīva ietekme uz ainavu, 

ir jāaizvāc vai īslaicīgi jāuzglabā speciāli tam paredzētā konteinerā. 

3.12. Vienlaikus ar daļēju vai pilnu īpašumtiesību maiņu uz Detālplānojuma teritorijā 

ietvertajiem nekustamajiem īpašumiem, Detālplānojuma īstenotāja pienākums ir informēt 

ikvienu Detālplānojuma teritorijā ietvertā nekustamā īpašuma ieguvēju par noslēgto Līgumu un 

tā noteikumiem. 
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3.13. Izveidojot jaunas apbūves zemes vienības, līdz brīdim, kad detālplānojuma ietvaros 

izbūvētās ielas ir atsavinātas Pašvaldībai, Detālplānojuma īstenotājam ir pienākums tās fiziski 

un juridiski nodrošināt ar piekļuvi. Piekļuvi nodrošina nosakot ekspluatācijā nodotajām ielām 

pašvaldības nozīmes ielas statusu saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta regulējumu. 

3.14. Pēc pašvaldības nozīmes ceļa statusa noteikšanas, Detālplānojuma īstenotājs, tam 

piederošo izbūvēto ceļu efektīvai apsaimniekošanai un tehniskā stāvokļa saglabāšanai, 

ievērojot Detālplānojuma prasības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, ir pienākums 

uzturēt, apzaļumot un remontēt izbūvētās ielas bez Pašvaldības, kā ceļa lietošanas tiesību 

aprobežojuma noteicēja, piekrišanas.  

3.15. Detālplānojuma īstenotājam ir tiesības: 

3.15.1. veikt Detālplānojuma paredzēto zemes vienību robežu pārkārtošanu un ielas 

zemes vienību nodalīšanu atbilstoši Detālplānojuma risinājumiem un Detālplānojuma 

realizācijas kārtībā noteiktajam; 

3.15.2. pēc ārējo inženierkomunikāciju izbūves projektēto ielu teritorijā atsavināt 

izbūvēto un ekspluatācijā nodoto infrastruktūru komunikāciju turētājiem, savstarpēji 

vienojoties; 

3.15.3. pēc plānoto ielu un inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā, 

atsavināt Pašvaldībai zemes vienības no Nr.168, līdz Nr. 172 (Transporta infrastruktūras 

teritorija (TR) un izbūvēto inženierbūvi. Ierosināt nodot Pašvaldības īpašumā var tikai tādu ielu, 

kura vienlaikus atbilst visām prasībām: 

3.15.3.1. tā ir izdalīta kā atsevišķa zemes vienība, kurai vismaz ir piešķirts kadastra 

apzīmējums un veikta kadastrālā uzmērīšana; 

3.15.3.2. iela attiecīgajā posmā ir izbūvēta atbilstoši Detālplānojuma risinājumiem  (ar 

cieto segumu, apgaismojumu un labiekārtojumu), atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā nodota ekspluatācijā un kā inženierbūve reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā;  

3.15.3.3. ja zemes vienība ir kopīpašums, tad ir jābūt visu kopīpašnieku piekrišanai. 

3.15.4. izmantot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atbilstoši spēkā esošiem 

Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja konstatējama atbilstība kritērijiem par publiskai 

lietošanai paredzētas infrastruktūras izbūvi vai pārbūvi (t.sk. ārpus detālplānojuma teritorijas), 

kas nodota pašvaldības vai tās dibinātās kapitālsabiedrības īpašumā.  

3.15.5. 3.3.5.1. punktā noteikto atkāpi piemēro uz katrām nākamajām divdesmit 

apbūves zemes vienībām, ja pēc iepriekšējo divdesmit zemes vienību nodalīšanas nav noslēgts 

būvdarbu līgums par novada centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvi Kleistu ielā līdz 

Detālplānojuma teritorijai ar pieslēguma iespējām centralizētajiem tīkliem, un pie nosacījuma, 

ja ir veikta pārējo 3.3.2. punkta 1.posmā noteikto būvobjektu izbūve. 

 

4. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pašvaldībai ir pienākums: 

4.1.1. nodrošināt Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem; 

4.1.2. izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, integrēt tajā Detālplānojumā paredzētos 

risinājumus un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, ja uz jauna Teritorijas 

plānojuma izstrādes brīdi Detālplānojuma īstenošana norit saskaņā ar Līgumā noteiktajiem 

termiņiem un noteikumiem; 

4.1.3. pieņemt normatīvajos aktos paredzētos lēmumus par atdalāmajām projektētajām 

zemes vienībām un adreses piešķiršanu, ievērojot 5.2.punkta nosacījumu; 

4.1.4. Pašvaldībai ir saistoši Līguma noteikumi, izsniedzot attiecīgās atļaujas 

projektēšanai un būvniecībai Detālplānojuma teritorijā; 

4.1.5. noslēgt pārjaunojuma Līgumu ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz 

jebkuru Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā.    
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4.2. Pašvaldībai ir tiesības lemt par zemes vienību zemes vienību no Nr.168, līdz Nr. 

172 (Transporta infrastruktūras teritorija (TR) atsavināšanu pēc ielas būvniecības un 

labiekārtošanas pilnīgas pabeigšanas, ko apliecina akts par ceļa nodošanu ekspluatācijā, 

savstarpēji vienojoties. 

4.3. Pašvaldībai ir tiesības, vienlaikus ar ielas nodibināšanu, lemt par pašvaldības 

nozīmes ielas/ceļa statusa piešķiršanu ar atsevišķu administratīvo aktu (pašvaldības domes 

lēmumu) pēc ielas izbūves un nodošanas ekspluatācijā. 

 

5. ĪSTENOŠANAS TERMIŅI UN CITI NOTEIKUMI 

5.1. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina Detālplānojuma īstenošanu šādos termiņos: 

5.1.1. uzsāk Detālplānojuma īstenošanu, nodrošinot būvprojektu izstrādi teritorijas 

inženiertehniskai sagatavošanai un inženiertīklu izbūvei vismaz pirmā apbūves kārtas teritorijai 

3 (trīs) gadu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas;  

5.1.2. veic dzeramā ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtas izbūvi, ielas izbūves 

1.posma (šķembu segums) un galveno inženierkomunikāciju (elektroapgādes, dzeramā ūdens 

apgādes tīkla (ievērojot 3.3.4. punkta izņēmuma nosacījumus), kanalizācijas tīkla (ievērojot 

3.3.5. punktā noteiktos izņēmuma nosacījumus)) ar pieslēguma iespējām katrai apbūvei 

paredzētajai zemes vienībai, izbūvi vismaz pirmās apbūves kārtas apjomā, 5 (piecu) gadu laikā 

no Līguma abpusējas parakstīšanas. 

5.1.3. ielas izbūves 2.posmu (cietais segums) īsteno pēc galveno inženierkomunikāciju 

(elektroapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla) izbūves visā attiecīgā ielas posma 

garumā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) gadu laikā no brīža, kad ir veikta vismaz 80% zemes vienību 

apbūve attiecīgās Detālplānojuma apbūves kārtas teritorijā. 

5.2. Prasības zemes vienību sadalei: 

5.2.1. pirmo divdesmit (vai katru nākamo divdesmit, ja tas ir bijis pieļaujams ievērojot 

3.15.5. punkta gadījumu)  apbūvei paredzēto jaunveidojamo zemes vienību nodalīšana var tikt 

veikta, ja jaunizveidojamai zemes vienībai ir nodrošināta piekļuve no izbūvētas un 

ekspluatācijā nodotas ielas, katrai apbūvei paredzētajai zemes vienībai ir nodrošināta 

pieslēguma vieta elektroapgādei un ir izbūvēts ūdensapgādes tīkls ielu sarkanajās līnijās ar 

pieslēguma iespējām  dzeramā ūdens tīklam. Ja tiek īstenots 3.6. punktā paredzētais gadījums, 

šī apakšpunkta nosacījumi ir attiecināmi uz Detālplānojuma risinājumā paredzēto zemes 

vienību risinājumu un skaitu; 

5.2.2. pēc 5.2.1. punkta īstenošanas turpmāko zemes vienību sadale var tikt veikta 

vienlaikus visai Detālplānojuma teritorijai vai pa daļām, ievērojot nosacījumu, ka 

jaunizveidojamai zemes vienībai ir nodrošināta piekļuve no izbūvētas un ekspluatācijā nodotas 

ielas un katrai apbūvei paredzētajai zemes vienībai ir nodrošināta pieslēguma vieta 

elektroapgādei, centralizētās (tostarp lokāli centralizētās) ūdensapgādes sistēmai un 

centralizētās kanalizācijas sistēmai; 

5.2.3. ja zemes vienību sadale ir paredzēta apvienotai apbūves teritorijai 3.6.punktā 

paredzētajā gadījumā, tad  zemes vienību sadale var tikt veikta vienlaikus visai detālplānojuma 

teritorijai vai pa daļām, ievērojot nosacījumu, ka katrai jaunizveidojamai zemes vienībai 

(apvienotajai vai paliekošajai apbūves teritorijai) ir nodrošināta piekļuve no izbūvētas un 

ekspluatācijā nodotas ielas un ir nodrošināta pieslēguma vieta elektroapgādei, ūdensvadam un 

ir izbūvēts kanalizācijas tīkls līdz zemes vienībai; 

5.2.4. uzreiz pēc detālplānojuma stāšanās spēkā, nepiemērojot pārējos 5.2.punkta 

nosacījumus, var atdalīt zemes vienību Nr.170 (ielu sarkanās līnijas pie Kleistu ielas), Nr.171 

(uz kuras atrodas esošā apbūve) un Nr. 172 (Transporta infrastruktūras teritorija (TR), esošais 

ceļš, kas nodrošina piekļuvi zemes vienībai Nr.171 ar esošo apbūvi). 

5.3. Ēku būvniecība apbūves zemes vienībās: 

5.3.1. pirmajās divdesmit apbūvei paredzētajās zemes vienībās var tikt uzsākta tikai 

pēc tam, kad konkrētajai zemes vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve no izbūvētas 
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un ekspluatācijā nodotās  publiski lietojamas ielas, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

izstrādātam tehniskajam projektam ir izbūvēts pieslēgums elektroapgādes tīklam un 

ūdensapgādes sistēmai (ietverot ūdens ieguvi un sagatavošanu), t.i. ir izpildīts konkrēti 

3.3.4.punktā noteiktais; 

5.3.2. ievērojot 5.3.1. punktā un 3.6. punktā noteikto izņēmuma gadījumu, apbūve 

pārējās zemes vienībās var tikt uzsākta tikai pēc tam, kad konkrētajai zemes vienībai 

nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve no izbūvētas un ekspluatācijā nodotās  publiski 

lietojamas ielas, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātam tehniskajam 

projektam ir izbūvēta elektroapgāde, nodrošināts ūdensapgādes pieslēguma risinājums 

atbilstoši 3.3.4.punktā minētajam un pieslēgums centralizētajiem kanalizācijas tīkliem 

atbilstoši 3.3.5.punktā minētajam. 

5.4. Gāzes apgādes, sakaru tīklu izbūvi ielu sarkano līniju teritorijā atbilstoši attiecīgo 

pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un saskaņā ar normatīvajos 

aktos paredzētā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem, pēc nepieciešamības realizē 

jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki katrs atsevišķi vai savstarpēji vienojoties; 

5.5. Izbūvētos un ekspluatācijā nodotos inženierkomunikāciju tīklus un iekārtas 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem to 

īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Pēc detālplānojuma teritorijas lokāli centralizētās 

ūdensapgādes sistēmas pievienošanas Spilves ciema centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, 

Detālplānojuma īstenotājs nodrošina ūdens ieguves urbumu konservāciju, ja urbums netiek 

nodots ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam Mārupes novadā.  

5.6.  Pēc detālplānojuma teritorijas centralizētās ūdensapgādes sistēmas izbūves, un ne 

vēlāk kā tiek uzsākta jauno apbūves zemes vienību pievienojumu pie centralizētajiem 

ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem izbūve, Detālplānojuma īstenotājs nodrošina 

ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Detālplānojuma teritorijā atbilstoši 

normatīvajam regulējumam vai nodod izbūvēto infrastruktūru ūdenssaimniecības sabiedriskā 

pakalpojuma sniedzējam Mārupes novadā, ar kuru Pašvaldība atbilstoši Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma regulējumam ir noslēgusi attiecīgu līgumu par ūdenssaimniecības 

pakalpojuma sniegšanu teritorijā, kurā iekļaujas Detālplānojuma teritorija. 

5.7. Drenāžas pārbūve, ievērojot 3.3.1. punktā paredzēto detālplānojuma teritorijas 

vienoto meliorācijas sistēmas pārbūves risinājumu, un lietus ūdens uztveršanas un novadīšanas 

risinājumu izbūve attiecīgajā zemes vienībā, paredzama gan pie ielu, gan pie ēku būvprojektu 

izstrādes un īstenošanas. 

5.8. Detālplānojuma teritorijas apbūves laikā nedrīkst pasliktināt izmantoto ielu un 

pievedceļu tehnisko stāvokli,  būvdarbu pasūtītājam ir pienākums nodrošināt (paredzot šo 

pienākumu būvdarbu veicējam), ka nekavējoties tiek novērsti radītie bojājumi. 

5.9. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc plānotās apbūves, ielu un 

inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā. 

5.10. Gadījumā, ja tiek apstrīdēts vai pārsūdzēts Detālplānojums vai būvatļaujas, kas 

izsniegtas būvju būvniecībai Detālplānojuma teritorijā, Līguma 5.1 apakšpunktā noteiktie 

termiņi tiek apturēti. Pēc attiecīgās institūcijas lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās, 

Pašvaldība un Detālplānojuma īstenotājs var vienoties par jauniem Detālplānojuma īstenošanas 

termiņiem. 

5.11. Ja ir beidzies kāds no 5.1. punktā Detālplānojuma īstenošanai noteiktajiem 

termiņiem un tas nav pagarināts vai Detālplānojuma īstenotājs neievēro Līguma noteikumus, 

Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un pēc 

paskaidrojuma izvērtēšanas tā ir tiesīga piemērot Administratīvā procesa likuma 368.pantā 

noteiktos administratīvā akta piespiedu izpildes līdzekļus – noteikt piespiedu naudu vai noteikt 

izpildi piespiedu kārtā ar aizvietotājizpildi vai izskatīt jautājumu par apstiprinātā 

Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas 

Detālplānojuma īstenotājām.  

 



7 
 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, karš, 

avārijas, epidēmijas, streiki, kara darbība, tāda varas un pārvaldes institūciju rīcība, kas padara 

Līdzējiem Līguma izpildi neiespējamu, kā arī tādu normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Līdzēju tiesības un būtiski ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, 

kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN CITI NOTEIKUMI 

7.1. Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža un līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai 

īstenošanai vai Līguma izbeigšanai. 

7.2. Līgums nekavējoties zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku 

zaudējušu. Līgums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk Detālplānojuma 

īstenošana saskaņā ar Līgumu, un gada laikā pēc šī termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts. 

7.3. Līgums ir saistošs Līdzējiem un to saistību pārņēmējiem. 

7.4. Līgums ir pārjaunojams ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz 

Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu, kura teritorijā īstenojami Līgumā noteiktie 

pasākumi, Līguma darbības laikā.  Ja Līgums netiek pārjaunots un tas būtiski ietekmē turpmāko 

Detālplānojuma realizāciju, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un 

izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu. 

7.5. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja 

Līdzēji nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 

7.6. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta 

Līdzējiem, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.7. Līgums ir sagatavots un noformēts uz _ (____) lapām, valsts valodā un ir parakstīts 

elektroniski. 

 

8. LĪDZĒJI 

 

Pašvaldība: 

Mārupes novada pašvaldība 

Nod. maks. reģ. Nr. 90000012827   

adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads,  

LV – 2167 

AS „SEB BANKA” Āgenskalna filiāle 

Konts: LV69UNLA0003011130405  

Kods: UNLALV2X  

 

(paraksts*) 

___________________________ 

Izpilddirektora vietniece 

attīstības un vides jautājumos  

Ilze Krēmere 

SIA "BABĪTE 1" 

 reģistrācijas Nr. 40203019695,  

adrese: Zvejnieku iela 1 k-14,  

Rīga, LV-1048 

e-pasts: info@zmf.lv  

e-adrese  

 

(paraksts*) 

______________________ 

valdes loceklis  

….. 

______________________  

mailto:info@zmf.lv
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* Dokuments ir  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 


