A2 O Marupes novad_a Domes
LIGUMS Nr. 13-2/ Z 2016 e Asempldrs

par remontdarbu veikSanu Jaunmarupes pamatskola

/ o

Marupé 2016. gada AL, ///[( LG

Marupes novada Dome, reg.Nr.90000012827, tas izpilddirektorya Ivar/a Puncula
persond, kur§ rikojas uz Marupes novada pa$valdibas nolikuma pamata, (turpmak —
Pastititajs), no vienas puses,

un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “REIMIKS?”, reg. Nr. 40103365987, tas valdes
locekla Normunda Stiirisa persona, kurs§ rikojas saskana ar statitiem, (turpmak — Izpilditajs),
no otras puses, Pasfititdjs un Izpilditajs abi kopa saukti arT Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “Marupes novada pa$valdibas iestdaZu remonts”,
identifikacijas Nr. MND 2016/30 (turpmak — Iepirkums) 2. dalas rezultatiem noslédz $adu
ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, ar saviem materidliem, darbaspéku
un iekartam, saskana ar lepirkuma tehnisko specifikaciju un Izpilditaja Iepirkuma
iesniegto piedavajumu (turpmak - Pielikums) veikt remontdarbus Jaunmdarupes
pamatskold, (turpmak — Darbi).

1.2. Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir atspogulotas
Pielikuma. Liguma izpildes gaitd Darbu izmaksu kopgja summa nevar tikt palielindta,
iznemot Publisko iepirkumu likuma noteikta kartiba.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi 20.06.2016. un pabeidz saskana ar Kalendaraja grafika
noradito (26 darbdienu laika, tas ir lidz 27.07.2016.).

2.2. Darbu izpildes vieta: Mazcenu aleja 4a, Jaunmarupe, Marupes novads.

2.3. Izpilditie Darbi tiek nodoti Darbu nodo$anas procediiras laika.

2.4. Izpilditajs nekavgjoties (ne vélak ka tiTs darbdienu laikd) péc Darbu pabeig$anas rakstiski
pazino Pasttitdjam par gatavibu Darbu nodo$anas procediirai un nosiita Pasititdjam
Darba pienemSanas nodoSanas aktu uz e-pastu: artis.dreimanis@marupe.lv un
marupe@marupe.lv. Darbu parbaudi pirms nodo$anas procediiras veic Pasititajs, pie
parbaudes darbibam pieaicinot Izpilditdja parstavjus. Pasititajs nosaka datumu Darbu
posma nodosanas procediiru uzsaksanai, kur§ nedrikst biit vélak ka 5 (piecas) darbdienas
pec Izpilditdja pazinojuma par Darbu gatavibu nodo$anas procediirai sanemsanas un
Darba pienemsanas nodoSanas akta nostti$anas, un par to rakstiski informé Izpilditaju.

2.5. Darbu nodosanas procediiras laika tiek veikta izpildito Darbu parbaude.

2.6. Darbu nodoSanas procediiru protokolé Pasiititdjs, protokola noradot $adu informaciju:

2.6.1. personas, kas piedalas Darbu nodosanas sapulcg;

2.6.2. defekti, kas atklati Darbu posma nodo$anas laika;

2.6.3. termins§, kada janovers atklatie defekti, un nakamas parbaudes datums;

2.6.4. cik liela méra Darbu posma ietvertic Darbi tiek nodoti vai arT nodo$ana tiek
atteikta.

2.7. Ja Pasutitajs pienem Izpilditaja veiktos Darbus par to tiek sastadits Darbu pienem3anas —
nodo3anas akts.

2.8. Ja Pasutitajs atsakas pienemt izpilditos Darbus, vins paskaidro ta iemeslus protokola. Ja
Izpilditajs nepiekrit atteikumam, vin§ motivé savus iebildumus protokola.

2.9. Darbu nodoSanas protokolu paraksta Puses, ka ari citas personas, kas piedalas Darbu
nodosanas procediira. Katrai Pusei paliek viens parakstits protokola eksemplars.




2.10. Parbaudes laika konstatétos defektus Izpilditajs novers uz sava rékina 5 (piecu) darbdienu
laika no defekta akta parakstiSanas briza.

2.11. Ja Darbi to veikSanas vietd ir pabeigti Liguma noraditaja termina, uzskatams, ka
Izpilditajs Liguma terminu ir ievérojis neatkarigi no ta, kad tiek parakstits Darbu
pienem$anas — nodosanas akts.

2.12. Jautajumu par defektu akta noradito neatbilstibu pamatotibu izlemj Pusu parstavji defektu
akta sastadiSanas bridi. Ja parstavji nevar vienoties, Pusém ir tiesibas pieaicinat
neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka
konstatéto neatbilstibu rasanas iemesls nav Pasiititaja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstaté, ka neatbilstiba radusies Pasttitdja vainas dgl, neatkariga eksperta pakalpojumu
apmaksa Pasttitajs.

2.13. Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma noraditaja termind nenovér§ defektu akta
fiksétas neatbilstibas, Pasiititdgjam ir tiesibas min&to neatbilstibu novérSanai uz Izpilditdja
rékina pieaicinat citu kompetentu personu un Izpilditaja pienakums ir segt konstatéto
neatbilstibu novérSanas izdevumus pilna apmera.

3. LIGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KARTIBA
3.1. Liguma kop&ja summa ir 87 945, 31 EUR (astondesmit septini tiksto$i devini simti
Cetrdesmit pieci euro un 31 cents) bez pievienotas veértibas nodokla (turpmak — PVN)
apméra, kas noteikts saskana ar lepirkuma iesniegto piedavajumu, ko Pasiititajs samaksa
[zpilditajam saskana ar Liguma noteikumiem ar nosacijumu, ja Izpilditdjs izpilda Liguma
noteiktas saistibas.
3.2. Liguma kop¢€ja summa sastav no summam:
3.3. Samaksa tiek veikta $§ada kartiba:
3.3.1. Ja Izpilditdjs pieprasa, Pasititajs 15 (piecpadsmit) dienu laikd, no Liguma
parakstiSanas un attieciga Izpilditdja re€kina sanem3anas dienas, maksa
Izpilditajam avansu (ne vairak ka 20 % (divdesmit procentu)) apméra no Liguma
summas.
3.3.2.  Pasititdjs no izpildito Darbu vértibas ietur proporcionalo summu avansa dzg$anai
(ja avansa maksajums tiek veikts).
3.3.3. Pasititdjs veic samaksu par faktiski izpilditu un Liguma noteikta kéartiba veiktiem
Darbiem saskana ar Izpilditaja iesniegtu un Pasiititdja Liguma noteiktaja kartiba
apstiprinatu Darbu pienem3anas - nodoSanas aktu un Izpilditaja rékinu, 30
(trtsdesmit) dienu laikd no Darbu pienems8anas-nodoSanas akta, Liguma 6. punkta

noteiktd Darbu garantijas laika nodroSindjuma un rékina sanemsanas dienas. ’
3.4. PVN tiek maksits saskana ar spcka esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos _
noteikto. bt
3.5. Pasiititdjs veic samaksu Izpilditajam parskaitot naudu uz Izpilditdja rékind noradito
bankas kontu.

3.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pasititajs ir veicis parskaitijumu uz
Izpilditaja rékina noradito bankas kontu.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI
4.1. Izpildrtajs apnemas:

4.1.1. izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, veikt Darbus ievérot Latvijas Republikas
normativos aktus, uzpemoties visu atbildibu par zaud&umiem, kas nodariti
Pasiititdjam vai treSajam persondm So normu parkapuma vai neievéroSanas
rezultata;

4.1.2. pilna apmera atbildét par savu darbinieku vai picaicinato apak$uzpéméju
darbinieku darbibas/bezdarbibas rezultata Pasiititdgjam vai Darbu izpildes
objektam nodaritajiem zaud&umiem;
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4.1.3. ja Pashtitagjam rodas pretenzijas par Darbu kvalitati vai citiem no Liguma
izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasuiitdja objekiivi pamatotas rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laikd no to sanemSanas dienas bez Darbu
izpildes termina pagarindjuma un papildus maksam novérst pretenzijas noraditos
defektus vai nepilnibas;

4.1.4. péc Pasiititdja parstivja pieprasijuma uzradit Darbu izpildé izmantojamo
biivmaterialu sertifikatus;

4.1.5. par Darbu izpildi iesniegt Pasiititdjam Liguma min€to Darba piepemSanas —
nodosanas aktu un Liguma mingto Darbu garantijas nodroSinajumu;

4.1.6. ja Darbu izpildes laika Pasttitajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi
Kalendarajam grafikam, Izpilditajam 3 (trTs) darbdienu laika ir rakstveida
jaiesniedz Pasfifitagjam pamatoti un argumentéti paskaidrojumi par Darbu
izpildes grafika neievéro$anas iemesliem.

Izpilditajs ir tiesigs pieprasit un sanemt no Pasiititdja visu Izpilditdjam nepiecie$amo
informaciju, kas saistita ar Darbu izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja parzina.
Pastititajs:

4.3.1. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.2. apnemas 5 (piecu) darbdienu laikda, no Liguma 2.6. punkta noteikta kartiba
sagatavota protokola sagatavoSanas, rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajiem defektiem vai nepilnibam;

4.3.3. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Darbu izpildi un izteikt saistoSus un
pamatojoSus noradijumus to gaita.

Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpild€ iesaistito specialistu
nomainu, pemot véra, ka specidlistu kvalifikacija ir atbilstoSa Iepirkuma noteikumos
noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. [zpilditdja pienakums, specialistu mainas
gadijuma, ir iesniegt Pasttitdjam specialistu atbilstibu apliecino$us dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izveérté Pasiititajs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecie$amas specialas
atlaujas, licences vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes perioda.
Izpilditajs garanté Darbu izpildé izmantoto materialu, sistému izblivés izmantoto
materidlu un iekartu atbilstitbu Liguma noteikumiem, tehniskajai dokumenticijai,
standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodroSinaSanu ar atbilstibas sertifikatiem
un tehniskajam pasém un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitati un kuri ir
nepiecieSami saskana ar Latvijas Republika speka eso$ajiem normativajiem aktiem.
Visiem Darbu izpild€ izmantojamiem materialiem jaatbilst Latvijas nacionalaja standarta
statusa adaptetiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionalajiem standartiem, starptautisko
vai regionalo standartizacijas organizaciju standartiem.
Izpilditajs, parakstot Ligumu, dod 36 (trisdesmit se$u) méne$u garantiju (Garantijas
termins) izpilditajiem Darbiem, t.sk. arT blivizstraddjumiem, iekartam, mehanismiem,
skaitot no dienas, kad Puses parakstijusas Liguma atrunato Darbu piepems$anas —
nodosanas aktu.
Dodot Liguma atrunatas garantijas, Izpilditdjs apnemas atlidzindt Pasttitdjam visus
zaud@jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus, ja ta izteiktie apgalvojumi
izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai netiek izpilditas
vispar.
Izpilditajs apnemas bez maksas novérst jebkuru Darba defektu, ja defekts ir atklats
Garantijas termina.
Darba garantija neattiecas uz defektiem, kas radusies:

5.8.1. apzinatu bojajumu konstaté$anas gadijuma;
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5.8.2. neat]autu izmainu veik3anas, Pasttitdja pasrocigas remonté3anas rezultata,
5.8.3. neparvaramas varas apstaklu rezultata.

Pasiititajs nekavgjoties rakstiski (uz e-pastu: info@reimiks.lv) pazino Izpilditajam par
jebkuru Darba bojajumu vai Darba neatbilstibu Ligumam, kas janovér§ Garantijas
termina ietvaros. Izpilditajam ne vélak ka 2 (divu) darbdienu laika no pazinoSanas briza
jaierodas uz abpusgju defektu akta sastadiSanu. Ja Izpilditajs $aja termind neierodas,
Pasiititajs vienpuséji sagatavo defektu aktu, kas ir saisto$s Izpilditagjam. Pasiititajs
sagatavo defektu aktu un nekavéjoties iesniedz Izpildtajam. Izpilditajs novers attiecigi
konstatétas Darba defektu akta konstatétas neatbilstibas 5 (piecu) darbdienu laika, skaitot
no defektu akta sagatavo3anas dienas, vai ne vélak ka 3 (trTs) darbdienu laikad no defektu
akta sagatavoSanas dienas rakstveida iesniedz Pasiititajam motivétu atteikumu noveérst
konstatétas neatbilstibas. Péc konstatGto neatbilstibu novérSanas Izpilditajs sagatavo
pienem3anas — nodo$anas aktu par veiktajiem darbiem un iesniedz to Pasiititajam.
Pasiititajs 5 (piecu) darbdienu laika parbauda vai ir noverstas visas konstatCtas
neatbilstibas.
Ja tiek konstatéts, ka neatbilstibas saskana ar Ligumu nav novérstas Pasfititdjam ir tiesibas
minéto neatbilstibu novérdanai uz Izpilditdja rékina pieaicinat citu kompetentu personu
un Izpilditaja pienakums ir segt konstatéto neatbilstibu novéranas izdevumus pilna
apmera.
Jautajumu par Liguma 5.9. punkta minéta defektu akta noradita pamatotibu izlemj Pusu
pilnvarotie parstavji defektu akta sastddiSanas bridi. Ja parstavji nevar vienoties, Pusém
ir tiestbas pieaicindt neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek
konstatéts, ka Darba neatbilstiba nav Pasiititdja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstatg,
ka attiecigi Darba neatbilstibas iemesls radies Pasiititdja vainas dg], neatkarigd eksperta
pakalpojumu apmaksa Pasiititéjs.

Izpilditajs atbild par visu to personu dro§ibu Darbu veik3anas objekta, kuram ir tiesibas

tur atrasties un nodro3ina nepiederodu vai neatbilsto$i ekip&tu personu neielaiSanu

objekta. Izpilditajs ir atbildigs par darba drosibas noteikumu ievéro$anu Darbu veikSanas
laika objekta.

Izpilditajam 3 (trTs) darbdienu laika no Liguma spéké stasanas jaiesniedz Pasttitajam:

5.13.1. sava un buvspecidlista (kas veiks atbildiga blivdarbu vaditdja pienakumus)
civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas polise par darbibas vai bezdarbibas
rezultatd citiem biivniecibas dalibniekiem un tre$ajam personam sakara ar
kait§jumu to veselibai, dzivibai un mantai, ka arT videi raditajiem zaudéjumiem
konkrétam objektam, kuras darbiba ir sp&ka visa Liguma darbibas un Garantijas
perioda, minimalais atbildibas limits ir 10 % no konkréta objekta kopg&am
blivizmaksam, bet ne mazaks par 150 000,00 euro. Apdro$inasanas periods uz
visu Darbu laiku Iidz nodoSanas — pienem3anas akta parakstiSanai.
Apdro§ina$anu veic saskand ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un btvdarbu veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu”;

5.13.2. bilvuzne@méja visu risku apdroSinasanas polise, ieklaujot blivdarbu un materidlu
apdro§inasanu, par kop&jo apdroSindgjuma summu, kas ir 100% apmeéra no
kopgjas Liguma summas, ar nosacijumu, ka apdroSinatais (labuma guvgjs) ir
Pasiititajs vai Pasttitaja noradita kreditiestade.

Darbu izpildes termina kavéjuma gadijuma, Izpilditajs maksa Pasttitajam ligumsodu 0,02

% apméra no LTguma summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10 % no Liguma

summas.

Par Izpilditdja rékina neapmaksaanu Liguma noteiktaja termina, Pasiititdjs maksa

Izpilditajam Iigumsodu 0,02 % apméra diena no kavéta maksajuma summas, bet ne vairak

ka 10 % no Liguma summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un

zaudgjumu atlidzinasanas pienakuma.

4



5.16.

5:17,

5.18.

3.19,

3.20.

3.2k

5:22.

523,

6.1

6:2:

Lol

T:2:

T

7.4.
T3
7.6,

Ja Izpilditajs neievéro Liguma 5.9. punktu, Pasiititajam ir tiesibas no Izpilditaja ieturet
ligumsodu 0,5% apmérd no Liguma summas par katru nokavéto defektu novérSanas
dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma summas.

Ja Izpilditajs nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek partraukts
atbilstodi Liguma 7.6. punktam Izpilditaja vainas dgl, vai arT Izpilditajs izbeidz Ligumu
pirms termina, iznemot neparvaramu varas iestaSanas del, Izpilditajs atlidzina Pastttajam
tie$os zaudgjumus, kas radusies Liguma lauSanas rezultata, ka arT maksd soda naudu 10
% apmera no Liguma summas.

Ja Izpilditdjs neiesniedz Liguma noteiktds apdroSindSanas polises, Izpilditajs maksa
Pasiititajam ligumsodu 3000,00 EUR (tris tilkstosi euro) un Pasiititdgjam ir tiesibas
vienpusgji lauzt Ligumu. Par Liguma lausanu saskana ar So punktu, Pasiititajs nosita
Izpilditdgjam pazinojumu ierakstitas véstules veida. Ligums tiek uzskatits par lauztu
septitaja diend no minéta pazinojuma nosutisanas.

Ja Izpilditajs Liguma 6.punkta noteikta kartiba neiesniedz Pasutitajam Garantijas laika
nodrogindjumu, lzpilditajs maksa Pasiititajam ligumsodu 0,02 % apméra no Liguma
summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10 % no Liguma summas.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma noteikto saisttbu izpildes un tieSo
zaudéjumu atlidzinasanas pienakuma.

Pasiititajam ir tiesibas aprékinato ligumsodu ieturét no Izpilditdgjam izmaksajamas
Liguma summas, par ko Pasiititdjs informé Izpilditaju rakstiski.

Puses ligumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laika pec attiecigas Puses rékina par
ligumsoda samaksu nosiiti$anas otrai Pusei, veicot bezskaidras naudas parskaitijumu uz
rékina noradito bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek uzskatita diena, kad veikts
naudas parskaitfjums, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un Puses var prasit ka
ligumsoda, ta arT Liguma noteikumu izpildiSanu.

6. DARBU GARANTIJAS LAIKA NODROSINAJUMS

Darbu garantijas laika atklato defektu un trikumu noverSanas nodro§inasanai tiek noteikts
Darbu garantijas laika nodroginajums 5 % (pieci procenti) apméera no faktiski izpildito un
Pasiititaja akceptéto Darbu kopsummas ar PVN, par 3 (irTs) garantijas gadiem, kas
noforméjama ka bankas vai apdrodinasanas sabiedribas garantija.

Liguma 6.1. punkta noteikto nodro§inajuma garantiju Izpilditdjs iesniedz Pasttitajam 5
(piecu) darbdienu laika no Darbu nodo$anas — pienemsanas akta paraksti$anas dienas. Ja
Izpilditdjs $aja punktd min&to nodrofindjumu iesniedz ka apdroSinaSanas sabiedribas
garantiju, tas papildus iesniedz apliecingjumu par apdroginasanas prémijas samaksu.

LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS

KARTIBA
Ligums stajas speka ar ta abpusgjas paraksti§anas bridi un darbojas ITdz Pusu savstarpgjo
saistibu pilnigai izpildei.
Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noformgjami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatnemama sastavdala. Viens vienosanas eksemplars glabajas pie Pasititaja, bet otrs pie
Izpilditaja.
Pusém nav tiestbu veikt Liguma biitiskas izmainas. Par Liguma btiskam izmainam tiek
uzskatitas tadas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka batiskas liguma
izmainas.
Liguma grozijumi stdjas speka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.
Pus@m, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
Pasiititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to
Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpildiidjs atkartoti:
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7.6.1. neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;
7.6.2. parkapj kadu no Liguma noteikumiem;
7.6.3. kavé Darbu beigu terminu ilgak par 20 (divdesmit) kalendaram dienam,

1.0

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

3.4,

9.l

9.2

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.
10.5.

un parkapums ir fikséts, sagatavojot parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstakli, kas
raksturo parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pasititajs, noradot minétaja akta
visus apsték]us, kas pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu.

Ja Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 7.5. punktu, Pasiititajs samaksa Izpilditajam
par Darbiem tada apjoma, ka tie ir paveikti atbilstodi Liguma noteikumiem uz Liguma
izbeiglanas dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.

Liguma 7.6. punkta noteiktaja gadijuma Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septitaja)
diend péc Pasiititdja pazinojuma par Liguma izbeigdanu nositiSanas dienas. Pasititajs
pazinojumu par Liguma izbeig8anu Izpilditajam nosiita ierakstita véstuls.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)
Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma paredz€to saistibu
neizpildi, ja saistibu neizpilde radusies neparvaramu, arkartgja rakstura apstak]u rezultata,
kuru darbiba sakusies pec Liguma abpusgjas paraksti¥anas un kurus Puses nevargja
iepriek$ paredzet un novérst.
Pie $adiem apstdkliem pieskaitami - ugunsgréks, kara darbiba, vispargja avarija,
epidémija, dabas stihija, ka ar1 likumdevéja, izpildinstitliciju un tiesu darbibas rezultata
pienemtie akti, ki arT citi apstakli, kas neieklaujas Pugu iesp&jamas kontroles un
ietekmes robezas.
Pusei, kas atsaucas uz neparvaramu, arkartgja rakstura apstaklu darbibu, tris darbdienu
laika par tiem rakstiski japazino otrai Pusei, noradot iespgjamo saistibu izpildes
terminu un c&lopsakaribas pamatojumu starp o faktu un nespéju izpildit savas
saistibas.
Ja neparvaramu, arkartgja rakstura apstak]u dél Liguma izpilde aizkavgjas vairak ka
par 30 (trisdesmit) dienam, katrai no Pusém ir tiesibas vienpusgji partraukt Ligumu. Ja
Ligums 3ada karta tiek partraukts, nevienai no Pusém nav tiesibu pieprasit no otras
Puses zaud&jumu atlidzibu.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrictodi stridi, kas rodas starp Pusém, tick sakotn&ji risinati
savstarp&ju sarunu cela.
No Liguma izrietodds saistibas ir apsprie’amas atbilstodi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
Ja 40 (Cetrdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
Latvijas Republikas tiesd saskana ar Latvijas Republika speka esodajiem normativajiem
aktiem.
Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republika spéka esofajiem normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI

Kadam no Liguma noteikumiem zaudgjot spéku normativo aktu izmainu rezultata,
Ligums nezaudg speku ta pargjos punktos.

Ligums ir saistoss Pusu tiesibu un saistibu parngméjiem.

Ja kadai no Pusém tiek maints juridiskais statuss, Puses amatpersonu parstavibas tiestbas
vai kads no Liguma min&tajiem Puses rekvizitiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese,
biroja, pasta adrese u.c., Puse nekavéjoties (ne vélak ka tris dienu laika) rakstiski pazino
par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda 3T apak3punkta noteikumus, uzskatams, ka otra Puse
ir pilniba izpildijusi savas saistibas, lietojot Liguma esogo informaciju par otru Pusi. Saja
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/ apak$punktd minétie nosacijumi atticcas arf uz Liguma un pielikuma min&tajiem Pusu
parstavjiem un to rekvizitiem.
10.4. Ligums ir sagatavots un parakstits uz 19 (devippadsmit) lapam, taja skaita Pielikums uz
12 (divpadsmit) lapam. Ligums sagatavots 2 (divos) vienados eksemplaros, katrai Pusei
pa vienam Liguma eksemplaram. Abiem Liguma cksemplariem ir vienads juridisks
g spéks. '
¢ 11. PUSU JURIDISKAS ADRESES

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome STIA “REIMIKS”
Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 40103365987
| Daugavas iela 29, Marupe, Ozolu iela 2-1,
Marupes novads, LV-2167 Riga, LV-1005 .
AS ”SEB banka” Agenskalna filiale AS "SWEDBANK” O\
Konts LV69 03011130405 Konts LV02 HABA 0551 0300 2807 7
tmwdﬁ D

(/I. chulis/ /N. Staritis/

Liguma paraksti$anas datums
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