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Mirupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, juridiska adrese: Daugavas iela 29,
Marupes novads, LV — 2167, kuru saskana ar Marupes novada pa$valdibas nolikumu parstav
izpilddirektors Ivars Punculis, (turpmak — Pasfititajs) no vienas puses,

un

Akciju sabiedriba “Celu parvalde”, reg. Nr. 40003034263, kuru pamatojoties uz
2014. gada 16. julija Universalpilnvaras Nr. 6041 pamata parstav Generaldirektors Eldanizs
Mamedovs, (turpmak — Bivuznéméjs) no otras puses, turpmak tekstd Pasttitdjs un
Bivuznemgejs abi kopa saukti Lidzgji, bet katrs atseviski arT — Lidz&js, pamatojoties uz atklata
konkursa “Projekta “Uzpémeé&jdarbibas attistibai nepiecieSamas infrastruktiiras attistiba
Marupes novada” realizacija”, identifikacijas Nr. MND 2016/70, (turpmak — Iepirkums)
1. dalas rezultatiem, noslédz So ligumu, (turpmak — Ligums) par talak noradito:

1. Liguma priekSmets

1.1.  Pasititajs uzdod un Buvuznéméjs apnemas veikt Basénu cela no P132, C-13, Dzirnieku
(no C-13 lidz P- 133) ielas (turpmak — Objekts) rekonstrukciju ar gajéju ietvi, ielas
apgaismojumu un lietus idens kanalizaciju III kartas izmainas biivdarbus (turpmak —
Darbi).

1.2.  Pasifitajs uzdod un apnemas apmaksat, un Biivuznémgjs apnemas veikt Darbu izpildi
Objekta saskana ar Latvijas Republika (turpmak — LV) spéka eso$ajiem biivniecibas
normativajiem aktiem, Pasftitaja apstiprinato tehnisko specifikaciju, Iepirkuma
nolikumu, Bivuznémegja lepirkuma iesniegto tehnisko un finan$u piedavajumu,
SIA “Bells”, reg. Nr. 40003237609, Bavkomersanta reg. Nr. 40003237609 bivprojekts
“Ba3enu cela no P132, C-13, Dzirnieku (no C-13 lidz P- 133) ielas rekonstrukcija ar
gaj&ju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus fidens kanalizaciju III kartas izmainas”
izstradato buvprojektu, ki arT nodrosinat Objekta nodoSanu ekspluatacija atbilstosi LV
speka eso3ajiem normativajiem aktiem.

1.3.  Pasititajs un Blivuzn@mgjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka ir iepazinusies ar Liguma
1.2. punkta minétajiem dokumentiem (turpmak — tehniska dokumentacija) un tiem nav
nekadu iebildumu pret Siem dokumentiem, un ka tajos nav bitiskas nepilnibas, kas
palielinatu Darbu apjomus un izmaksas, ka arT ka nebutiskas nepilnibas nekalpos par
pamatu neparedzétiem izdevumiem.

1.4.  Buvuznemejs Darbus veic ar savu darbaspéku, darba rikiem un iericém, materialiem
utt., kas pienemami Pasiititajam.

1.5.  Pasutitajs atbilsto$i LV spéka esoS$ajiem normativajiem aktiem nodro$ina bavuzrauga
(turpmak — Bivuzraugs) darbibu Darbu izpildeé.

1.6.  Pasutitajs atbilsto$i LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem nodro$ina autoruzrauga
(turpmak — Autoruzraugs) darbibu Darbu izpildg.

2. Liguma summa un samaksas kartiba

2.1.  Liguma summa, tai skaita ar Liguma 2.8. punkta minéto Pasiititdja finansu rezervi, ir
317 729,84 EUR (tr1s simti septinpadsmit tiiksto$i septini simti divdesmit devini euro
un 84 centi) bez pievienotas vertibas nodokla (turpmak — PVN). PVN tiek noteikts
saskana ar Pievienotas vértibas nodokla likuma 142. pantu. Liguma summa noteikta
saskana ar Blvuznémeja lepirkuma iesniegto finansu piedavajumu, un ko Pasititajs
samaksa Buvuzpeéméjam saskand ar Liguma noteikumiem ar nosacljumu, ja
Biivuznéméjs pilniba izpilda Liguma noteiktas saistibas. Bivuzpéméjam nav tiesibu
prasit samaksu par Darbiem, kuri nav veikti Objekta saskana ar Liguma 4.21. punktu.

2.2.  Samaksa Bivuzpémeéjam par Ligumd paredzéto Darbu izpildi tiek ieskaitita
Biivuznéméja noraditaja bankas konta §ada apmeéra un terminos:
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Pastitajs, ne biezak ka vienu reizi ménesT, veic samaksu par iepriek$€ja menest
faktiski izpilditu un Biivuzrauga parbauditu Darbu dalu saskana ar Biivuznémeja
iesniegtiem un Pasiititdja Liguma noteiktaja kartiba apstiprinatiem ikménesa
Darbu izpildes aktiem (forma 2), pamatojoties uz Buvuznéméja rékinu,
20 (divdesmit) darbdienu laika. Samaksas termins tiek uzskaitits no dienas, kad
Darbu izpildes akts ir abpusgji parakstits Liguma noteikta kartiba un
Blvuznémeéjs ir iesniedzis rékinu. Reékins tiek pienemts ne atrak par dienu, kad
abpuséji ir parakstits Darbu izpildes akts. Darbu izpildes akta forma ieprieks ir
jasaskano ar Pasiititaju atbilstoi Liguma 7.1.2. punktam.

Darbu izpildes ieturjuma kop&a summa visa Liguma darbibas laika ir
10 % (desmit procenti) no Liguma summas. Pasiititajs veic galigo norékinu, t.i
izmaksa Biivuzpéméjam pienakusos atlidzibu par Liguma saistibu pienacigu
izpildi, ciktal ta nav tikusi izmaksata pilniba Liguma 2.2.1. punkta kartiba, un
ieturéto Darbu izpildes nodrosindjuma summu 10 % (desmit procenti) no
Liguma summas — 30 (trisdesmit) darbdienu laika pec gala nodoSanas-
pienem8anas akta, LV darboties tiesigas kreditiestades bankas (vai
apdro$inaSanas kompanijas) garantijas (galvojuma) par garantijas laika
nodro$indgjumu 5 % (pieci procenti) apméra no Liguma summas ar PVN
iesniegS8anas un rékina, kas sagatavots un iesniegts atbilstosi Liguma
noteikumiem, sanems$anas. Gala rekins tiek iesniegts ne atrak par dienu, kad
abpusgji ir parakstits gala nodoSanas-pienemsanas akts, Objekts- pienemts
ekspluatacija un ir iesniegts garantijas laika nodro§ingjums.

Ja Buvuznémejs pieprasa, Pasufitajs 15 (piecpadsmit) dienu laika, no
biivatlaujas nodoSanas Bilivuznémé&jam atbilsto§i Liguma 3.4. punktam uz
attieciga Blivuznémeéja rékina, kura ir ieklauta atsauce uz reversa PVN apmeéru,
pamata, ar nosacljumu, ka vienlaikus ar rékinu Blivuzpeméjs iesniedz
Pasiititajam bankas vai apdro$ina$anas sabiedribas izsniegtu avansa maksajuma
garantiju (bankas vai apdro§ina$anas sabiedribas garantijas dokumenta saturs
tiek ieprieks rakstveida saskanots ar Pasiititaju), maksa Biivuznémeéjam avansu
(ne vairak ka 10% (desmit procenti)) apméra no Liguma summas.

Pasiititajs veic ikmene$a maksdjumus atbilsto$i Liguma noteiktajam péc 3adu
dokumentu sanemsanas:
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23.2.

2.3.3.
2.3.3.

Buvuzpémeja sagatavots izpildito Darbu izpildes akts, kuru apstipringjusi
Lidzgju parstavji un Biivuzraugs;

rakstiska atskaite par paveikto Darbu norises gaitu, rezultdtiem un terminu
ievéros$anu (ja tadu pieprasa Pasiititajs Liguma noteikta kartiba);

Biivuznemeja sagatavots rékins, kura ieklauta:

I. atsauce uz reverso PVN apméru;

2.3.3.2. attieciga laika posma veikto Darbu summa;

2.3.3.3. atskaitjjumi par Liguma izpildes garantiju;

2.3.3.4. proporcionals avansa ieturgjums (ja tiek izmaksats);

2.3.3.5. kopgja summa apmaksai p&c atskaitfjumu ietur&jumiem.
Liguma noteikto maksdjumu samaksa skaitas izdarita ar bridi, kad Pasiititajs ir veicis
parskaitfjumu Biivuznéméja rékina noraditaja norékinu konta.
Bivuzpéméejam Objekta izpildamie Darbi uzskaititi Liguma pielikumos un tehniskaja
dokumentacija, ar kuriem Lidz&ji ir iepazinusies ieprieks. Liguma summa nevar tikt
palielinata par Darbiem, kas javeic saskana ar tehnisko dokumentaciju un Iepirkuma
nolikumu, ki arf gadijuma, ja Bivuznéméjs ar nodomu vai aiz neuzmanibas ir klidijies
materialu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprékinos, kas nepiecie$ami tehniska
dokumentacija paredz&to Darbu veik$anai.
Liguma summa ietver pilnu samaksu par Liguma ietvaros paredz&to Buvuznémeéja
saistibu izpildi — bivizstradajumu (blvmaterialu, buvkonstrukciju) izmaksas,
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blivmas§inu un mehanismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma
(amortizacijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minéti darba apjomos, bet bez
kuriem nebiitu iesp&jams Darbus veikt tehnologiski pareizi, nemot véra LV speka esoos
normativos aktus, izmaksas, ka ari virsizdevumus un pelnu, kas attiecinami uz Liguma
noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas bivnormativa LBN 501-06 ,,Bavizmaksu
noteikSanas kartiba”.

Biivuznémeéjs apliecina, ka Iepirkuma iesniegta finanSu piedavajuma ieklautas visas
izmaksas, atbilstosi Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai un Iepirkuma nolikumam un
saskana ar apjomu, kas nepiecieSams pilnigai Darbu veikSanai.

Pasiititajs ir tiesigs veikt izmainas Darbu apjomos Liguma darbibas laika, attiecigi
neizmantojot vai izmantojot dal&ji, vai pilniba finansu rezervi neparedzétiem darbiem
5% (pieci procenti) no Liguma summas, kas ir 15 129,99 EUR (piecpadsmit tiikstoSi
viens simts divdesmit devini euro un 29 centi) bez PVN, ja izmainas radusas
Bilivuznémeéjam iepriek§ neparedzamu apstaklu dél, kurus Bavuznémeéjs sakotnéji
nevargja paredzét un kas nav tehniski nodalami, neradot ievE€rojamas griitibas
Pasiititajam, t.sk.:

2.8.1. darbi, kas nav minéti Iepirkuma tehniskaja dokumentacija, bet kas ir uzskatami
par nepiecieSamiem, lai sasniegtu tehniskaja dokumentécija minéto galarezultatu
un lai nodrosinatu Objekta normalu funkciong$anu, atbilstosi tiem meérkiem,
kuriem Objekts paredzéts, ievérojot ari tas prasibas, kas Objektam tiek izvirzitas,
pamatojoties uz LV spéka eso$o normativo aktu prasibam attieciba uz Objekta
funkcionalo nozimi;

2.8.2. biuvprojekta izstrades laika veikto pienémumu neatbilstiba esoSai situacijai -

ievérojot samériguma principu, nav iesp&jams apsekot visas esoSas
inZenierkomunikacijas, buves, kam nepiecieSami papildus geologiski
izmekl&jumi un citus bivelementus;

2.8.3. projektésanas darbiem nepiecieSamas informacijas neprecizitates vai nepilnibas,

tadas ka, topografijas, iepriek§ veikto darbu izpildshému un izpildprojektu
nepilnibas vai neprecizitates un citas.
[zsledzamo un ieslédzamo neparedz&to darbu izmaksas aprékinasanas principi:

2.9.1. Biivuznéméja piedavajuma noraditas izmaksas, t.sk. vienibu cenas, virsizdevumi

un pelna ir spéka visu Liguma darbibas periodu;

2.9.2. ja ligumcenas ietvaros izmainitajos darba apjomos ir ieklauti Liguma tamei

analogiski darba veidi, tad $iem darbiem tiek pieméroti Liguma tdmes vienibu
izcenojumi;

2.9.3. jaieklaujamie darbi ietver pozicijas, kas nav mingtas Darbu apjomos un nav

pielidzinami kadam no Liguma tames darba veidam, tad izmaksas nosaka
atbilstoSi esoSai tirgus situacijai, piemérojot Liguma tamé paredzetas
pieskaitamas izmaksas. Buvuznémgjs iesniedz Pasititdjam vismaz 2 (divu)
razotaju/piegadataju piedavajumus esosai pozicijai. Pastititaja parstavis izverte
attiecigds pozicijas atbilstibu eso$ai tirgus situacijai. Par tirgus cenam vienojas
abi Lidz&ji, ja nepiecie$ams, pieaicinot Latvijas BiivinZenieru savienibas
nozimétu ekspertu.

3. Darbu uzsakSana un Darbu izpildes termins

Parakstot Ligumu, Biivuzn@mgjs apliecina, ka pilniba ir iepazinies ar Darbu izpildes
vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasibam, kas attiecinami uz Liguma noteikto
Darbu pilnigu izpildi.

Biivuzpeméjam Darbi jauzsak ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika no bavatlaujas,
kurd ir veiktas atzimes par visu projekt€Sanas nosacijumu un biivdarbu uzsakSanai
izvirzito nosacijumu izpildi, sanem8anas no Pasiititaja un Objekta pienem3Sanas. Par
Objekta nodo%anu tiek sastadits Objekta piepemSanas — nodoSanas akts, kuru
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Biivuznémgejs paraksta 2 (divu) darbdienu laika no Pasiititdja uzaicinajuma, kur$
nositits uz Blvuzpéméja e-pastu: jerkins@inbox.lv (Uldim Jerkinam) un
cp@celuparvalde.lv (bez elektroniski dro$a paraksta un laika zimoga), sanemsanas.
Biivuznéméjs 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma parakstiSanas dienas ar pavadveéstuli
iesniedz Pasttitajam visus nepiecieSamos dokumentus blivatlaujas sanemS3anai.
Pasititajs nodod buvatlauju Blvuzpéméjam, ne vélak ka 2 (divu) darbdienu laika,
skaitot no dienas, kad saskana ar spéka esosajiem LV normativajiem aktiem Pasititajam
ir tiesibas uzsakt Darbus Objekta. Pasititdjs nostuta Blivuznémeéjam uzaicindjumu
ierasties sanemt buivatlauju, nosiitot uz Biivuznémegja e-pastu jerkins@inbox.lv (Uldim
Jerkinam) un cp(@celuparvalde.lv (bez elektroniski dro$a paraksta un laika zimoga)
zinu, un Biivuznéméja piendkums ir 1 (vienas) darbdienas laikda p&c mingta e-pasta
sanemsanas ierasties pie Pastititdja, blivatlaujas sanemSanai.

Darbu uzsak$anas bridis tick dokumentali fikséts biivdarbu zurnala.

Biivuznéméjam Darbi pilniba japabeidz un janodod Pasiititajam Liguma noteiktaja
kartiba 5 (piecu) méneSu laikda no Objekta pienems$anas un buivatlaujas sanemSanas
dienas. Liguma noteiktie Darbi uzskatami par pilniba pabeigtiem ar dienu, kad Objekts
ir pienemts ekspluatacija, atbilsto§i Biivniecibas likumam, Visparigajiem
biivnoteikumiem un citiem LV spéka esofajiem normativajiem aktiem, kas attiecinami
uz Darbiem. Saja punkta minétais terming var tikt mainits Liguma noteiktos gadfjumos.
Bivuzpéméjam ar pavadvestuli jaiesniedz Pashtitajam Liguma 12. punkta noteiktas
apdro$inasanas polises ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laikda no Liguma noslégSanas
dienas.

vvvvv

kurus tas ka pieredzgjis un kvalificéts Blvuznémeéjs ieprieks nevargja paredzét, tad
vinam ir tiesibas, vispirms saskanojot ar Pasititaju $kerslu likvidéSanas metodes un
izmaksas, sanemt konkrétas Darbu pozicijas un tehnologiski saistito Darbu poziciju
izpildes termina pagarindjumu, kas atbilst o fizisko $kér$lu vai apstaklu darbibas
ilgumam. Par tadiem S$kérSliem un apstakliem Lidzgi uzskata jebkadu Darbu
partraukSanu Objekta, kas rodas Pasiititdja saistibu nepildiSanas rezultata vai péc
Pasiititaja noradijuma, ka ari valsts institiiciju vai pa$valdibas iestaZu aizliegums, kas
nav radies Blivuznéméja vainas dél. Pasititajs veic minéto apstaklu izverteSanu un
sniedz atbildi Biivuznéméjam iesp&jami 1sa laika, bet ne ilgak ka 5 (piecu) darbdienu
laika no min&ta Biivuzne@mgja pieprasijuma sanemsanas.

Darbu izpildes gaita ir iesp&jams tehnologiskais partraukums (ar7 Liguma partraukSanas
laiks), par ko attiecigi tiek slégta rakstiska vieno8anas, kura Lidzgji vienojas par Darbu
atsak8anas bridi. Par Darbu atsakSanu péc tehnologiskais partraukuma tiks slégta
rakstiska vienoSanas, kura tiks fikséts atlikusais Darbu izpildes termins. Darbu
atsakSanas dienas datums tiek fiks€ts blivdarbu Zurnala.

Visas izmaksas, kas attiecas uz Objekta uzturé$anu tehnologiska partraukuma laika,
Biivuznéméja tehnikas atkartotu mobilizaciju Objekta, Objekta atgrieSanu ieprieksgja
stavokli, kads bija pirms tehnologiska partraukuma iestasanas Objekta, Objekta
sagatavosanu Darbu veik3anai péc tehnologiska partraukuma sedz Blivuzneméjs.

4. Darbu izpildes noteikumi

Darbi ir javeic, ievérojot lepirkuma nosacfjumus un Blvuzpéméja iesniegto
piedavajumu Iepirkumam, saskana ar Buvniecibas likumu, Visparigajiem
biivnoteikumiem, Latvijas bivnormativiem un Latvijas nacionalo standartu prasibam,
tehnisko dokumentaciju, Liguma noteikumiem un Pasttitdja vai Bivuzrauga
noradijumiem, ciktal §adi noradifjumi neizmaina Liguma nosacfjumus, Liguma cenu,
Darbu apjomus vai Darbu izpildes terminus.

Biivuznémeéjs atzist, ka Darbu tehniska dokumentacija ir skaidra un ka Darbus var
realizét, neparkapjot LV spéka eso$o normativo aktu prasibas un publiskos
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ierobeZojumus, un atbilsto$i Liguma noteikumiem. Buivuzn&éméjs ir tiesigs atkapties no
tehniskas dokumentacijas tikai ar Pastititaja rakstisku piekriSanu.

Ja Buivuznémgjs konstaté trikumus (t.sk., neveiksmigi risinajumi, materialu un metozu
pielietojumi u.c.) tehniskaja dokumentacija, tam 3 (tris) darbdienu laika rakstiski
jainformé Pasiititajs. Saja punktd minétie apstakli nedod tiesibas Bilvuznémgjam
vienpusgji atkapties no Liguma izpildes vai apturét Darbu izpildi Objekta.
Blivuznémgjs 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma noslégSanas iece] sertificetus
atbildigos blivdarbu vaditdjus un, ja nepiecie$ams, to paligus, atbilstosi Bivuznémeja
Iepirkuma piedavajumam. Atbildigie biivdarbu vaditaji veic LV normativajos aktos
noteiktas funkcijas. Atbildigo buvdarbu vaditaju Bivuznéméjs ir tiesigs nomainit tikai
ar Pasititaja rakstisku piekri$anu, nodro$inot, ka attieciga atbildiga biivdarbu vaditaja
kvalifikdcija pilniba atbilst Iepirkuma nolikuma noteiktajai. Bivuzgeémé&jam 10 (desmit)
dienu laika péc Pasititdja rakstiska pieprasijuma, ir pienakums nomainit atbildigo
buvdarbu vaditdju, iepriekd saskanojot ar Pasititaju attieciga piedavata atbildiga
buvdarbu vaditdja kandidatiru. Bivuznémg&ja piedavata atbildiga bavdarbu vaditaja
kvalifikacijai pilniba ir jaatbilst lepirkuma nolikuma noteiktajai. Kvalifikacijas
atbilstibu izverte Pasititajs, pamatojoties uz Biivuznémeja sniegto informaciju.
Biivuznémgjs nodrosina atbildiga buvdarbu vaditaja atra§anos Objekta visu darba
dienas laiku, kad Objekta norisinas Darbi. Ka ari, Bivuznémgjs garantg, ka ta Darbu
izpilde norikotais atbildigais bivuzraugs realizés izpildamo Darbu organizé$anu
atbilstosi LV speka eso$ajos normativajos aktos un Liguma noteiktajam.

Objektam piegadajamie un Darbu izpildei nepiecieSamie materidli, iekartas un
instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objekta tiek piepemti Blivuznémeéja atbildiga
glabasana un vin3 ir materiali atbildigs pilna apmera par to glabasanu lidz Objekta
blivniecibas darbu pabeigSanai un Objekta pienemsanai ekspluatacija.

Bivuznéméjs 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma noslégSanas dienas, rakstiski
saskano ar Pashtitaju Darbu veik$anas projektu (DVP).

Darbu izpild€ izmantojami buvizstradajumi, iekartas, konstrukcijas un mehanismi, kadi
ir noteikti tehniskaja dokumentacija, Buvuznémeéja piedavajuma lepirkumam vai kadi
ir iepriek$ saskanoti ar Pasiititaju, un kadi pilniba atbilst Darbu apjoma sarakstam.
Blivuznémeéjs apnemas ievérot buvizstraddjumu raZotdja noteiktos standartus un
instrukcijas, ciktal tie nav pretruna ar LV normativajiem aktiem, ka arT ievérot
Biivniecibas likuma prasibas un Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumus
Nr. 156 “Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba”. Buvizstradajumu, iekartu,
konstrukciju un mehanismu mainas nepiecieSamiba saskanojama ar Autoruzraugu un
Pasititaju, kuri izlemj, vai piedavatie buvizstradajumi, konstrukcijas un iekartas atbilst
Darbu izpildei.

Veicot Darbus, Buvuznémégjam japielieto bivdarbu tehnologija un blivmateriali, kas
garanté Latvijas blvnormativos un nacionalajos standartos noteiktas, ka arT Pasutitaja
izvirzitas vides aizsardzibas prasibas, ka arT janodro$ina vides aizsardzibas pasakumu
istenosanas kontrole Objekta.

Biuvuznéméjam javeic apkartéjas vides aizsardzibas pasakumi, kas saistiti ar Darbiem
Objekta.

Bivuznéméjs veic Objektda montéto un uzstddito iekartu un mehanismu parbaudi,
komplekso iekartu un mehanismu izméginasanu ekspluatacija.

Darbu veikSanai visu nepiecie$amo atlauju (t.sk., transporta kustibas ierobeZoSana u.c.)
un nepiecie$amo saskanojumu ar citim atbildigam institiicijam sanemsanu, ka arT visu
nepieciefamo Darbu sagatavodanai un norisei (noZogojums, sabiedriskas droSibas
nodro§indsana un citi darbi) nodro$ina Blivuzneméjs.

Darbi, kas tehnologiski izdarami ar trok$piem, piesarpojumu utt., veicami péc
saskanoSanas ar Pasutitaju.
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Darbu izpildei nepiecieSamo pagaidu elektroenergijas, tidensapgades tiklu pieslégumu
nodro$ina Blivuznéméjs, Pasititdja noraditaja vietd, patstavigi veicot norékinus par
patéréto elektroenergiju un adeni lidz Objekta pienems$anai ekspluatacija, par ko tiek
slégta atsevis$ka vienoS$anas (ja tiek piemérots). Pamatojoties uz Pasiititaja izrakstito
ikméneSa rékinu par pat€réto elektroenergiju un fideni, Biivuznémejs 5 (piecu)
darbdienu laika veic ta apmaksu. Bilivuzpémejs iertko Darbam nepiecieSamas
paligtelpas (parvietojamas gérbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar $o
paligtelpu uzturéSanu saistitos izdevumus, tai skaita par elektroenergiju, tidens apgadi,
kanalizaciju un citiem komunalajiem pakalpojumiem, ka arT par telekomunikaciju
pakalpojumiem visa Darbu veiksanas laika.

Biivuzpémeéjs ir atbildigs par darba drosibas, aizsardzibas, ugunsdroSibas un citu
noteikumu ievérosanu Darbu veik$anas procesa, ka ari visu biivniecibas uzraudzibas
dienestu priek3rakstu iev&rosanu.

Biuvuznéméjam janodrodina, lai Pasifitdja parstavjiem, Bivuzraugam un
Autoruzraugam bitu briva un drosa pieeja Objektam. Viniem ir tiesibas izmantot
Biuvuznémeja instrumentus, parbaudes ierices, kas pieejamas Objekta, ka arT sanemt
nepiecieS8amo palidzibu no citiem savu pienakumu pildiSanai. Buvuzpeémegjam Darbu
izpildes laikd Objekta janodrosina Pasutitagja noradito personu briva piekliiSana
Objektam.

Buvuzpémejs ir atbildigs par nepiederoSo personu atraSanos Objekta Darbu izpildes
laika.

Blivuznéméjs nav tiesigs bez Pasttitaja rakstiskas piekriSanas veikt Objekta tadus
darbus, kuri saskana ar Ligumu un ta pielikumiem nav uzdoti, iznemot Liguma atrunatos
gadijumos.

Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstatg, ka Darbi nenotiek atbilsto3i apstiprinatajam
Darbu izpildes grafikam, Blivuzpémé&jam 2 (divu) darbdienu laika ir rakstveida
jaiesniedz Pasititdjam paskaidrojums par Darbu izpildes grafika neievéroSanas
iemesliem. Atbilstosi Pasttitaja noradijumiem Blvuznémeéjam ir jasagatavo grozijumi
apstiprinata Darbu izpildes grafika, lai var&tu ievérot Objekta nodoSanas terminu.

Ja péc Pasititdja vai Blivuznémeéja iniciativas rodas nepiecieSamiba veikt darbus, kuri
nav paredzgti Ligumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievérotas
LV spéka esoSo normativo aktu prasibas un starp Lidz&jiem noslégta rakstiska
vieno$anas.

Buvuznemejs ar Pasiititaja rakstisku piekriSanu vai Liguma 8.2.5. punkta karttba var
neveikt Objekta tadus darbus, kas ir paredz&ti Iepirkuma tehniskaja dokumentacija, bet
daba faktiski nav nepiecieSami, par ko Lidzgji sastada aktu. Saja gadijuma galigaja
rékina tiek samazinata Liguma summa par neveiktajiem darbiem saskana ar akta
noradito informaciju.

Biivuznéméjs nodrosina biivdarbu Zzurnala aizpildi$anu katru darbdienu, bet par segto
Darbu un nozimigu konstrukciju elementu uzradiSanu vismaz 24 (divdesmit ¢etras)
stundas iepriek§ bridina Biivuzraugu, nosfitot uzaicindjumu uz e-pastu:
isliena@isliena.lv, un Autoruzraugu, nosiitot uzaicindjumu uz e-pastu: didzis@bm-
projekts.lv un didzis@belss.lv.

Visai dokumentacijai, kas aftiecas uz Darbu izpildi Objekta, un kuru uzradiSanu var
prasit attiecigds valsts un pasvaldibu amatpersonas, jaatrodas Objekta, ko nodrosina
Blivuznémejs.

Bivuznémejs nodrodina visas Darbu izpildes procesa nepiecie$amas dokumentacijas
sagatavoS$anu un iesniegSanu Pasititajam saskana ar tehnisko dokumentaciju un LV
spéka esosajiem normativajiem aktiem.

Biivuznéméjs Darbu veiksanas laika nodro§ina tiribu Objekta un ta teritorija (savlaiciga
un regulara buivgruzu un citu izlietoto materialu aizveSana u.c.), atbilstosi LV speka
esoSajiem normativajiem aktiem, un nekavéjosi veic visa veida darbibas, kas saistitas ar
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Liguma izpildes rezultata radito tiribas normu vai noteikumu parkapSanas seku
novérSanu. Darbu veikSanas laika, ne vélak ka Darbu beigSanas diena, Blivuznémegjam
par saviem lidzekliem jaizved no Objekta bivgruZzi un neizmantotie materiali,
konstrukcijas, ka arT Biivuznémé&jam piederoSais inventars, darbariki, un janodod
Pasatitajam Objekts tirs un sakartots.

Buvuznemejam lidz Liguma noteiktajam Darbu izpildes terminam jasagatavo Objekts
pienemsanai ekspluatacija saskana ar visam prasibam, kuras izvirza kontroles instances
saskana ar LV speka esoSajiem normativajiem aktiem, sagatavojot un nododot
Pasiititajam  visu nepiecieSamo Objekta izpilddokumentaciju, veicot visus
nepiecie$amos saskanojumus, ka arT citus pasdkumus, kas nepieciesami Objekta
nodosanai Pasiititajam un pienemsanai ekspluatacija.

Buvuzpémeéjam jaieveéro un jaizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no
Liguma, tehniskas dokumentacijas un LV normativajiem aktiem.

5. Darbu drosiba un atbildiba
Buvuzneéméjs atbild par visu to personu drosibu Objekta, kuram ir tiesibas tur atrasties
un nodroSina nepiedero$u vai neatbilsto§i ekip€tu personu neielaifanu Objekta.
Biivuzneéméjs ir atbildigs par darba drosibas noteikumu ievéro$anu Objekta.
Buvuznémejs ir materiali atbildigs par Pasttitajam, tre$ajam personam vai apkartgjai
videi nodaritajiem zaudgjumiem, kas radusies Bivuznéméja vainas dél Darbu izpildes
laika.
Biivuzpemejs, parakstot Ligumu, apliecina, ka vinam ir atbilsto$a kvalifikacija un
zina$anas, resursi, prasmes un iemanas, kas nepiecieSamas Darbu veik$anai, vides,
veselibas u.c. darba aizsardzibai un darba, ugunsdro$ibas un citu drosibas noteikumu
ievéro$anas nodrosinasanai.
Buvuznémejs garanté, ka Darbu izpildes laika tiks izmantoti cilvéka veselibai, dzivibai
un videi nekaitigi materiali un izejvielas, tehnologijas un seku likvidésanas metodes.
Buvuznémeéjs apnemas nodro$inat visus Pasititdja parstavjus, kuri apmekl€ Objektu
Darbu izpildes laika, ar visiem personas drosibai nepiecieS§amajiem aizsarglidzekliem
(kiveres, vestes).

6. Darbu sandaksmes

Darbu sanaksmju biezums un laiks tiek noteikts, Lidzgjiem vienojoties, bet ne retak ka
vienu reizi nedéla.

Sanaksmes tiek rikotas Objekta, tas nodro$ina Blvuzpeémegjs un tajas piedalas
Bivuzpémeéja parstavis, Pasititajs, Blivuzraugs, Autoruzraugs, atbildigais biivdarbu
vaditajs, ka arT citas personas péc Pasiititaja un Bivuznéméja ieskatiem, kuras ir tiesigas
pienemt l€émumus.

Sanaksmju laikd risinitie jautdjumi un piepemtie 1@mumi tiek protokoléti, ko veic
Biivuzraugs, bet par lémumu izpildi ir atbildigs Boivuznéméjs. Sanaksmju protokolus
paraksta Pastfitdgja un Bivuznémé&ja parstavji un visi pieaicinatie specialisti. Péc
parakstiSanas protokoli klGist saisto§i abiem Lidz&jiem un tiek pievienoti Ligumam ka
ta neatnemama sastavdala. Ja sanaksmju laika risinatie jautajumi un pienemtie Iémumi
ir pretruna ar kadu no Liguma noteikumiem, Lidz&ji vadas péc Liguma noteikumiem.

7. Biivuzpéméja pienakumi un tiesibas
Blvuznéméjs apnemas:

7.1.1.  veikt Darbus kvalitativi, ievérojot lepirkuma tehniskas dokumentacijas prasibas

un apjomus, saskanoto Darbu veik$anas projektu, tehnologisko procesu secibu
un Darbu izpildes kalendaraja grafika noteiktos terminus, blivnormativus,
Liguma noteikumus un Pasititaja, Bivuzrauga un Autoruzrauga noradijumus;
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5 (piecu) darbdienu laika no Liguma noslég$anas saskanot ar Pasttitaju Darbu
izpildes akta formu, pemot véra Pasiititagja noradijumus par taja ieklaujamo
informaciju;

iesniegt Pasiititijam visus Liguma noteiktos dokumentus (apdroSinasanas
polises, bankas garantijas, izpilddokumentaciju u.c.) Liguma noteiktaja laika un
kartiba;

veikt Darbu sagatavo$anu, taja skaita Darbu uzsakSanai visu nepiecieSamo
dokumentu un dokumentu, kas nepiecieSami Pasttitdgjam no Biivuzneémeéja, lai
sanemtu blivatlauja atzimi par bivdarbu uzsaksanai izvirzito nosacijumu izpildi
LV speka esosajos normativajos aktos noteiktaja kartiba, un citu, Darbu izpildei
nepiecie$amo, atlauju sanemsanu;

uzsakt un veikt Darbus Liguma un Darbu izpildes grafika noteiktajos terminos,
apjomos un kartiba;

nodro§inat Darbu veik8anu ar kvalificétu personalu, kas pilniba atbilst Iepirkuma
nolikumam, Ligumam un LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem;
nodro$inat Darbu izpildi ta, lai aizsargatu un nebojatu vai neiznicinatu Objekta
eso$o inventaru un citas materialas vértibas;

visa Darbu veik$anas laika parbaudit sanemtas tehniskas dokumentacijas
atbilstibu pareizai Darbu veikSanas tehnologijai. Par visam konstat€tajam
neprecizitatétm un klidam tehniskaja dokumentdcija vai jaunatklatiem
apstakliem, kas var novest pie Darbu kvalitates pasliktinasanas, defektiem tajos
vai ka citadi negativi ietekmét izpilditos Darbus, nekavgjoties Liguma noteiktaja
kartiba rakstveida informét Pasutitaju;

péc Pasiititaja, Blvuzrauga vai Autoruzrauga pieprasijuma 5 (piecu) darbdienu
laika izstradat un iesniegt Pasititdjam detaliz&tus ras€jumus, kas nepiecie$ami
Darbu sekmigai izpildei, un tos rakstiski saskanot ar Pasiititaju un Autoruzraugu
pirms attiecigo Darbu uzsakSanas. Detaliz€tu ras€jumu izstrade nerada
Buivuznémeéjam tiesibas prasit Liguma izpildes termina pagarindjumu;

ieverot visus Pasiititaja parstavja, Buvuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un
aizradijumus un novérst minéto personu noraditos defektus vai trikumus vinu
noraditajos terminos Objekta, ja Sie defekti vai trikumi, iebildumi un aizradfjumi
ir pamatoti un tie nav pretrund ar Ligumu, tehnisko un tamju dokumentaciju;
péc Pasutitaja pieprasijuma 2 (divu) darbdienu laika sniegt rakstisku atskaiti par
paveikto Darbu norises gaitu, rezultdtiem un terminu ievéro$anu, ieprieks
saskanojot ar Pastitaju minétas atskaites formu;

nekavgjoties (ne vélak ka tris dienu laika) bridinat Pasititaju, ja Darbu izpildes
gaita radusies apstakli, kas var biit bistami cilvéku veselibai vai dzivibai, un veikt
visus nepiecie$amos pasakumus, lai tos noveérstu;

rakstveidd nekavgjoties inform&t Pasititaju par visiem apstakliem, kas
atklajusies Darbu izpildes procesa un var neparedz&ti ietekmét Darbu izpildi;
uznemties pilnu materidlo atbildibu par saviem un citu apak$uzneméju
veiktajiem darbiem, to izpildes terminiem un kvalitati Objekta. ApakSuznéméeja
maina pielaujama tikai rakstveida saskanojot ar Pasttitaju;

atlidzinat Pasttitajam visus zaud&jumus, ja tadi radusies Darbu izpildes gaita vai
sakard ar Darbu izpildes terminu nokav@umu vai nekvalitativi izpilditiem
Darbiem, ka arT maksat Liguma noteiktos ligumsodus;

uznemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaita (nelaimes gadfjumi,
bojajumu raSanas, zaud€jumus nodariSana treSajam persond u.c.) par laika
periodu no Darbu uzsak3anas [1dz Liguma izpildei;

nodro§inat savu parstavju, atbildigo biivdarbu vaditaju klatbiitni Darbu
sanaksmes;



72,

8.1.

8.2.

7.1.18.

7.1.19.

%120,

nodros§inat Objektu ar visam nepiecieSamajam ieric€ém biivgruzu aizvaksanai, ka
arT nodrosindt to reguldru izveSanu uz atkritumu apsaimniekoSanas poligonu,
ievérojot Marupes novada Domes saisto$os noteikumus Nr. 9/2011 “Par
sadzives atkritumu apsaimnickoSanu Marupes novada”, ka arl iesniegt
Pasutitajam kvitis, kas apliecina apsaimnieko$§anas poligona izmantoS$anu, kopa
ar Liguma 7.1.11. punkta noteikto atskaiti p&c Pasiititaja pieprasijuma;

izpildit citus pienakumus, kas izriet no Liguma un LV speka eso3ajiem
normativajiem aktiem;

ja Darba izpildes laika Bavuznémeéjs nodara infrastruktiiras elementu bojajumus,
Blivuzneméjs tos novers par saviem lidzekliem.

Biuivuznémgja tiesibas:

7.2.1.
Todsss
7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

sanemt samaksu par Darbu izpildi Liguma noteiktaja kartiba un apjoma;

Darbu izpild& piesaistit apaksuznéméjus Liguma noteiktaja apjoma un kartiba;
sanemt no Pasttitaja Darbu izpildei nepiecie$amos dokumentus, kas ir Pasiititaja
riciba;

rakstiski saskanojot ar Pasiititaju un Bavuzraugu, partraukt Darbu izpildi, ja
Iepirkuma tehniskaja dokumentacija pielautas nopietnas kliidas vai nepilnibas,
kas var apdraudét Objekta droSu ekspluataciju, ka arT cilveku dzivibu vai
veselibu. Par §adam kliidam vai nepilnibam Darbos Blivuzpémeéjam rakstiski
jainformé Pasiititajs ne vélak ka 3 (trTs) dienu laika no to atklaSanas briza. Par
Darbu apturéSanas un to izpildes atsakSanas terminu Lidzg&i un Biivuzraugs
vienojas rakstiski, izvertgjot tehniskaja dokumentacija konstatétas nepilnibas un
to noversanas iespé&jas, vienlaicigi atbilstosi tam rakstveida ari precizgjot Liguma
pielikuma esoo Darbu izpildes grafiku. Saja punkta mingtie apstakli nevar biit
par pamatu vienpusgjai Liguma lauanai;

citas tiesibas, kas izriet no Liguma un LV speka esoSajiem normativajiem
aktiem.

8. Pasutitaja pienakumi

Pasiititajs appemas:

8.1.1.
8.1.2.

8:1.3.
8.1.4.

8.1.5.

nodot Blivuzpémeéjam Objektu Liguma noteiktaja kartiba un termina;

pienemt no Biivuznémgja izpilditos Darbus Liguma noteiktaja kartiba péc tam,
kad iepriek$ parbaudijis un atzinis Darbu kvalitati par atbilstosu Ligumam un
LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem;

veikt apmaksu par izpilditiem Darbiem saskana ar Liguma noteikumiem;
savlaicigi informé&t Bilivuzpémeéju par iemesliem, kas iesp&ams var traucét
Darbus;

nodro$inat regularu Darbu biivuzraudzibu un autoruzraudzibu.

Pasttitajam ir tiesibas:

8.2.1:

8.2.2.

8.2.3.

neveikt apmaksu par izpilditiem Darbiem, ja dokumentali ar aktu, ko sastadijusi
abi Lidzgji vai blvniecibas darbu kontrolgjoSa institlicija, vai kompetenta
amatpersona, konstatéta Darbu neatbilsto$a kvalitate vai biitiska atkape no LV
speka esoSajiem normativajiem aktiem, 1idz So trikumu novérSanai par
Biivuznéméja lidzekliem Pasiititdja nordditaja termina;

pieprasit Biivuznéméjam savstarpgji saskanota laika iesniegt noveért&jumu par to,
ka un cik liela méra iespgjamas izmainas vai apstakli var ietekm&t Liguma cenu
un Darbu izpildes laiku;

jebkura laika parbaudit Darbu apjoma izpildi un kvalitati. Sada parbaude
nemazina Liguma paredzéto Biivuznémeéja atbildibu. Péarbaudes laika
noskaidrot, kada méera Darbi vai dala no tiem atbilst Liguma dokumentu un LV
speka eso$o normativo aktu prasibam. Defekti, kuri konstatgti Darbu parbaudes
laika, tiek atziméti parbaudes akta;
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8.2.4. prasit no Biivuznémeéja papildu darbu veikSanu, ieprieks vienojoties par papildu
darbu apjomu, cenu un samaksas kartibu, ka arT ievérojot Publisko iepirkumu
likumu;

8.2.5. vienpersoniski samazinat Liguma noteikto Darbu apjomu, attiecTgi samazinot ar1
Liguma noteikto [igumcenu, bet ne vairak ka 20 % no kopg&ja Darbu apjoma, par
to 10 (desmit) dienas ieprieks rakstiski bridinot Blivuznémeéju, nositot
pazinojumu uz Bivuznemeja juridisko adresi;

8.2.6. pieprasit Bivuzpéméjam iesniegt dokumentu kopijas (kvitis), kas apliecina, ka
Blivuznéméjs ir veicis regularu biivgruzu izveSanu uz sadzives atkritumu
apsaimnickosanas poligonu;

8.2.7. citas tiesibas un pienakumi, kas izriet no Liguma un LV spéka esoSajiem
normativajiem aktiem.

9. ApakSuznémgji
Biivuznémeéja personalu, kuru tas iesaistijis Liguma izpildé un par kuru sniedzis
informaciju lepirkuma, ka ari apak§uznémejus, par kuriem tas informégjis Pasitttaju,
drikst mainit tikai ar Pasttitaja rakstveida piekriSanu, nemot v&ra, ka mainai
piedavatajam personalam pilniba jaatbilst Iepirkuma nolikuma un Liguma prasibam, ka
ar1, nemot v&ra Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.
Biivuznémejs Darbus nodos tikai tadiem apak$uznémejiem, kuri ir sanémusi LV speka
esodajos normativajos aktos noteiktas atlaujas un sertifikatus, kas nepiecieSami uzticeta
darba veikSanai.
ApakSuznémé&ju mainas gadijuma Bivuznéméjam rakstiski japazino Pasatitajam darba
veids un apjoms, ki ari tam paredzéta apak§uznéméja nosaukums, registracijas numurs,
juridiska adrese vai vards, uzvards, personas kods, dzivesvietas adrese. Vienigi
Biivuznéméjs ir pilniba atbildigs Pasititagjam par apakSuznéméja veikto darbu tapat ka
par sevis veikto. Blvuzpéméjs ir atbildigs par visu savu saistibu izpildi pret
apakSuzneémgju, tai skaita samaksas veik$anu, un Pasttitdjs neuznemas nekadu atbildibu
pret apakSuznéméju.
Buivuznémeéjam janodro$ina, ka apakSuznémeéjs tam uzticéto Darbu dalu nenodos talak.
Darbu laika Pastititajam ir tiesibas pieprasit nomainit apak$uznémeéju, ja apakSuzneémejs
Darbu dalu veic nekvalitativi vai neievéro LV spéka eso3us normativos aktus.
Blivuznéméja pienakums ir nodrodinat Pasititdja prasibu izpildi par apakSuzneéméja
nomainu.
Ja Biivuzneméjs neievéro Liguma 9.1., 9.2., 9.3. vai 9.4. punkta minéto, Pasiititajs var
apturét Darbu izpildi Iidz Bivuznémgjs ir novérsis konstatétos parkapumus un Liguma
izpildes termin§ netiek pagarinats.

10. Darbu pienemsana
Izpilditiem Darbiem jaatbilst Liguma, Iepirkuma tehniskaja dokumentacija un LV speka
eso$ajos normativajos aktos noteiktajam prasibam un jabtt izpilditiem kvalitativi.
Péc katra nozimiga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigSanas posma,
Bivuznéméjs par to 2 (divu) darbdienu ieprieks rakstiski pazino Blivuzraugam, nosiitot
pazinojumu uz e-pastu: isliena@isliena.lv un Autoruzraugam, nosutot pazinojumu uz e-
pastu didzis@belss.lv, un iesniedzot segto darbu pienemsanas — nodoSanas aktu, un veic
to uzradi$anu un nodo$anu Biivuzraugam, Autoruzraugam. Biivuzraugs, Autoruzraugs
un Pasttitajs 10 (desmit) darbdienu laika péc minéta akta sanems3anas parbauda izpildrto
Darbu apjomu un kvalitati, ka arT Darbu izpildes dokumentaciju un paraksta minéto aktu
vai noformé rakstveida motivétu atteikumu minétos Darbus piepemt.
Ja segtajos darbos ir konstatéti defekti, par ko Pasttitajs vai Bavuzraugs, vai
Autoruzraugs ir nositijis Blvuzpémé&jam motivétu atteikumu parakstit Liguma
10.2. punkta minéto aktu, Biivuznémeéjam tie janovers Pasititdja noraditaja termina, un
péc defektu novérsanas atkartoti javeic segto darbu nodoSana.

10
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10.7.

10.8.
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10.10.

10.11.

10.12.

Ja Pasutitajs vai Blivuzraugs, vai Autoruzraugs ir konstatéjis nozimiga konstrukcijas
elementa vai segto darbu neatbilstibu Liguma noteikumiem, LV spgka esoSajiem
normativajiem aktiem un/vai Darbu tehniskajai dokumentacijai, ka ar1, ja Bivuznémejs
nav pieaicindjis Pasititdgju un Blvuzraugu, Autoruzraugu $adu Darbu parbaudg, visus
izdevumus sakard ar konstatéto neatbilstibu novérsanu un konstrukciju un/vai segto
Darbu atklasanu un uzradiSanu Pasttitadjam un Blvuzraugam, Autoruzraugam sedz
Bivuzneméjs.

Izpilditos Darbus péc kvalitates un daudzuma Bivuznéméjs nodod Pasititajam,
noformgjot atbilstosu Darbu pienem$anas — nodoSanas aktu. Pasttitijam Darbu
pienemsanas — nodo$anas akts jaizskata 10 (desmit) darbdienu laika, parbaudot izpildito
Darbu apjomu un kvalitati un, ja Pasiititajs konstatg, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstosi
Ligumam, ta pielikumiem un Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai, ka ar1 saskana ar
LV spéka esoSajiem normativajiem aktiem, [idzgji paraksta Darbu pienemSanas —
nodoSanas aktu. Ja izpildito Darbu pienemsanas procesa tiek konstateti nepadariti Darbi,
defekti vai atkdpes no Liguma noteikumiem vai tehniskas dokumentacijas, Darbu
pienemsana tiek partraukta un tick sastadits akts, kura tiek uzskaititi visi konstatetie
defekti/trikumi un atkapes no Liguma noteikumiem un tehniskéas dokumentacijas un/vai
LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem, ka ar tiek noteikti termini, kuros
Biivuznéméjam ir janoveérs minétie defekti/trikumi. Darbu pienem$anas — nodoSanas
akts ir speka, ja to ir parakstijusi Pasiititaja un Biivuznémeéja pilnvarotie parstavji, ka art
Biivuzraugs un Autoruzraugs.

Biuvuzpéméjam janovér§ Darbu pienem$anas — nodoSanas aktd minétie defekti
Pasiititaja noraditaja termina. Ja par defektiem ir atbildigs Buvuznéméjs, izdevumi par
defektu novérSanas darbu jasedz Biuvuznéméjam un tas nedod tiesibas uz Liguma
paredzéta termina pagarinajumu.

Ja Buvuznéméjs uzskata, ka vin$ nav atbildigs par kadu Darbu defektu, kas konstatéts
Liguma noteikta kartiba, vinam par to rakstiski jazino Pasititajam. Ja Pasiititajs tomer
uztur prasijumu atbilstosi Liguma 10.10. punktam, tad Bivuznéméjam javeic defektu
novérianas darbi. Péc defektu novér§anas Darbos Biivuznémé&jam par to nekavéjoties,
ne velak ka tiTs dienu laika, jainforme Pastititajs.

Ja Biivuznémgjs atsakas novérst Darbu defektus saskana ar Liguma 10.6. punktu un par
to rakstiski ir pazinojis Pasititajam, tad Pasttitdjam ir tiesibas pieaicinat citu
buvuznéméju defektu novér$anai. Defektu novér$anas darbu izmaksas tiek segtas,
samazinot veicamo samaksu par Darbiem Blivuznéméjam, ka arT §is apstaklis nevar biit
par pamatu Darbu garantijas apjoma samazinajumam.

Defektu novérsana tiek fikséta ar Defektu novérSanas piepemsSanas — nodo3anas akta
Lidz&ju abpus&ju parakstiSanu.

Pastitajs ir tiesigs noteikt jebkura risindjuma ekspertizi, pieaicinot neatkarigus
ekspertus. Ekspertizes izdevumus sedz Pasutitdjs. Ja ekspertizes rezultata tiek konstatéti
trikumi vai nepilnibas, kas radusies Biivuznémeéja vainas, nolaidibas vai neuzmanibas
del, ekspertizes izdevumus pilna apméra sedz Blivuznémgjs.

Pé&c visu Liguma paredz€to Darbu pabeigSanas Bivuznémejs 2 (divu) darbdienu laika
rakstiski par to pazino Pasititajam, nodod Pasttitajam visu ar Darbu veik3anu saistito
bvniecibas izpilddokumentaciju, un veic Darbu nodoSanu atbilsto$i Liguma
10.5. punktam, sagatavojot gala pienemsanas — nodosanas aktu.

Péc Objekta nodosanas Pasttitajam, ja Buvuznéméjs ir ieverojis visus Liguma
noteikumus, Buvuzpnéméjs organizé Objekta nodoSanu ekspluatacija, atbilstosi
Biivniecibas likumam, Visparigajiem biivnoteikumiem un citiem LV speka esoSajiem
normativajiem aktiem, iesniedzot Pasiititdjam visus Liguma noteiktos dokumentus, kas
nepiecie$ami Objekta pienems$anai ekspluatacija, nodrosinot, ka Objekts tiek piepemts
ekspluatacija lidz Liguma 3.6. punkta min€tajam terminam.
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10.13.

10.14.

10.18.

10.16.

10.17.

10.18.

11.1.

11.2.

LS.

11.4.

11.5.

1.1.5.

11.7.

Lidz Objekta nodo$anas ekspluatacija akta parakstiSanas bridim Biivuznéméjs
nodro$ina veikto Darbu un Objekta uzturé$anu un saglabasanu.

Ja Objekta pienemsanas ekspluatécija laika tiek konstatéti Darbu defekti vai trukumi,
Objekta pienem3ana ekspluatacija tiek partraukta, un Lidzgji rikojas atbilstosi Liguma
10.5.-10.11. punktam.

Visi papildu izdevumi par atkartotu Objekta nodoSanu Pasiititdjam vai pienemS3anu
ekspluatacija tiek ieturéti no Bivuznémégjam veicamas gala samaksas par Darbu.
Jautajumus, kas Darbu izpildes laika rodas Darbu un materialu kvalitates novérteSana
un to atbilstibu Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai, izskata Pasiititajs un Buvuzraugs.
Visas tehniskds izmainas un neskaidribas tehniskaja dokumentacija Buvuznémejs
saskapo ar Bivuzraugu, Autoruzraugu un Pasttitaju.

Ne akta par Objekta piepemsanu ekspluatacija paraksti$ana, ne arl piepemSanas-
nodosanas akta paraksti$ana neatbrivo Biivuznémeju no atbildibas par Darbu defektiem
Darbu garantijas laika, kuri atkldjas péc Objekta pienemsanas ekspluatacija.

11. Garantijas un defektu novérsana
Buvuznéméjs garanté, ka Objekts un izpilditie Darbi ir kvalitativi, funkcionali
izmantojami tam paredzétajam mérkim, atbilst tehniskas dokumentacijas prasibam un
ka tie ir izpilditi atbilsto$i Liguma noteikumiem un saskana ar LV spékd esoSajiem
normativajiem aktiem, ka Darbos, materialos vai iekartas nav defektu. Tas nozimé€, ka
Blivuznéméjs ir atbildigs par visiem defektiem un Pasiititajam nodaritiem zaud&jumiem,
kas rodas vai var rasties $adas neatbilstibas gadfjuma.
Biivuznéméjs garanté Darbu izpildé izmantoto materialu, sistému izblivés izmantoto
materidlu un iekartu atbilstibu Liguma noteikumiem, tehniskajai dokumentacijai,
standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodro§inasanu ar atbilstibas sertifikatiem
un tehniskajam pasém un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitati un kuri ir
nepiecieSami saskana ar LV spéka esoSajiem normativajiem aktiem.
Visiem Darbu izpildé izmantojamiem materialiem jaatbilst Latvijas nacionalaja
standarta statusd adaptétiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionalajiem standartiem,
starptautisko vai regionalo standartizacijas organizaciju standartiem.
Darbu un Darbu izpildei izmantojamo bivizstradajumu, iekartu, mehanismu,
konstrukciju un inZenierkomunikaciju garantijas termins tiek noteikts 60 (seSdesmit)
ménesi no akta par Objekta pienemsanu ckspluatdcija apstiprinaSanas datuma, bet
horizontalajam mark&jumam - 36 (trisdesmit se§i) ménesi garantija no akta par Objekta
pienems$anu ekspluatacija apstiprina$anas datuma.
Ja Objekta ekspluatacijas laika — Darbu garantijas perioda laika — ir atklati Darbu (Darbu
izpildé izmantoto materialu, iekartu, mehanismu, sistému, konstrukciju u.c.) defekti vai
trikumi, Biivuznéméjam jalikvidé tie uz sava rékina Pasttitaja noteiktajos terminos.
Darbaspéka un tehnikas resursu noslodze citos Biivuznéméja objektos nevar biit par
iemeslu defektu un trikumu novér$anas termina nokav&jumam.
Defektu konstaté$ana un defektu novérsana Darbu garantijas laika tiek konstatéta ar
aktu, kura sastadiSana piedalas Pasttitdja un Bivuznémeéja parstavji.
Ja Pasititdjs Darbu garantijas laika konstaté defektus, par to tiek pazigots
Biivuzpéméjam, noradot arT vietu un laiku, kad Buvuzpeéméjam jaierodas uz defektu
akta sastadiSanu. Lidzg&ji vienojas, ka Biivuznémejs ieradisies Objekta uz defektu akta
sastadiSanu uzaicindjuma noraditaja laika, kur§ nevar bt Tsaks par 5 (piecam)
darbdienam no uzaicindjuma nosiiti$anas dienas. Avarijas vai citu arkartgjos gadijumos
Buvuznéméjam Objekta jaierodas nekavgjoties (t.i., ne ilgak ka 1 (vienas) stundas laika)
péc Pasiititaja pazinojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastadiSanas Lidzgji
ir tiesigi pieaicinat neatkarigus ekspertus, kuru atzinums ir saisto§s Lidzgjiem.
Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksa vainigais Lidzgjs. Ja
Buvuznéméjs neierodas uz defektu akta sastadiSanu, Pashtitdjs ir tiesigs sastadit aktu
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

Ll E2.

1

11.14.

1115

11.16.

11.1.7.

11.18.

11.19,

12.1;

12.2.

vienpusgji, un tas ir saisto$s arl Biivuznéméjam. Par akta sastadianu 2 (divu) darbdienu
laika no minéta akta sastadiSanas dienas tiek pazinots Buvuznémé&jam rakstiski, noradot
vietu un laiku, kad akts ir ticis sastadits. Akts tiek sastadits vismaz 3 (tris) eksemplaros,
no kuriem viens eksemplars nodots Baivuznémeéjam, divi — Pasiititajam.

Par defektu novérSanu tiek sastadits defektu novérSanas akts. Péc defektu noverSanas
Biivuznémeéjs nekavgjoties (ne velak ka 2 (divu) darbdienu laikd) pazino Pasutitajam
laiku, kad Pasutitajam jaierodas Objekta uz defektu novérSanas akta sastadiSanu.
Pasiititajam ir tiesibas neparakstit defektu novérsanas aktu, ja konstatétais defekts un ta
rezultata nodaritie bojajumi Objektam pilniba nav novérsti.

Ja defektu novérsana Objekta netiek uzsakta Pasfititaja noraditaja termina, Pasititajam
ir tiesibas defektu novérSanai pieaicinat treSo personu, ievérojot LV speka esoSos
normativos aktus par publisko iepirkumu un samaksu veikt, izmantojot Darbu garantijas
nodro$indjuma summu, vai vérsties ar prasijumu pret Blivuznémeja iesniegto garantijas
laika nodro§inajumu.

Apréekinot defektu un defektu rezultata nodarito bojajumu novérsanas izmaksas Objekta,
tajas tick ieklauti izdevumi par defektu un defekta rezultata nodarito bojajumu
novér§anu, t.sk., materiali un darbs, darbu izpildé patérétais tdens un elektriba,
atkritumi, Objekta uzkop$ana u.c. izmaksas, kas nepiecie§amas pilnigai konstatéto
defektu noversanai Objekta.

Buvuznéméjs apnemas nodrosinat Darbu garantiju pilna apméra visa Darbu garantijas
perioda.

Blvuznémejs ir atbildigs par Darbu garantijas laika jaunu vai atkartotu raduSos Objekta
defektu noverSanu.

Garantijas laika konstatéto defektu novérSanu un defektu radito bojajumu novérSanu
izpildé Bavuznéméjs garanté darbu izpildes savlaicigumu un kvalitati, taja skaita darbu
izpildé izmantoto materialu kvalitati un personala kvalifikaciju, drosibas noteitkumu
ieveroanu un Objekta darbibas netraucgsanu.

Pasiititdgjam ir tiesibas aprékinat ligumsodu par defektu akta novérSanas termina
nokaveéjumu, atbilsto$i Liguma noteikumiem.

Ja rodas domstarpibas par pielietoto materialu un/vai Objekta garantijas laika veikto
darbu kvalitati un to atbilstibu Liguma noteikumiem, tick veikta pielietoto materialu
ekspertize Eiropas Savieniba atzitas atbilstibas novérté$anas institlicijas.

Ja L1dzgji nevar vienoties par konstatéto defektu novérSanu un ekspertu atzinumi ir
atskirigi, stridus situaciju risina vispargjas jurisdikcijas tiesa pec Objekta piekritibas
saskana ar LV spéka esosajiem normativajiem aktiem.

Darbu izpildes un Darbu garantijas laika Btvuznéméjam ir pienakums atrast defektu
c€lonus un iesniegt priek§likumus defektu célonu un seku novérsanai.

Bivuznéméjs uznemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasiititdja, ja Darbu
izpildes laika tiek atklatas aritmétiskas kltidas Buvuznémeja tame vai tiek konstatéts, ka
Biivuznéméjs nav piedavajis cenu par visu apjomu u.tml.

12. Apdros$inasana un nodroSindjumi

Blavuznémégjam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laikd pe&c Liguma parakstiSanas
iesniegt Pasutitajam buvspecialista, kas veiks atbildiga biivdarbu vaditaja pienakumus,
profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosina$anas ligumu par visu Darbu laiku,
sakotn€jam ligumam jabiit noslégtam ne mazak ka uz tris gadiem. ApdroSinasanas
ligumu slédz atbilsto§i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par buvspecialistu un bivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas
obligato apdro$inasanu”. Bivuzpéméjam janodro$ina, ka apdro$inalanas ligums ir
speka Darbu izpildes laika.

Ja Liguma parakstiSanas bridi Blivuzpgmeéjam ir spéka esoss apdrosinaSanas Iigums, kas
atbilst Liguma prasibam, iznemot ta terminu, Blivuznémeé&jam ir piengkums pirms speka
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12.5.

12.4.

12.5.

12.6.

12,7

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

esosda apdroSinaSanas liguma darbibas beigam iesniegt Pasifitagjam jaunu
apdroSinaSanas Iigumu, kura beigu termin$ bitu vismaz trfs gadi no Liguma spéka
staganas briza.

Ja noslégta apdro$inasanas liguma termin$ tuvojas beigam, bet Darbi vél turpinas,
Biavuzpémeéjam ir pienakums pirms spéka esosa apdrosinasanas liguma darbibas beigam
iesniegt Pastititajam jaunu apdrosinasanas ligumu (vai pagarinat eso$0) ar beigu terminu
lidz Darbu beigam.

Buvuznémeéjam ir piendkums 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma parakstiSanas
iesniegt Pasttitdjam biivniecibas visu risku apdro$inasanu, apdrodinot Blivuznémeéja,
t.sk., ta piesaistito apakSuznéméju veicamos Darbus, ieskaitot visas iekartas, materialus,
darba algas, fraktu, muitas nodevas, nodoklus, par apdro$ina$anas summu, kas nav
mazaka par kop&jo Liguma summu un ar maksimalo pielaujamo pasrisku ne vairak ka
1 000,00 EUR (viens tiikstotis euro). Sai apdro$inasanas polisei ir jabut speka visa
Darbu veiksanas laika, ka arT Objekta ekspluatacijas laika visa garantijas laika robeZas.
Buvuznémejs nodroSina kreditiestades vai apdroSinasanas sabiedribas izdotu Objekta
garantijas laika (saskapa ar Liguma 11.4.punktu) galvojumu 5 % (pieci procenti) no
kopgjam Liguma izpildes gaita veiktajam izmaksam Bivuznéméjam, t.sk. PVN,
(izmaksajamas pec pirma pieprasijuma), kura saturu un formu Bivuzpéméjs pirms
iesniegSanas saskanos ar Pasttitaju.

Liguma 12.5. punktd noteikta garantija jaiesniedz Pasiititajam 5 (piecu) darbdienu dienu
laika p&c gala Darbu pienems$anas — nodo$anas akta spéka stasanas.

Ja Bivuznemeéja darbibas vai bezdarbibas rezultata, veicot Liguma noteiktos Darbus,
tiek bojata tre$o personu un/vai Pastfitaja manta vai nodarits kait€jums treSo personu
un/vai Pasiititaja parstavju dzivibai un veselibai un tadejadi radito zaud&umu apmeérs
parsniedz Biivuzpémgja civiltiesiskas apdro$inasanas un/vai Bivuznémeéja visu risku
apdro$inasanas robezZas, tad visus un jebkadus raditos zaudéjumus un kompensacijas,
kuras nesedz apdroSinasana, sedz Biivuznéméjs uz sava rékina, ka ar Blivuznéméjs
uzpemas risku visu un jebkadu atbildibu par nodarijumu.

13. Ipa¥uma tiesibas

Pasttitajam ir TpaSuma tiesibas uz Objektu, un visiem pilniba apmaksatajiem Darbiem,
visiem izmantotajiem materidliem, ka ari sagatavéem, un ar Darbiem saistito
dokumentaciju (projektiem, aprékiniem, ras€jumiem, tehnisko un cita veida
informaciju). Blivuznéméja pienakums ir saskana ar Liguma noteikto kartibu visu ar
Darbu izpildi saistito dokumentaciju nodod Pasititajam. Liguma izbeig§anas gadijuma
IpaSuma tiesibas uz Objektu un visiem izmatotajiem materialiem Darbu veik$anas laika
pariet Pasiititdja ipauma.

Visa informacija un dokumentacija, kuru Bivuznéméjs sanem no Pasiititdja vai ieglist
Darbu izpildes procesa, ir izmantojama vienigi Darbu izpildei un ir uzskatama par
konfidencidlu. Tas izmantosana citiem mérkiem ir pielaujama vienigi ar Pasititaja
rakstisku piekriSanu katra atseviska gadijuma.

14. Neparvaramas varas (force majeure) apstikli

Lidzgji nav paklauti zaud&jumu atlidzibai vai Liguma atcélumam saistibu neizpildes
gadijuma tiesi tada apjoma, kada Liguma izpilde ir nokavéta neparvaramas varas (force
majeure) gadfjuma. ST punkta noteikumi nav attiecindmi uz gadijumiem, kad
neparvaramas varas (force majeure) apstakli ir radusies jau péc tam, kad attiecigais
L1dzgjs ir nokavéjis saistibu izpildi.

Pie neparvaramas varas (force majeure) vai arkartéja rakstura apstakliem pieskaitami:
stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas, epideémijas, kara darbibas, streiki, iek$gjie
nemieri, blokades, varas un parvaldes institiiciju riciba, normativo aktu, kas batiski
ierobezo un aizskar Lidzgja tiesibas un ietekm& uznemtas saistibas, piepem$ana un
staSanas spéka.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

153

15.4.

15.5.

Neparvarama vara (force majeure) nozimé jebkadu neparedzamu arkéartas situdciju vai
notikumu, kas ir arpus Lidz&u kontroles un kas nav radusies to kliidas vai nevérigas
ricibas rezultata, kas kave vienu no Lidzgjiem veikt kiadu no tas Liguma noteiktajiem
pienakumiem un no kuriem nav bijis iespjams izvairities, veicot piendcigus
piesardzibas pasakumus.

Lidzgjs, kurs nav spgjis pildit savas saistibas, par neparvaramas varas apstakliem nevar
minét iekartu vai materidlu defektus vai to piegades kavéjumus (ja vien minétds
problémas neizriet tieSi no neparvaramas varas), darba stridus, streikus vai finansiala
rakstura problémas.

Ja izcelas neparvaramas varas (force majeure) situacija, Biivuznéméjs nekavéjoties
pazino Pasiititajam rakstiski par §adiem apstakliem, to céloniem un paredzamo ilgumu,
ja tas ir paredzams. Ja Pasttitajs rakstiski nav noradijis savadak, Bivuzpéméjam ir
jaturpina pildit savas saistibas saskana ar Ligumu tdda apméra, kada to nav ierobeZojusi
neparvarama varas (force majeure) apstakli. Jebkuram no Lidzgjiem ir tiesibas
vienpusgji partraukt Ligumu, ja neparvaramas varas (force majeure) apstiklu ietekmes
izbeigSanas nav paredzama vai ja tie nepartraukti turpinas ilgak ka 4 (etrus) ménesus.

Jebkuram no Lidzgjiem javeic visas nepiecieSamas darbibas, lai Iidz minimumam
samazinatu Liguma izpildes atlik§anu neparvaramas varas apstak]u iesta$anas dél.

Ja neparvaramas varas apstakli pastav ilgak par 30 (trisdesmit) dienam, L.idzgji vienojas
par Liguma darbibas apturéSanu vai partrauk$anu.

Ikvienam Lidz&jam nekavgjoties jabridina jebkura laika otrs Lidzgjs par neparvaramas
varas apstaklu iestaSanos, janorada uz apstakliem, kas pierada neparvaramas varas
apstaklu iestasanos, iesp&amo situacijas risingjumu, veiktas darbibas, lai samazinat
Liguma izpildes atlikS8anu neparvaramas varas apstaklu iestd$anas dél, un javeicina
Liguma darbibas atjaunos$anu, péc iesp&jas, ar kompetento iestazu dokumentiem
japierada apstakli, kas apliecina faktu par neparvaramas varas apstak|u iestasanos, ka
arT janorada kada veida un kura dala neparvaramas varas apstaklu iestaSanas tiesi
ietekmé ligumsaistibu izpildi, priek8likumi Iigumsaistibu izpildei saistiba ar
neparvaramas varas apstak]u iestaSanos.

15. Pretenziju iesniegSanas un izskati§anas kartiba, Lidzéju atbildiba

Lidzgji ir savstarp&i atbildigi par neuzmanibas vai launpratibas rezultata otram
Lidz&am nodaritajiem zaud&jumiem, taja skaitd par savu darbinieku vai pilnvaroto
personu neuzmanibas vai launpratibas rezultata otram Lidz&jam nodaritajiem
zaudgjumiem.
Lidzgji ir savstarpgji atbildigi par sniegto zinu patiesumu un pilnibu.
Biivuzraudziba un autoruzraudziba neatbrivo Biivuznéméju no atbildibas par Darbu
kvalitati, atbilstibu tehniskajai dokumentacijai, Latvijas bivnormativiem un citiem LV
speka esoSajiem normativajiem aktiem.
Lai Liguma izpildes laika garant&tu operativu un kvalitativu Darbu veik$anu, Pasiititajs
ir atbildigs par:

15.4.1. bivuzraudzibas funkciju nodrosinasanu;

15.4.2. Buvuzpéméjam nepiecie$amo informativo dokumentu (ja tada informacija un

dokumenti ir Pasiititaja riciba) nodo$anu;

15.4.3. Pasititaja pilnvaroto parstavju darbu;

15.4.4. Darbu pienemSanu atbilstosi Liguma noteikumiem;

15.4.5. maksajumu veikSanu, atbilstosi Liguma noteikumiem;

15.4.6. citu Liguma noteikto Pasiititaja saistibu izpildi.
Biivuzpeméjs Liguma izpildes laika atbild par:

15.5.1. Darbu kvalitativu un savlaicigu izpildi;

15.5.2. Latvijas blivnormativu un citu LV sp€kd esofo normativo aktu noteikumu,

Latvijas nacionalo standartu, ka arf materialu un ickartu piegadataju izstradatas
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

1511,

15:12.

15.13.

15.14.

tehnologijas ievéroSanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Liguma
paredz&to Darbu veikSanas gaita;

15.5.3. zaud€jumiem, kas rodas Pasititdjam vai treSajam personam, Blvuzpémejam
veicot Ligumad paredzEétos Darbus, un apnemas patstavigi atrisinat visas
pretenzijas un prasibas, kadas $aja sakara izvirza tre$as personas vai Pasiititajs;

15.5.4. Darbu veikSanu un organizé$anu atbilstodi Liguma noteikumiem;

15.5.5. Liguma noteikto atlauju sanemsanu, iznemot biivatlauju;

15.5.6. savlaicigu pazinojumu veikSanu Pasiititajam sakard ar iespgjamam izmainam,
pretrunam dokumentos, parbaudém un citiem apstakliem;

15.5.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mérjjumu pareizibu;

15.5.8. sava kompetenceg ietilpsto$o parbauzu veiksanu;

15.5.9. parbaudé atklato Objekta defektu novérSanu;

15.5.10. Objekta veicamo Darbu drosibas tehnikas, ugunsdro$ibas un citiem pasakumiem
atbilstosi LV spéka esoso normativo aktu prasibam;

15.5.11. apakSuznéméju veikto Darbu dalu, ka arT par vinu pielautajam k]udam, Liguma
terminu neieverosanu;

15.5.12. par citam saistibas, kas izriet no Liguma un LV speka eso3ajiem normativajiem
aktiem.

Blivuzp€meéjs ir atbildigs un sedz visus zaud&jumus Pasttitdjam, ja ar kompetentas
institticijas 1€émumu tick apturéta Darbu veik8ana sakarda ar Bivuznéméja pielautiem
Liguma vai LV sp&ka eso$o normativo aktu parkapumiem. -
Cilveéku traumu un Darbu, materialu un iekartu un cita Ipauma bojaSanas vai
iznicina$anas risku Darbu veik$anas laika uzpemas Buvuzneéméjs. Blvuznémgjs ari
uznemas Objekta, Darbu, materialu un iekartu tiSas vai nejauSas bojaSanas vai
iznicinaSanas risku, un tas pariet no Blivuznémeéja uz Pasititaju ar Objekta pienemsSanas
ekspluaticija bridi.

Lidz Objekta pienemsanai ekspluatacija Biivuznéméjs ir atbildigs par zaud&umiem,
kadus vin$§ radijis Pasititdja materialiem, izstrad3jumiem un tehniskajiem Iidzekliem
savas nolaidibas vai kltiidainas ricibas rezultata.

Pretenzijas par Darbu kvalitati Pasiititajam ir tiesibas pieteikt Darbu veik$anas laika, ka
arT Liguma 11.4.punkta noteiktaja Darbu garantijas laika saskana ar Liguma noteikto.
Ja Biivuznémgjs neveic Darbu izpildi Liguma noteiktaja termina, Pasttitajam ir tiesibas
no Biivuznémeéja ietur€t ligumsodu 0,02% apmeéra no Liguma kopgjas summas par katru
Darbu izpildes termina nokav&juma dienu, bet ne vairdk ka 10% no Liguma kopgjas
summas.

Ja Darbu izpildes termins$ tiek kavéts Blivuznémgja darbibas vai bezdarbibas rezultata,
Bivuznemejs apnemas segt Pasititdja zaud&umus, kas radudies Liguma atrunato
terminu kav&juma dél, taja skaitd ari finansu korekcijas piem@roSanas Pasutitajam
gadijuma.

Ja Liguma noteiktajos terminos un kéartiba Pasiititdjs nav veicis norékinus ar
Biivuznéméju, Blvuznémeéjam ir tiesibas pieprasit ligumsodu 0,02 % no Liguma
summas par katru nokavéto samaksas izdariSanas darbdienu, bet ne vairak ka 10 % no
kavéta maksdjuma summas.

Ja Pasiititajs Buivuznéméja veiktajos Darbos, t.sk., Liguma 11.4. punktd noteiktaja
Darbu garantijas laika, konstaté defektus un/vai trikumus, tad Biivuznéméejam uz sava
rékina janovers Sie trikumi Pasititaja noradita termina. Ja $aja punkta noteiktais netiek
pildits vai netiek izpildit piendcigd apméra, Pasiititajam ir tiesibas no Buvuznéméja
ieturgt ligumsodu 0,02 % apméra no Liguma summas par katru nokavéto defektu
novérianas dienu, bet ne vairak ka 10 % no Liguma summas.

Ja Biivuznémgjs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasifitdja informacijas pieprasijumu
Liguma noraditajos terminos, Biivuznémejs maksa Pasiititadjam ligumsodu 200,00 EUR
(divi simti euro) par katru konstatéto parkapumu.
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15.15.

15.16.

15.17.

1.5.18.

1519,

15.20.

15,21,

15.22.

15.23.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Par neierasanos uz Liguma noteiktajam Darbu sanaksmém, vai uz jebkuru no aktu, kas
mineti Liguma, sastadiSanu péc uzaicindjuma sanems3anas, uzaicindjuma noraditaja
laika, vai par atbildiga bivdarbu vaditdja neatrafanos Objekta, Lidzgjs, kur§ veicis
parkapumu maksa otram Lidz&jam soda naudu 1 000,00 EUR (viens tukstotis euro) par
katru konstatéto gadijumu.

Ja Buvuzpéméjs nenodrofina LV speka eso$ajos biivniecibas normativajos aktos
minétas dokumentacijas atra§anos Objekta Darbu izpildes gaita, Bivuznéméjs maksa
Pasititdjam ligumsodu 1 000,00 EUR (viens tiikstotis euro) par katru konstatéto
gadijumu.

Par rékina neiesniegSanu Liguma atrunatajos terminos Biivuznéméjs maksa ligumsodu
Pasiititajam 0,02 % apméra no Liguma summas par katru kavejuma dienu, bet ne vairak
ka 10 % no Liguma summas

Ja Blivuznéméjs nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek izbeigts
pirms termina Biivuzpneméja vainas dél, vai ari Blivuznéméjs izbeidz Ligumu pirms
termina, iznemot neparvaramu varas iestaSanas del, Buvuznémejs atlidzina Pasiititajam
tieSos zaudgjumus, kas radudies Liguma izbeigSanas rezultatd, ka arT maksa ligumsodu
5 % apméra no Liguma summas.

Ja Pasiititdjs izbeidz pirms termina noslégto Ligumu, tas pilniba norékinds ar
Blivuznémeéju par jau paveiktajiem Darbiem un Objektam iegadatajiem materialiem un
sedz Buvuznémeéja tieSos zaudgjumus, bet ja Ligums tiek izbeigts Bivuznéméja saistibu
pilnigas vai dalgjas neizpildes d&l, Pasutitajs norékinds ar Bivuznéméju par izpilditiem
Darbiem, ko ar attiecigu aktu Pasutitajs ir akceptéjis, ieturot aprékinato Iigumsodu.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidz&jus no Liguma noteikto saistibu izpildes un tieSo
zaud@jumu atlidzinasanas pienakuma.

Pasttitajam ir tiesibas aprékinato ligumsodu ieturét no Biivuznémeéjam izmaksajamas
Liguma summas, par ko Pasiititajs informé Bivuzpéméju.

Lidzgji ligumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laika péc attieciga Lidz&ja rekina par
ligumsoda samaksu nositifanas otram Lidz&am, veicot bezskaidras naudas
parskaitjumu uz rékind noradito bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek
uzskatita diena, kad veikts naudas parskaitijums, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums. Pasititajam ir tiesibas ieturét ligumsodu no Bivuznéméjam veicamajiem
maksajumiem, iepriek§ par to bridinot bivuznéméju.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidz&jus no Liguma izpildes un Lidz&ji var prasit ka
ligumsoda, ta arT Liguma noteikumu izpildisanu.

16. Liguma groziSana, papildina$ana un izbeig§ana
Lidzgji, savstarpgji vienojoties, ir tiesigi izdarit izmainas Liguma. Ikviena Liguma
izmaina tiek noforméta rakstveida un abu Lidzgju parakstita. Jebkuras izmainas vai
papildinajumi stajas spékd péc to abpus€jas parakstiSanas un kliist par Liguma
neatnemamu sastavdalu.
Blvuznémegjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka Darbi tiks veikti Liguma atrunataja
termina un, ka papildu darbi tiks paveikti neprasot Liguma termina pagarinajumu.
Buvuzpéméjs nav tiesigs veikt patvaligu Darbu apjomu vai materialu, vai izcenojumu
mainu.
Blvuznéméjam ir saisto$s Pasiititaja pazinojums par atseviSku Darbu neveikSanu
Objekta un tas nerada Bivuznéméjam tiesibas uz jebkada veida kompensaciju vai
zaudgjumu atlidzibu. Ja Biivuzneméjs Darbus, kuru veikSana Pasiititajam vairs nav
nepiecieSama, Objekta ir sacis, Pasititajs samaksa par kvalitativi paveikiajiem
Darbiem un Darbos izmantotajiem materialiem. Pasititajs Liguma summas ietvaros ir
tiesigs maint tehniskaja specifikacija noradito Darbu apjomus, pamatojoties uz Darbu
gaita sastaditiem aktiem.
Lidzg&jiem nekavgjoties jainformé vienam otrs, ja konstaté, ka:
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16.6.

16.7.

16.8.

16.5.1. starp Liguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

16.5.2. Liguma dokumentos dotie dati atskiras no redlajiem apstakliem;

16.5.3. Liguma izpildei nozimigi apstakli ir izmainfjusies vai radusies jauni;

16.5.4. notikuSas izmainas LV spéka eso$ajos normativajos aktos, kas var ietekmét
Darbus.

Liguma Darbibas apturé$ana un atjauno$ana notiek sekojoSos apstak]os:

16.6.1. Liguma Darbiba var tikt apturéta, ja iestajas neparvaramas varas apstakli vai tiek
konstatétas biitiskas atkapes no Liguma noteikumiem un LV spéka eso$ajiem
normativiem, standartiem un normativajiem aktiem, kas regulé $adu Darbu
veikSanu;

16.6.2. Pasititajam ir tiesibas apturét Liguma darbibu, partraucot savu saistibu izpildi,
par to 10 (desmit) dienas iepriek$ Biivuznéméjam rakstiski pazinojot, sastadot
Darbu apturg$anas aktu un veicot norékinus par faktiski izpilditajiem Darbiem;

16.6.3. ja Pasifitajam rodas Skér§li atzimes par bivdarbu uzsak3anai izvirzito
nosacfjumu izpildi biivatlauja sanem$anai, Pasutitajs nekav&joties rakstiski
bridina Biivuzpéméju un Liguma darbiba tiek apturéta uz laiku lidz minétas
atzimes buvatlauja sanems3anai, bet ne ilgdk ka uz 3 (tris) kalendarajiem
méneSiem. Ja atzime par biuivdarbu uzsakSanai izvirzito nosacfjumu izpildi
buvatlauja netiek izdarita, Pasititajam ir tiesibas Ligumu vienpuséji partraukt un
Saja gadijuma Pasifitdijam nav piendkuma kompensét Bivuznémejam
zaud&jumus, kas tam radusies $aja punkta minéta kartiba Pasititdjam vienpuséji
partraucot Ligumu. Par 3aja punktd noteikta kartiba Liguma vienpusgju
partraukSanu  Pastitajs nosita Blivuzpéméjam ierakstitu véstuli uz
Biivuznémgja juridisko adresi un ir uzskatams, ka Ligums tiek partraukts 10.
(desmitaja) diena péc $adas véstules nosiiti$anas;

16.6.4. Buvuzpeméjam nav tiesibu, péc Darbu apturéSanas akta sastadiSanas un
abpusgjas paraksti$anas, pretendét uz kompensaciju par Liguma darbibas
apturéanas laika veikto Darbu;

16.6.5. par Liguma darbibas atjauno$anu, ja tas tika apturéts saskana ar Liguma
16.6.1. punktu, Pasttitajs 20 (divdesmit) dienas iepriek§ rakstveida informé
Biuvuzpémeju. Bivuzneémejs atsak Darbus Pasiititdja pazinojuma noraditaja
termina, Liguma noteiktaja apméra, par Liguma noteikto cenu.

Ligums tick uzskatits par izpilditu, kad Lidz&ji ir pilnd apméra izpildijusi Liguma
saistibas.

Pasiititdjs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, pazinojot par to Biivuzpéméjam
rakstveida 10 (desmit) dienas iepriek$ $ados gadijumos:

16.8.1. ja Blivuznemgjs nepienem Objektu Liguma noteiktaja kartiba un termina;

16.8.2. ja Buvuzn@mgjs neuzsak Darbus Liguma noteiktaja termina. Ligums tomér
netick izbeigts, ja Bluvuzpéméjs 5 (piecu) kalendaro dienu no Pasititdja
pazinojuma sanemsanas briza laikd pierada, ka nav vainojams pie Darbu
neuzsakSanas noteiktaja termina;

16.8.3. ja pec Pasiititaja pieprasijuma neatkariga ekspertize, ir konstatgjusi, ka
Bavuzneémejs Darbus veic nekvalitativi vai neatbilsto§i tehniskajai
dokumentacijai vai Latvijas blivnormativiem, kas bitiski varétu ietekméat
Objekta talako ekspluataciju;

16.8.4. ja Buvuznéméjs parkapj kadu no Liguma noteikumiem un §ads parkapums, péc
Pasiititaja viedokla, var batiski ietekmét Bavuzpéméja spgjas pildit savas
saistibas saskana ar Ligumu;

16.8.5. ja Liguma izpildes laika iestdjas viens no $adiem gadijumiem:

16.8.5.1. ja Buvuznémgjs partrauc Darbu izpildi Objekta uz 5 (piecam) kalendaram
diendm un Darbu izpildes kalendaraja grafika $ads Darbu partraukums nav
paredzets un So partraukumu nav rakstiski apstipringjis Pasititajs;
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16.8.5.2. Darbu izpilde nenotieck Darbu izpildes kalendaraja grafika paredzetaja
apjoma un termina;

16.8.5.3.ja Buivuzpémeja parstavis un/vai atbildigais biivdarbu vaditdjs neierodas
Lidzeju noteiktajas Darbu sanaksmés 3 (tris) reizes visa Darbu izpildes gaita;

16.8.5.4. Bivuzpéméjs tiek atzits par maksatnespéejigu;

16.8.5.5. Bivuznémgjs tiek izslégts no Bavkomersanta registra;

16.8.5.6.tick veiktas piespiedu darbibas no treSo personu puses, ka rezultata tiek
apkilata (aprakstita) Blivuznémeja manta, un/vai uzlikts liegums ricibai ar
banku kontiem, un/vai uzlikts liegums kustamam mantam un/vai
nekustamajam Tpa§umam valsts publiskajos registros;

16.8.5.7. Biivuznémejs kavé Liguma izpildes terminu ilgaks par 20 (divdesmit)
kalendaram dienam;

16.8.5.8. citos Liguma noteiktajos gadijumos.

16.9. Buvuzneémeéjs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, pazinojot par to Pasititajam

rakstveida 20 (divdesmit) darbdienas ieprieks, ja Pasutitdjs ir nokavéjis kadu Liguma
noteikto maksajumu terminu ilgak ka 30 (trisdesmit) darbdienas un maksajumu nav
veicis arT 20 (divdesmit) darbdienu laika péc Biuvuznéméja rakstveida bridinajuma
sanemSanas, pastavot nosacljumam, ka Blvuznéméjs ir izpildijis visus
priek$noteikumus maksajuma sanem$anai. Saja gadijuma Pasititdjam jasamaksa
Biivuznemeéjam par kvalitativi paveikto Darbu, ka arf Buvuznémeéjam ir tiesibas iekasat
ligumsodu 5 % (piecu procentu) apméra no Liguma summas.

16.10. Ja Pasititajs izmanto tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu Liguma 16.8. punkta un ta

apakSpunktos paredz€tajos gadijumos, Lidzgji sastada atseviku aktu par faktiski
izpildito Darbu apjomu un to vértibu. Pasiititajs pienem Darbus tada apjoma, kada tie ir
veikti, atbilst Ligumam un ir turpmak izmantojami, bet Biivuznéméjs maksa Pasiititajam
ligumsodu saskana ar Liguma 15.18. punktu.

16.11. Liguma izbeigSanas gadijuma Buvuznémégjs Liguma atrunataja kartiba noteiktaja

datuma partrauc Darbus, veic visus pasakumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstati
nebojata, drosa stavokli un atbilstosi LV spéka esoSo normativo aktu prasibam sakopj
Objektu un nodod Pasititajam uz Darbiem attiecinamo dokumentaciju, nodrosina, lai
Biivuzneémeéja personals un apak$uznéméji atstatu Objektu, ki arl veic citas darbibas,
par kuram Lidzgji ir vienojusas.

16.12. Ja Liguma darbibas laika izveidojas apstdkli, kad nepiecie3ama Liguma darbibas

partraukSana, L1dzgji par to rakstveida vienojas atseviski.

16.13. Buvuznémé&ja maina tiek uzskatita par Liguma izbeigSanu ar visam no ta izrieto$ajam

sekam.

16.14. Pasutitajs ir tiesigs veikt $adus butiskus Liguma grozijumus:

17.1.

16.14.1. pielaut autoruzraudzibas kartiba mainit pielietojamas tehnologijas vai tehniskaja
projekta paredzetos izstraddjumus un bGvmateridlus, aizstdjot tos ar
ekvivalentiem, ja $adu biivmaterialu vai izstraddjumu razo3ana ir partraukta, vai
citos gadijumos, ja Biivuznémeéjs tos pierada ar attiecigo razotdju un piegadataju
apliecinajumiem;

16.14.2. atbilstosi Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kartibai, piemérojot Publisko
iepirkumu likuma 61. pantu.

17. Lidz&ju parstavji
Lai sekmigi vaditu Liguma izpildi, BUvuznéméjs un Pasititdjs nozimé parstavjus,
kuriem ir tiesibas darboties Lidzgju varda saistiba ar Liguma izpildi, t.sk., veic ar
Ligumu uznemto saistibu izpildes kontroli, organizé starp Lidz&jiem finansiala un cita
rakstura vieno$anos slégsanu.
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17.2.

173,

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

185,

18.6.

18.7.

18.8.

Lidzgji apnemas 2 (divu) darbdienu laika no Liguma noslégSanas briZa pazinot viens
otram to personu vardus un uzvardus, kas tos parstaves, vienlaikus noradot pieskirtas
pilnvaras, atraSanas vietu, talruna un faksa Nr., ka arT citas nepiecieSamas zinas.
Lidzgjiem ir tiesibas nomainit kontaktpersonas, savlaicigi rakstveida par to bridinot otru
Lidzgju.

Visi no Liguma izrieto$ie pazinojumi, liigumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noformé&jama rakstveida latvie$u valoda. Pasiititaja pienakums ir nosatit
Blvniekam vz Liguma noradito pasta adresi, faksu vai e—pastu visu Liguma noteikto
informaciju saskana ar Liguma noteikto. Visi pazinojumi un Pastitdjam sniedzama
informacija Blvuzpémé&jam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariatda), Daugavas iela 29, Marupes novada, iznemot Liguma
noteiktos gadijumos. Lidzg&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu)
darbdienu laikda no pieprasijuma sanems$anas dienas uz jebkuru otra Lidz&ja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.

18. Nobeiguma noteikumi
Lidz&ju stridi, kas rodas Darbu un materidlu kvalitates novértésana Darbu veikSanas vai
garantijas termina laika, risindmi, pieaicinot neatkarigu(s) sertificétu(s) ekspertu(s) vai
valsts ekspertizes institlicijas, un ekspertizes izdevumus sedz L1dzgjs, kur§ saskana ar
ekspertizes slédzienu ir vainojams Liguma noteikumu parkapuma. Ja ekspertize
nekonstaté parkapumus, ekspertizes izdevumus sedz Lidzgjs, kurs ekspertizi ierosingjis.
Visi ar Liguma izpildi saistitie stridi risinami parrunu cela, bet ja 30 (trisdesmit) dienu
laika nav iesp&jams pandkt vienosanos, tad LV normativajos aktos noteiktaja kartiba
vispargjas jurisdikcijas tiesa péc Objekta atrasanas vietas saskana ar spéka esodajiem
LV normativajiem aktiem. Nekadi stridi, prasibas iesniegdana vai pretprasibas cel$ana
tiesd, ka art tiesas procesa norise neatbrivo Lidz&us no turpmakas Liguma saistibu
izpildes.
Ja kads no Liguma punktiem neparedzétu apstaklu dé] tiek atzits par speka neesosu vai
LV speka esoSajiem normativajiem aktiem neatbilstoSu, tas neietekmé citu Liguma
pieligto saistibu izpildi, kuras netiek skartas sakara ar $Tm izmainam.
Tas Liguma attiecibas, kuras nav atrunatas Liguma teksta, tiek regulétas saskana ar LV
speka esosajiem normativajiem aktiem.
Par Liguma izpildei biitisko rekvizitu mainu, ka arT par izmainam ipasnieku vai
amatpersonu ar paraksta tiesibam sastava, Lidzgji inform& viens otru 5 (piecu)
darbdienu laika. Ja kads no Lidz&jiem neinformé otru Lidzg&ju par savu rekvizitu mainu
vai to parstavju mainu Liguma noteiktaja termina, tas uzpemas atbildibu par visiem
zaud&umiem, kas $aja sakara varétu rasties otram Lidz&jam.
Liguma minétie pielikumi un ar Liguma izpildi saistitie pielikumi, taja skaitd izmainas
un papildindjumi, kas ir rakstiski noformé&ti péc to parakstiSanas kliist par Liguma
pielikumiem un ir Liguma neatnemamas sastavdalas.
Ligums ir saisto$s ka Lidz€jiem, ta arT to tiesibu un pienakumu parnéméjiem. Nevienam
no Lidz€jiem nevar no Liguma izrieto$ds saistibas, tiesibas vai pienakumus pilna
apjoma vai dalgji nodot vai pienemt bez otra Lidzgja rakstiskas piekri$anas. Ja kads no
Lidzgjiem kliist par bankrota, maksatnespé&jas vai citu lidzveértigu notikumu objektu, kas
ietekmé otra LidzEja intereses, otram Lidz&éjam ir tiesibas pazinot par Liguma
izbeigSanu pirms termina un pieprasit samaksat pienako$as summas.
Ligums kopa ar pielikumiem ietver sevi visas Lidz&u vieno$anas par Liguma
priek8metu un aizstaj visas iepriek$gjas rakstiskas vai mutiskas vieno$anas un parrunas
par tiem. Liguma labojumi vai papildinajumi ir spéka, kad tie ir noforméti rakstiski un
abi L1dzgji tos ir parakstijusi.
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18.9. Ligums ir noslégts un stdjas spéka ar dienu, kad to ir parakstijusi abi Lidz&ji un ta
darbibas termin§ izbeidzas ar Liguma noteikto Lidz&ju saistibu izpildi, ja vien Ligums
netiek partraukts vai izbeigts saskana ar Liguma noteikumiem.

18.10. Ligumam ir pievienoti $adi pielikumi:

18.10.1. Finan3u piedavajums;
18.10.2. Kalendarais grafiks.

18.11. Ligums sastadits 3 (tris) eksemplaros, no kuriem 2 (divi) tiek nodoti Pasiititajam un

1 (viens) — Bavuznéméjam. Visiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks spéks.

19. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

Pasttitajs Biavuzneéméjs

Mirupes novada Dome AS “Celu parvalde”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 40003034263

Daugavas iela 29, Marupg, Duntes iela 15A,

Marupes nov., LV-2167 Riga, LV-1005

AS “SEB banka” Agenskalna filiale AS “Citadele bank:

Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Konts: LV11 PARX 0000 9593 8101 1

// I / .
( L. lj\cuhs / @4 dd\?y_—_
/ .
6 % ’/ ff”-v . 2 é//
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