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Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula persona,
kur§ rikojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasititajs) no vienas
puses, '

un

SIA “BM-projekts”, reg. Nr. 40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentila
persond, kas rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasiititajs un
Izpilditajs abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “Skultes ciema rekredcijas teritorijas bivprojektu izstrade un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2016/71 (turpmak — Iepirkums) 1.dalas rezultatiem.,
noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititdjs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Projekte$anas uzdevumu
(turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finan3u piedavajumu (turpmak
— 2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak — 3.pielikums) izstradat un saskanot visas
nepiecieSamajas iestades Skultes dabas un atpitas parka izveides biivprojektu, (turpmak —
Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma
un 3.pielikuma. Liguma izpildes gaitd Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinata
par Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kladijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3.  Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasiititaja puses Liguma noteikta kartiba pienemts
Skultes dabas un atpiitas parka izveides buvprojekts (turpmak — Projekts), tas ir
sagatavojams divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un biivprojekta stadija.

1.4, lzpilditajs saskano Projektu ar Pasutitaju, ieinteresétajam organizacijam, zemes ipadnickiem
un sanem Projekta akceptu Marupes novada pasvaldibas biivvalde.

1.5, Vienlaicigi ar Liguma noslégSanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Projekta minimalais sastavs Izpilditajam jaizstrada un jasanem bivatlauja ne vélak ka
2 (divu) ménesu laika no Liguma noslégsanas dienas. Projekta minimala sastava icklaujams
paredz&to Darbu un materidlu orient&josais izmaksu aprékins.

2.2, Projekts minimala sastava izstraddjams divos at3kirigos variantos saskana ar 1. pielikuma
noteikto.

2.3. Pasiutitajs 10 (desmit) darbdienu laika izvérté Projekta minimala sastava abus variantus un
izvelas Projekta minimala sastava gala variantu, kurs tiks izstradats bvprojekta stadija, par
to sniedzot Izpilditajam rakstisku saskanojumu. Pasttitdjam ir tiesibas pirms saskanojuma
sniegSanas lligt Izpilditaju precizét vienu no Pasititaja izvélétiem Projekta minimala sastava
variantiem, pagarinot Liguma 2.4.punkta noteikto terminu par laiku, kads ir nepieciesams
preciz&jumu veikSanai. Ja Pasttitajs ir izmantojis $aja punkta pieligtas tiesibas, saskanojums
projekta minimala sastava gala variantam ir sniedzams péc precizéjumu veik3anas no
Izpilditaja puses, ja tie atbilst Pasatitaja prasibam.

2.4. Kopgjais Darbu izpildes termin3 (Projekta izstrade minimala sastava un Projekta izstrade
biivprojekta stadija) ir 6 (seSu) ménesu laikd no Liguma noslégsanas dienas. Saja termina
netiek ieskaitits laiks, kads nepiecieSams Liguma 2.3.punkta atrunato darbibu veiksanai.

2.5. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS
koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar SIA “M@&rniecibas datu
centrs”. Topografiska plana deriguma termins$ 1 (viens) gads.
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Izpilditdjs Projektu iesniedz Pasutitajam $ada formata - vienu CD vai DVD diska, kas
sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai
analogiskas savstarpGji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel, bet
rasgjumi dwg) un vienu CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez tamém)
un &etrus Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot projektéSanas
uzdevumu, Ligumu un Latvijas Republikas normativos aktus.

Izpilditajs iesniedz Pasititajam Projektu 2.4. punktd noteikta termina pirms Projekta
dokumenticijas iesnieg§anas Marupes novada pavaldibas buivvaldé atzimes sanems3anai par
projekté$anas nosacijumu izpildi.

Pasutitajs 10 (desmit) darbdienu laika veic Darbu izpildes parbaudi.

Ja Pasttitajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu aktd. Izpilditajs novér§ defektu akta fiksetos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin$ var tikt
mainits), skaitot no defektu akta sastadiSanas briza, vai rakstveida iesniedz Pasititdjam
motivétu atteikumu novérst trilkumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém
ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditdjs, ja tiek
konstatets, ka Darbu defekta raSanas iemesls nav Pasttitaja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstaté, ka Darbu defekts radies Pasutitaja vainas d€l, neatkariga eksperta pakalpojumu
apmaksa Pastitajs.

Ja Izpilditajs necel iebildumus, tom&r Liguma 2.9. punkta noraditaja termina nenoveérs
defektu aktd fiksgtos trikumus, Pasttitajam ir tiesibas minéto trikumu novérSanai uz
[zpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

P&c Projekta saskanoSanas ar Pasititaju Izpilditajs ne vélak ka trfs darbdienu laika iesniedz
Projekta dokumentdciju Marupes novada paSvaldibas buivvaldé atzimes sanemsSanai par
projektéSanas nosacijumu izpildi.

P&c atzimes sanemsanas par projekt&$anas nosacljumu izpildi bitvatlauja Izpilditajs iesniedz
Pasititdjam apstiprinatu Projekta dokumentaciju un pienemsanas —nodoganas aktu, kura tiek
veikta atzime par Darbu izpildi, min&ts Darbu izpildes termin$ un kopgja summa, kas
apredz&ta izmaksai Izpilditajam.

Ja Darbu izpildes laika tiek konstatéts, ka Darbi nenotick atbilstosi 3.pielikumam,
Izpilditdjam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pastititdjam argumentéti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievéroSanas iemesliem. Ja Kalendara
grafika neieveéroSanas iemesls ir saistits ar treo pusu ricibu (netiek sniegti saskanojumi, nav
iespgjas laikus iegiit nepiecieSamos datus no treSajam personam u.tml.), Pasutitajs,
pamatojoties uz Izpilditaja rakstisku skaidrojumu, izvert€ apstaklu pamatotibu. Ja Pasiititajs
paskaidrojumus par Kalendara grafika kavéjumu atzist par pamatotiem, Pusém rakstiski
vienojoties, ir tiestbas pagarinat Liguma 2.4. punkta noteikto terminu par laika periodu, kads
nepiecieSams, lai novérstu radudos $kérslus un veiktu visas nepiecieSamas darbibas Projekta
izstradasanai.

Pasiititaja ticsibas iesniegt pretenzijas Izpilditdjam atjaunojas, ja Projekta dokumentacija
atklajas kludas, kuras Pasititdjs var&ja konstatét tikai biivniecibas sagatavoSanas (t.sk.
iepirkuma izsludinasanas) un izpildes gaita.

Izpilditajam péc Pasititaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasititajam jautdjumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Minéto
atbilzu snieg8anas termin$ ir piecu darbdienu laikd no pieprasijuma sanemsanas dienas, bet,
ja ir izsludinata publiska iepirkuma procediira biivprojektu realize$anai, tr1s darbdienu laika
no pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
Par Liguma izpildi Pasutitdjs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 15 830,00 EUR (piecpadsmit tukstosi astoni simti trisdesmit euro) bez PVN,
sada kartiba:
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3.1.1.40% (Cetrdesmit procenti) apmérd no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir
6 332,00 EUR (sesi toksto$i tris simti trisdesmit divi euro) bez PVN, 30 (trisdesmit)
dienu laika no Liguma 2.3. punkta noteikta laika iesniegta Projekta minimala sastava
saskanojuma ar Pasttitaju un Izpilditaja rékina sanemSanas;
3.1.2.60% (sc¥desmit procenti) apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir
9 498,00 EUR (devini tiksto$i Cetri simti devindesmit astoni euro) bez PVN, 30
(trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.12. punkta min&ta nodoSanas — pienem3anas akta
parakstiSanas briza un Izpilditaja rékina sanemsanas.
Izpilditajs izraksta un iesniedz 3.1.punkta apakSpunktos paredz&tos rékinus Pasttitagjam ne
atrak ka diena, kad no Pasititaja puses Liguma noteikta kartiba ir pienemti Darbi un abpusgji
ir parakstits pienem3anas — nodo3anas akts (Liguma 3.1.1.punkta atrunataja gadijuma —
Pasiititdja sagatavotais rakstisks saskanojums). Pasttitajam tiek iesniegti atbilstosi speka
esodiem Latvijas Republikas normativajiem aktiem noforméti rékina tris eksemplari (viens
eksemplars — Izpilditajam, divi eksemplari — Pasiititajam). Rekina tick noradits no Pasutitaja
puses Liguma noteiktd kartiba pienemtais Darbu apjoms, kop&ja cena, PVN likme un kopgja
cena ar PVN. Rékina obligati janorada Liguma numurs. Pasititajs neapmaksa neatbilstosi
Liguma noteikumiem noformé&tu r&kinu.
Izpilditaja atlidziba (kopgja Liguma summa) ietver visus maksdjumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novérSanu, visu neparedzeto
projektéSanas darbu, kurus Izpilditdjam vajadz&ja paredzet, izpildi, nodoklus, nodevas un
citas izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta
izstradasanas gaita, tas apmaksu apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir
parliecindjies par Izpilditaja atlidzibas (kop&as Liguma summas) pietiekamibu Darbu
izpildei.
Ja Pasititdjs saskapa ar Ligumad noteikto kartibu ievie§ preciz&jumus projeki€Sanas
uzdevuma, Puses vienojas par samaksu un terminu mingto precizéjumu realizacijai. Saja
punktad minétais samaksas lielums nevar parsniegt 10 % (desmit procenti) no Liguma
3.1.punkta noteiktas summas.
Pasiititajs samaksu Izpilditdjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina noradito
bankas kontu.
Par rékina apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja
rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.
PVN tick maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI
Izpilditajs apnemas:
4.1.1.5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma parakstiSanas iesniegt Pasiititajam
biivspecialista, kas veiks buvprojekta vaditaja pienakumus, profesionalas civiltiesiskas
atbildibas apdro$inasanas ligumu par visu projektéSanas un bivdarbu laiku,
sakotnéjam ITgumam jabut noslégtam ne mazak ka uz tris gadiem.
4.1.1.1. Apdro§inasanas ligumu slédz atbilsto$i Ministru kabineta 2014. gada
19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par buvspecialistu un biivdarbu
veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu”.
4.1.1.2. Izpilditajam janodro$ina, ka apdroSinasanas ligums ir spékd Darba ietvaros
veiktas projektéSanas un biivdarbu izpildes laika realizgjot autoruzraudzibu.
4.1.1.3. Ja Liguma parakstiSanas bridi Izpilditajam ir speka eso$s apdroSinaSanas ligums,
kas atbilst §T punkta prasibam, izpemot ta terminu, Izpilditajam ir pienakums
pirms speka eso$a apdro$inasanas liguma darbibas beigam, iesniegt Pasiititajam
jaunu apdroSinasanas ligumu, kura beigu termin§ biitu vismaz tris gadi no
Liguma spcka staSanas briza.
4.1.1.4. Janoslégta apdro$inasanas liguma termins tuvojas beigam, bet biivdarbi, kas tiek
realizéti saskana ar Projektu, vél turpinas, Izpilditajam ir pienakums pirms speka
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eso8d apdroSinasanas liguma darbibas beigdm iesniegt Pasititdgjam jaunu
apdro$inaSanas ligumu (vai pagarinat esoSo) ar beigu terminu lidz bivdarbu
beigam.
4.1.2.1izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3.izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti
Pastitajam vai tre§ajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neieveroSanas
rezultata;
4.1.4.savlaicigi rakstveida inform&t Pashtitdju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;
4.1.5.péc Pasiititaja pieprasijuma sanems$anas uz Izpilditaja e-pastu: info@bm-projekts.lv,
divu darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasttitaja parstavjus ar Darbu izpildes
gaitu;
4.1.6.ja Pasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai
citiem no Liguma izrieto§iem jautajumiem, izskatit Pasfititaja rakstiskas pretenzijas un
4 (Getru) darbdienu laika no to sanem$anas dienas bez Liguma izpildes beigu termina
pagarindjuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai
nepilnibas;
4,1.7.Liguma 2.1. un 2.4. punkta atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata
izstradatas Projekta dalas Pasutitajam, iesniedzot attiecigu nodosanas - pienemsSanas
aktu;
4.1.8.Liguma darbibas laikd un arT péc ta izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito
informaciju neizpaust tre$ajam persondm bez PasGtitdja rakstiskas atlaujas
sanemsanas, iznemot speka esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos
noteiktajos gadijumos;
4.1.9.nodro8inat, ka Projekts péc nodosanas - pienemsanas akta abpus€jas parakstiSanas ir
Pasttitaja tpaSums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pasiititdjam;
4.1.10. péc Pasutitaja pieprasijuma realizet preciz&jumus Projekta, ja Pasfititdjs saskana ar
Liguma 4.3.5.punktu veic preciz&jumus projektéSanas uzdevuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautajumu risinaanai nosaka:
Didzi Dale, e-pasts: didzis@bm-projekts.lv, telefona Nr. 26191009.
Izpildttajs ir tiesigs:
4.2.1.pieprasit un sanemt no Pasttitdja visu Izpilditdjam nepiecieSamo informaciju, kas
saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasttitaja parzina;
4.2.2.sanemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.
Pastitttajs:
4.3.1.sniedz Izpilditdgjam Pasiititajam pieejamo Liguma izpildei nepiecie$samo, Izpilditdja
pieprastto informaciju un dokumentus, kas nepiecie$ami Darbu veik$anai;
4.3.2.appemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3.apnemas ne velak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projektos;
43.4.ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5.ir tiesigs ieviest preciz€umus projekt€Sanas uzdevuma, noformul&jot uzdevumu
rakstveidd, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes terminiem. Par
precizéjumiem projektéSanas uzdevuma tiks uzskatiti papildinajumi, kas nepiecieSami
sekmigai un racionalai Projekta realizacijai;
4.3.6.par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risinaSanai nosaka: Arti
Dreimani, e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv, telefona Nr.: +371 26467729.
Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpilde iesaistito specialistu
nomainu, nemot vérda, ka specialistu kvalifikacija ir atbilstoSa lepirkuma noteikumos
noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specialistu mainas
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gadijuma, ir iesniegt Pasttitajam specialistu atbilstibu apliecinous dokumentus. Specialistu
kvalifikacijas atbilstibu izverté Pasutitajs.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant& visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un bils visas nepiecie$amis specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik3anai visa to izpildes perioda.
Dodot Liguma 5.1. un 5.2.punkta atrunatas garantijas, Izpilditdjs appemas atlidzinat
Pasutitdjam visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projekta, ja
ta izteiktic apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi
vai netiek izpilditas vispar.
Liguma atrundto terminu kav&jumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasititajam ligumsodu
0,5% (nulle komats pieci procenti) apméra no Liguma 3.1.punktd atrunatas atlidzibas
summas par katru kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punkta atrunatas
atlidzibas summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu
atlidzinasanas pienakuma.
Ja Izpilditajs neiesniedz Pasttitajam Liguma 4.1.1.punkta noteikto apdro$inasanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka stasanas dienas, papildus Liguma 5.4.punkta
noteiktajam ligumsodam par terminu kav&umu, Izpilditdjs maksa Pasititdjam ligumsodu
300,00 EUR (trs simti euro) apméra par polises neiesniegianu.
Izpilditajs apnemas bridinat Pasttitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina Liguma 5.4.punkta paredz&to pieaugu$o ligumsodu, bet
automatiski pagarina Liguma terminu:
5.6.1.Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkaveSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos

savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institiicijam;
5.6.2.citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8.da]u.
Par Izpilditaja Pasutitajam iesniegto rékinu neapmaksa$anu Liguma noteiktaja termina,
Pasttitajs maksa Izpilditajam ligumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apméra no
Liguma 3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas diend, bet ne vairak ka 10% no Liguma
3.1.punkta atrunatas atlidzibas summas.
Ja Izpilditdjs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditijs maksa
Pasiititajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiikstosi euro) apméra.
Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka eso¥o Latvijas
Republikas bivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasutitajam nodarftajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties de] Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas spcka eso$o Latvijas Republikas blivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un apnemas tos pilniba kompensét.
Ja nokavets kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par periodu,
kas sakas nakamaja diend p&c Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kura
saistibas izpilditas.
Ligumad noteikto sankciju un Iigumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc
attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemsSanas. Ja Izpilditdjs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasiititdjam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditdjam
veicamajam apmaksam.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzinasanas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS

6.1.

KARTIBA
Ligums stajas spcka ar ta abpusgjas parakstiSanas bridi un darbojas 1idz Pusu savstarp&jo
saistibu pilnigai izpildei.
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Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi noformé&jami
rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka neatnemama
sastavdala. Viens vienoSanas cksemplars glabajas pie Pasititaja, bet otrs pie Izpilditaja.
Pus@m nav tiesibu veikt Liguma biitiskas izmainas. Par Liguma bitiskdim izmainam tiek
uzskatitas tadas izmainas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likuma ka batiskas liguma
izmainas.

Liguma grozijumi stdjas speka ar dienu, kad tie ir abpuséji parakstiti.

Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.

Pasutitajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to
Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditdjs atkartoti:

6.6.1.neveic uznemtas saistibas atbilstodi Ligumam;

6.6.2. parkapj kadu no Liguma noteikumiem;

6.6.3.kavé Darbu beigu terminu ilgak par 20 (divdesmit) kalendaram dienam,

un parkapums ir fiksets, sagatavojot parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakh kas raksturo
parkapumu. Sadu parkapuma aktu sagatavo Pastititajs, noradot minétaja akta visus apstak]us,
kas pamato Liguma vai normativo aktu parkapumu.

Ja Izpilditéjs neiesniedz Pasititajam Liguma 4.1.1.punkta noteikto apdrosinasanas polisi
10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka staSanas dienas, Pasttitajam ir tiesibas
vienpusgji partraukt Ligumu sakot ar nadkamo darbdienu no 3aja punktd minéta termina
beigam.

Pasttitajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku [idz seSiem kalendarajiem ménesiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu ménesi iepriek, ja Liguma darbibas
partraukSanas nepiecieSamibu biis izraisfjusi Pasititajam pieejamo finandu lidzeklu
nepietickamiba.

Ja Ligums tiek izbeigts saskana ar Liguma 6.5. punktu, Pasititajs samaksa Izpilditajam par
Darbiem {ada apjoma, ka tie ir paveikti atbilsto§i Liguma noteikumiem uz Liguma
izbeigSanas dienu saskana ar Liguma noteikto kartibu.

Liguma 6.6. un 6.7.punktd noteiktajos gadijumos Ligums uzskatims par izbeigtu
7 (septitaja) diena péc Pasititdja pazinojuma par Liguma izbeig&anu nositianas dienas.
Pasutitajs pazinojumu par Liguma izbeig$anu Izpilditdjam nosiita ierakstita véstulé.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc
Pasttitdja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja §ados dokumentos ietverta
informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasititdja Ipagumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiestbu tiesiskie regul&jumi:
7.1.1.1zpildttajs ar Ligumu nodod Pasiititajam visas Izpilditaja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmantoSanu,
publiskoSanu, izplatiSanu, reproducéanu, tulkoZanu, parveido$anu, Autortiesibu
objektu izmantoSanas tiestbu nodosanu, ka arf kompensacijas un zaud&jumu atlidzibas
sancmsanu Projekta autortiesibu parkapuma gadijumai u.c.;
7.1.2. Pasttitajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkurd veida Marupes novada
teritorija.
Ligumid noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradaganu,
Liguma 7.1.1.punkta noradito tiestbu nodoSanu Pasiititijam un Autortiesibu objektu
izmantoSanu atbilsto$i Pasttitdjam nodoto tiesibu apjomam.
Pasiititijs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus treSajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskanoganas
ar autoru.



8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

8.1. Puses tick atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi,
ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas del, kuras darbiba ir sdkusies pec
Liguma paraksti¥anas un kuru Puses nevargja iepricks paredz&t un novérst ar jebkadam
sapratigim darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pagvaldibu institticiju
pienemtie 1emumi, kuri ierobeZo vai izsledz Liguma izpildes iespgjas, tiesas pienemtie
lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plidi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodroSinasanu).

8.2. Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nckavgjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, pec tds domam, ir paredzama saistibu izpilde.

8.3. Ja kidu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek3¢jos punktos minétds neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

9.1. Jebkuri no Liguma izrietodi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarp&ju
sarunu cela.

9.2. No Liguma izrieto§as saistibas ir apsprieZamas atbilsto$i Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.

9.3. Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iespgams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskand ar Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.

9.4, Jautajumi, kas nav atrundti Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Ligums ir saistoss Pusu tiesibu un saistibu parnémgjiem.

10.2. Pazinojumiem, kas tiek siititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabut rakstiskiem un uzskatams, ka
adresits tos sanémis, ja pazipojumi ir nostiti uz konkrétas Puses juridisko adresi ar
kurjerpastu vai ar ierakstitu v@stuli, 4. (ceturtaja) diend péc to nodosanas pasta iestadé vai
kurjerpasta pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.

10.3. Ligums sagatavots uz 14 (Eetrpadsmit) lapam, taja skaita sadi pielikumi:

10.3.1. Projekte¥anas uzdevums (1.pielikums) uz 5 (piecam) lapam;
10.3.2. Finansu piedavajums (2.pielikums) uz vienas lapas;
10.3.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) uz vienas lapas.

10.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma

eksemplaram.
11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI
PASUTITAJS
IZPILDITAJS
Mairupes novada Dome SIA “BM-projekts”
Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 40103196966
Daugavas icla 29, Marupg, Virdu iela 12-47, Tiraine,
Marupes novads, LV-2167 Mairupes novads, LV-2167
AS ,,SEB banka" Agenskalna filidle AS “DNB banka”
Konts LV69?X@H03 011130405 Konts LV33 RIKBZOOOZ 0132 67394
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