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Marupes novada Domes
eksemplars

s s
IEPIRKUMA LIGUMS Nr. 13-2/ j’é i -2017
par bivuzraudzibu Avotu ielas parbiivei
Marupe, 2017. gada /7, cplile
o

Marupes novada Dome, registracijas Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara
Puncula persona, kur§ rikojas uz Marupes novada padvaldibas nolikuma pamata, (turpmak —
Pasiititajs) no vienas puses,

un

Sabiedriba ar ierobeZzotu atbildibu “PRO VIA”, registracijas Nr. 40003372696, tas
valdes locekla Normunda Kalnipa persond, kur§ rikojas uz statitu pamata, (turpmak —
Izpilditajs) no otras puses,

Pasiititajs un Izpilditajs abi kopa un katrs atseviski turpmak saukti attiecigi Puses un
Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Kursisu ielas, Avotu ielas, Lambertu ielas un Briklenu ielas
parbiives biivuzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2017/15, (turpmak - Iepirkums)
rezultatiem noslédz §adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma priekSmets
1.1. Pasititajs uzdod un Izpilditajs apnemas veikt Avotu ielas, (turpmak — Objekts), parbuves
biivdarbu (turpmak — Bivdarbi) biivuzraudzibu, (turpmak — Darbi) saskana ar Ligumu,
Liguma pielikumiem, kas minéti Liguma 12.9. punkta, Iepirkuma iesniegto piedavajumu.
1.2. Darbus Izpilditdjs veic ievérojot Latvijas Republika spéka eso$o normativo aktu prasibas,
Pasititdja noradijumus un $adus dokumentus:
1.2.1. SIA “BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, izstradats un Marupes novada
Buvvaldé akceptétais biivprojekts “Avotu ielas parbiive”, (turpmak — Projekts),
1.2.2. Pasifitaja ligumu (turpmak — Bavdarbu ligums) ar Biivdarbu veicgju par Objekta
parbivi (turpmak — Biive);
1.2.3. izmaksu tames, Darbu izpildes kalendaro grafiku, Darbu veikSanas projektu utt.;
1.2.4. Iepirkuma dokumentaciju;
1.2.5. citus savstarpéji apstiprinatus dokumentus.

2. Liguma izpildei nepiecieSamie dokumenti
2.1. Izpilditajs 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma abpusgjas parakstiSanas Pastitajam
iesniedz:

2.1.1. Liguma 5.1. punktd minéta blivuzrauga saistibu rakstu;

2.1.2. Liguma 8. punkta noteikumiem atbilstodu blivspecialista (atbildiga bavuzrauga)
profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas polisi un apdro$inasanas
prémijas apmaksu pilna apmera apliecino$u dokumentu.

2.2. Izpilditdjam visa Liguma darbibas laika ir pienakums uzturét speka visas Liguma veicamo

Darbu izpildei nepiecieSsamas specialas atlaujas, licences un sertifikatus.

3. Darbu uzsaksana un izpildes termins

3.1. Izpilditajs Darbu veikSanu Objekta uzsak pec rakstveida informacijas uz e-pastu:
rozenbergs@provia.lv sanem$anas no Pasiititdja par Biivdarbu uzsakSanu, kurd noradits
konkréts Darbu uzsaksanas laiks.

3.2. Darbus Izpilditdjs veic no Biivdarbu uzsikSanas briza lidz Biivdarbu pienemsSanai
ekspluatacija saskana ar Biivdarbu liguma noteikumiem ka arT Biivdarbu garantijas
perioda, ja nepiecieSams. Bivdarbu paredzamais termin$ saskana ar Buvdarbu ligumu ir
4 (¥etri) menesi no Objekta pienem3anas un atzimes veikSanas par bivdarbu uzsakSanas
nosacijumu izpildi biivatlauja.

3.3. Darbu organizatoriskie jautdjumi tiek izskatiti un risinati Darbu plano3anas sapulces.
Darbu planoganas sapulces notiek saskana ar Liguma un Bivniecibas liguma noteikto
kartibu.
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4.1. Liguma kopgja summa ir 8 100,00 EUR (astoni tiksto$i viens simts euro) bez

4. Liguma summa un norékinu kartiba

pievienotas vértibas nodokla (turpmak — PVN), kas sastiv no:

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.14.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.8.

Darbu izmaksas 8 000,00 EUR (astoni tikstosi euro) bez PVN;

pirmaja Biivdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu
izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

otraja Buivdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu
izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

tre$aja Biavdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu
izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

ceturtaja Biivdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu
izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

piektaja Biivdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavosanu
izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. kartas nestsp&jas un sablivéjuma parbauZu, veicot slogodanu ar statisko plaksni,

veiksanu sastada 30,00 EUR (trisdesmit euro) bez PVN, izblivéta asfaltbetona kartas
sablivéjums un biezums sastada 20,00 EUR (divdesmit euro) bez PVN;

papildu Darbu izmaksam 4 000,00 EUR (etri tikstosi euro) bez PVN par Liguma
4.3.8.2. punkta veiktiem Darbiem. Papildu Darbu izmaksas tiek maksatas tikai
saskana ar Liguma 4.3.8. punktu.

42. Puses vienojas, ka Liguma summa ir ieklauta arf maska par Darbiem, kas saistiti ar
defektu noveranas biivdarbu uzraudzibu vai garantijas laika bivdarbu uzraudzibu, ja
tada Liguma izpildes laika biis nepiecieSama.

4.3.

4.3.2.

4.33.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

Pasiititajs veic samaksu $ada kartiba:
4.3.1.

starpmaksajumu 20% (divdesmit procenti) apmérd jeb 1600,00 EUR (viens

tiikstotis sedi simti euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika p&c Izpilditaja

rékina un akta par Darbu izpildi, kura forma ieprieks tiek saskanota ar Pasutitaju,

par pirmo Darbu ménesi no Biivdarbu uzsaksanas briza. Par Buvdarbu uzsaksanas

bridi tiek uzskatita ta diena, kas attiecigi ir fikséta Bavdarbu Zurnala ka Buvdarbu

uzsakSanas diena;

starpmaksajumu 20% (divdesmit procenti) apméra jeb 1 600,00 EUR (viens

tikstotis se$i simti euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika pec Izpilditaja

rékina un akta par Darbu izpildi, kura forma ieprieks tiek saskanota ar Pasutitaju,

par otro Darbu ménesi no Bvdarbu uzsak3anas briza;

starpmaksajumu 20% (divdesmit procenti) apméra jeb 1600,00 EUR (viens

tiikstotis sedi simti euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika p&c Izpilditaja

rekina un akta par Darbu izpildi, kura forma iepriek3 tiek saskanota ar Pasttitaju,

par treSo Darbu ménesi no Biivdarbu uzsak3anas briZa;,

starpmaksajumu  20% (divdesmit procenti) apméra jeb 1600,00 EUR (viens

tiikstotis sedi simti euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika péc Izpilditaja

rekina un akta par Darbu izpildi, kura forma iepriek$ tiek saskanota ar Pasutitaju,

par ceturto Darbu ménesi no Buvdarbu uzsak3anas briZa,

gala maksajumu 20% (divdesmit procenti) apméra jeb 1 600,00 EUR (viens

tiikstotis sedi simti euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika péc Izpilditaja

rekina un akta par Objekta pienemsanu ekspluatacija, sanemsanas;

par Biivdarbu garantijas perioda veikto parbaudi un atskaites sagatavosanu:

4.3.6.1. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika pec atskaites un Izpilditdja rekina sapemsSanas par pirmo Buves
garantijas perioda gadu;
43.6.2. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu

laika péc atskaites un Izpilditdja r€kina sanemSanas par otro Buves
garantijas perioda gadu;




4.3.6.3. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika pec atskaites un Izpilditdja rekina sanemganas par tre$o Bives
garantijas perioda gadu;
4.3.6.4. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika péc atskaites un Izpilditdja rekina sanemsanas par ceturto Bives
garantijas perioda gadu,
e 4.3.6.5. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
v laika pec atskaites un Izpilditaja r€kina sanemS$anas par pickto Biives
garantijas perioda gadu,
4.3.7. par Liguma 4.1.7. punkta minéto parbauzu veik3anu 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika pec tam, kad Pasititajs ir sanémis Liguma 4.1.7. punkta minéto parbauzu
l rezultatus (maksajums tiek veikts tikai p&c katra rezultata sanemsanas). Testu
| rezultati ir iesniedzami Pasttitajam personigi, nododot tos kopa ar pavadvéstuli un
rékinu;
4.3.8. Jabiivdarbu laiks parsniedz Liguma 3.2. punkta noradito Darbu izpildes terminu:
4.3.8.1. par Darbu veik3anu pirmajas 14 (Cetrpadsmit) dienas, Pasiititajs samaksu
par nostradatajam dienam neveic;
4.3.8.2. ja biivdarbi nav pabeigti Liguma 3.2. punkta noraditaja Darbu izpildes
termina un Pasititajs uzdod Izpilditajam veikt papildu Darbus péc Liguma
4.3.8.1. punkta minétad termina, Pasttitajs veic apmaksu par Izpilditaja
kvalitativi veiktajiem Darbiem sakot ar pirmo dienu péc Liguma 3.2. punkta
noteikta termina beigam. Darbu apmaksas apmérs tiek aprékinats Darbu
izmaksu summu (Liguma 4.1.1. punkta noradita summa) dalot ar Liguma
3.2. punkta noradito dienu skaitu. Papildu Darbu samaksa nedrikst parsniegt
50% (piecdesmit procentus) no Liguma 4.1.1. punkta noteiktas summas.
4.3.9. JaLigums tiek izbeigts pirms termina vai ja biivdarbu ligums tiek partraukts pirms
Objekta pienem3anas ekspluatacija, Pashtitajs samaksd Izpilditajam par faktiski
izpilditiem Darbiem.

44. Maksajumi tick veikti uz Izpilditdja noradito bankas kontu atbilstosi Izpilditaja
iesniegtajiem rékiniem. Pie izpildito Darbu vai to dalas pienemsSanas Pasiititajs ir tiesigs
péc saviem ieskatiem veikt izpildito saistibu parbaudi, lai parliecinatos par atbilstibu
Ligumam. Ja nepiecieSams, Pasititdjs pieaicina ekspertus vai citus specialistus.
Pasiititajs ir tiesigs nepienemt izpilditos Darbus, ja konstatg, ka tie ir izpilditi
nekvalitativi vai nepilnigi, ja tie neatbilst Ligumam vai ja iztrikst kads no
nepiecieSamajiem dokumentiem. Ja Pasititdjs izvirza motivétus iebildumus vai
pretenzijas, akts par Darbu izpildi tiek parakstits p&c visu konstatéto trikumu
novérsanas.

4.5.  Puses vienojas, ka Liguma summa aprékinata pienemot, ka Izpilditaja veiktie Darbi bus
augstakaja profesionalaja kvalitate, t.i., tiks nodroSinata Darbu veik3ana atbilstosi
Ligumam un biivniecibu reglamentgjoSo normativo aktu un piemérojamo standartu
prasibam, ar vislielako riipibu un visaugstakaja profesionalaja limeni.

4.6. Maksajums tiek uzskatits par veiktu diena, kad Pasititdjs So maksajumu ir veicis sava
banka, ko apliecina attiecigs maksajuma uzdevums.

47. Puses vienojas, ka Pasutitajam saskana ar Civillikuma 1425. pantu ir tiesibas un
Pasiititajs ir ieintereséts sanemt pilnigu Liguma priek§meta izpildijumu, nevis tikai kadu
ta dalu. Lidz ar to arf kopgja Liguma summa, kas noteikta Liguma 4.1. punkta,
Izpilditajam pienakas par pilniba, atbilstodi Liguma noteikumiem izpilditiem Darbiem.

4.8. Pasititajam, rakstveida informéjot Izpilditaju, ir tiesibas no Izpilditdjam maksajamam
summam ieturét izmaksas, kuras Izpilditajam ir pienakums maksat ka zaud&umus
un/vai ligumsodus saskana ar Liguma noteikumiem.

4.9. PVN tieck maksats atbilstodi Latvijas Republika spgka esosajai PVN likmei rékina
sagatavo$anas diena.
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5.5

5.6.

5.7

5.8.

5.9,

5.10.

5. Izpilditaja tiestbas un pienakumi

Izpilditajs Darbu izpildei noriko atbildigo buvuzraugu Aigaru Rozenbergu
(buvprakses sertifikats celu buvdarbu biivuzraudziba Nr. 5-00047),
talr. +371 29404137, e-pasts: rozenbergs(@provia.lv, kur§ veic Liguma 5. un 7. punkta
un Iepirkuma Tehniskaja specifikacija noteiktos Izpilditaja pienakumus.

Izpilditaja piendkums ir parbaudit Biivdarbu un to izpild€ pielietoto materialu, iekartu
un/vai tehnologiju atbilstibu Projekta dokumentacijai un Latvijas Republika speka eso$o
normativo aktu prasibam.

Izpilditajam ir piendkums parbaudit atbilstoS8as Buvdarbu izpilddokumentacijas,
materialu un iekartu atbilstibu apliecino$o dokumentu un citu saistito dokumentu (segto
darbu pienemsanas akti, nozimigo konstrukciju pienem3anas akti, sertifikati, tehniskas
pases, raZotdqju standarta tehniskds pases, raZotdju garantijas, izgatavoto
biivkonstrukciju parbaudes protokoli, parskati u.c.), ka arT atbilstosi Latvijas Republika
speka esoo normativo aktu prasibam aizpildita bivdarbu un autoruzraudzibas zurnala
esamibu Objekta.

Izpilditajam ir pienakums ievérot darba drosibas, darba aizsardzibas, ugunsdrosibas,
apkartgjas vides aizsardzibas noteikumus, ka ar citus Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus, kas reglamenté Darbu veik$anu. Ja $aja punktd min€tais netiek
ievérots, uznemoties pilnu atbildibu par $o prasibu neievérodanas gadijuma raditajam
sekam.

Izpilditaja pienakums ir apturét Darbu izpildi, ja ir konstatétas prettiesiskas darbibas ka
rezultata Darbu izpildes procesa uzsaksana vai ta turpinasana nav pielaujama saskana ar
Latvijas Republikas normativo aktu noteikumiem, un/vai ir konstateti apstakli, kas var
biit bistami cilvéku veselibai vai dzivibai, par to vienlaicigi zinojot attiecigajam valsts
institicijam Latvijas Republikas speka eso$ajos normativajos aktos noteiktaja kartiba
un zvanot Pasutitajam uz Nr. +371 67149863.

Izpilditajam ir tiesibas apturét Darbu izpildi, ja tiek konstatétas tadas darbibas ka
rezultata Darbu izpildes procesa turpindana var klit neiesp&jama vai arl var radit
Pasiititajam papildu izdevumus. Izpilditajs vienas darbdienas laika par to rakstiski zino
Bavdarbu vaditajam Uldim Sisenim uz e-pastu info@celinieks.lv un Pasutitajam uz e-
pastu: stanislavs.petrovskis@marupe.lv, inform&jot par parkapumu bitibu, noradot
iesp€jamo risinajumu.

Izpilditajs organizé, vada un protokolé Liguma 3.3. punkta noteiktas Darbu planosanas
sapulces. Pirmo Darbu planosanas sapulci Izpilditajs sasauc ne velak ka 3 (tris)
darbdienu laika p&c Darbu uzsak3anas. Pasutitajam ir tiesbas pieprasit sasaukt pirmo
Darbu planosanas sapulci pirms Darbu uzsaksSanas. Kartgjas Darbu planoSanas sapulces
norises laiks tiek noteikts Darbu planosanas sapulces protokola. Darbu planoSanas
sapulces protokolu Izpilditajs izsniedz Pasttitajam, Biivdarbu veicgjam un
autoruzraugam ne vélak ka treSaja darbdiena p&c Darbu planoSanas sapulces norises.
Darbu plano$anas sapulcés pavaditais laiks netiek ieskaitits Liguma 3.2. punkta
noraditaja Darbu izpildes termina.

Visus stridus ar Bavdarbu veicg&ju par Buvdarbu izpildes atbilstibu Biivdarbu liguma
noteikumiem un izpilditajiem Biivdarbiem Izpilditajs risina nekavgjoties un rakstiski uz
e-pastu: stanislavs.petrovskis@marupe.lv informé Pasititaju par parkapumu bitibu,
noradot iespgjamo risinajumu.

Izpilditajs nes atbildibu par zaud&jumiem vai citdm sekam, ko tas ar savu darbibu vai
bezdarbibu radijis tre§ajam personam veicot Darbus, un appemas §is sekas nekavejoties
noverst un segt zaudéjumus, ja tadi radusies.

Parakstot Ligumu, Izpilditajs apliecina, ka Pasititdjs ir nodroginajis Izpilditaju ar Darbu
izpildei nepiecie$amo informaciju un dokumentaciju un ka Izpilditajam pret So
dokumentaciju pretenziju nav. Izpilditajam Biivdarbu liguma kopija tiek izsniegta
Liguma paraksti$anas diena.




5.1l

5.12.

5.13:

6.1.
6.2.

0.3,

6.4.

6.5.

7.z

7.2

13:

7.4.

Izpilditajam, iepriek§ saskanojot ar Pasuititaju, ir tiesibas veikt norikota biivuzrauga
mainu, bet pieddvatajam blvuzraugam ir pilniba jaatbilst Iepirkuma noteikumos
noteiktajam btvuzrauga kvalifikacijas prasibam. Par nepiecieSamibu veikt norikota
biivuzrauga mainu Izpilditajs informé Pasititaju 20 (divdesmit) darbdienas ieprieks.
Pusém sagatavojot rakstisku vienoSanos tiek veikta norikota bilvuzrauga maina.
Izpilditajam ir pienakums uz vieno$anas parakstiSanas bridi iesniegt Pasttitajam un
Marupes novada biivvaldei Liguma 2.1. punkta minétos dokumentus.

Apaksuznéméju, ja tadi tiek iesaistiti Liguma izpild€, nomaina tick veikta saskana ar
Publisko iepirkumu likuma (turpmak — PIL) noteikto, Pusém rakstiski vienojoties.
Pildot Liguma noteikto, Izpilditajs cie$i sadarbojas ar pargjam Darbu izpilde
iesaistitajam personam.

6. Pasiititaja tiesibas un pienikumi
Pasititajs nodrosina Izpilditajam netraucgtu piekluvi Objekta Darbu veikSanai.
Pasiititdjam ir tiesibas 5 (piecas) darbdienas iepriek bridinot Izpilditaju, partraukt
Darbu veik8anu Objekta uz laiku, kadu Pasftitajs uzskata par nepiecieSamu, par ko
zaudéjumu segSana nav paredzeta. Sada gadijuma attiecigi tiek pagarinats Darbu
izpildes termins par attiecigo dienu skaitu. Ja Darbi Objekta tiek partraukti ilgak ka par
10 (desmit) darbdienam viena reize, Pasititdgjam ir piendkums samaksat Izpilditajam par
faktiski paveiktajiem Darbiem. Saja punkta noteikta samaksa Pasiititajam javeic saskana
ar Liguma noteikumiem.
Pasiititajam ir tiesibas pieprasit Izpilditaja norikota bivuzrauga nomainu. Izpilditajam
ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika nozimét citu, Liguma noteikumiem un Iepirkuma
dokumentacijai atbilsto§u biivuzraugu un iesniegt Pasiititijam un Marupes novada
bavvaldei Liguma 2.1. punkta min&tos dokumentus.
Pasfititajam ir pienakums nodro§inat Izpilditdqju ar Darbu izpildei nepiecieSamo
informaciju un dokumentaciju, kas ir Pastitttaja riciba.
Pasiititajam ir pienakums 3 (tris) darbdienu laika inform&t Izpilditaju par apstakliem,
kuri var ietekm@t Darbu izpildes gaitu, k@ arT iesniegt Izpilditajam pazinojumu, ja Darbu
izpildi Izpilditajs veic neatbilstosi Liguma noteikumiem.

7. Darbu veik$anas kartiba
Izpilditdjam ir pienakums veikt Objekta parbaudi vismaz 3 (tris) dienas nedéla un ne
mazak ka 12 (divpadsmit) stundas nedgla un ierasties Objekta péc pirma Pasutitaja
mutiska vai elektroniska vai rakstiska pieprasijuma sanemsanas, Pasititdja noraditaja
laika. Objekta apseko$anas diena ierasties pie Marupes novada Domes celu
bivinZeniera un parakstit Objekta apmekleésanas Zurnalu, ka arf iesniegt tekosas dienas
fotofiksacijas (fotofiksaciju iesniegSanas un zurnala parakstiSanas kartiba ieprieks
jasaskano ar Pasiititaju).
Izpilditajs atbilstosi Latvijas Republika speka eso$o normativo aktu prasibam ikreiz, kad
Objekts tiek apsekots, veic Buvdarbu parbaudi, fotofiksaciju un atbilstoSus ierakstus
buvdarbu Zurnala saskana ar Darba uzdevuma izpildes apraksta noradito.
Konstatgjot Bivdarbu un/vai pielietoto materialu, iekartu un/vai tehnologiju
neatbilstibu Projekta dokumentacijai un/vai Latvijas Republika speka esoSo normativo
aktu prasibam. Izpilditajs 3 (tris) darbdienu laika no parkapuma konstate3anas dienas,
iesniedz Biivdarbu veicgjam rakstisku pretenziju un informe par to Pasiititaju, iesniedzot
pretenzijas kopiju un nekavéjoties veic ierakstu buvdarbu Zurnala.
Izpilditaja pienakums ir apturgt Darbu izpildi, ja ir konstatétas prettiesiskas darbibas ka
rezultata Darbu izpildes procesa uzsak$ana vai ta turpinaana nav pielaujama saskana ar
Latvijas Republikas normativo aktu noteikumiem, un/vai ir konstatéti apstakli, kas var
biit bistami cilvéku veselibai vai dzIvibai, par to vienlaicigi zinojot attiecigajam valsts
institiicijam Latvijas Republikas speka esoSajos normativajos aktos noteiktaja kartiba
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9.2
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un zvanot Pasititajam uz Nr.+371 67149863. Izpilditajs par Darbu apturéSanu
nekavéjoties veic ierakstu bivdarbu Zurnala.

Konstat&jot Liguma 5.3. punkta minéto dokumentu neesamibu un/vai atbilsto$i Latvijas
Republikd spekd esofo normativo aktu prasibam neaizpilditu biivdarbu Zurnalu,
Izpilditajs nekavéjoties veic ierakstu biivdarbu Zurnala, sastada un iesniedz Biuivdarbu
veicéjam rakstisku pretenziju un informé par to Pasutitaju, iesniedzot pretenzijas kopiju.
Izpilditajs piedalas segto darbu un nozimigo konstrukciju pienemsana, ka arl izverté
Biivdarbu izpilddokumentaciju, materialu un iekértu atbilstibu apliecinoSos dokumentus
un citus saistitos dokumentus (sertifikati, tehniskas pases, razotajs standarta tehniskas
pases, raZotdju garantijas, izgatavoto buvkonstrukciju parbaudes protokoli, parskati
u.c.). Ja Izpilditajs konstat€ 3aja Liguma punkia noteikto dokumentu neesamibu vai ja
Izpilditajam ir iebildumi par Darbu kvalitati vai Darbu neveik$anu atbilstosi Liguma
noteikumiem, Izpilditajs iebildumus fiksé segto darbu akta un nekave; oties veic ierakstu
biivdarbu Zurnala.

Izpilditajs izvérté Bavdarbu veicgja sagatavoto ikméne$a Biivdarbu pienemSanas —
nodo¥anas aktu par ieprieksgja perioda faktiski izpilditajiem Buvdarbiem, (turpmak —
“Forma”) 3 (t17s) darbdienu laika no ta sanemsanas un paraksta to vai sniedz Buvdarbu
veicgjam motivetu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadijuma Izpilditajs informe
Pasiititaju, iesniedzot atteikuma kopiju.

Izpilditajs piedalas Objekta pienemsana ekspluatacija, péc Pasititaja rakstiska
uzaicindjuma sanemsanas uzaicinajuma noraditaja laika. Uzaicindjums tiek nosttits arl
uz e-pastu: rozenbergs@provia.lv.

Izpilditajs katras nedélas pirmdiena iesniedz Pasiititajam darba zinojumu par iepriek$gjo
nedélu. Darba zinojuma konstatéto Izpilditajs pamato ar veikto fotofiksaciju, kura tiek
pievienota darba zipojumam.

8. Apdrosinasana
Izpilditajam ir javeic Liguma izpilde iesaistita atbildiga biivuzrauga apdroSinaSana ar
atbildibu par zaudgjumiem, ko izraisa atbildigais biivuzraugs un visi Izpilditaja Darbu
izpildé iesaistitie biivuzraugi saskand ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas
atbildibas obligato apdrosinasanu”.
Liguma 8.1. punkta noteikta apdroSinaSana jauztur speka visu Biivdarbu un garantijas
laiku.
Izpilditaja pasrisks nedrikst bt lielaks par 1 000,00 EUR (viens tukstotis euro).
Izpilditajs ir tiesigs iesniegt jau speka esoSu apdrosinasanas polisi, ja ta atbilst Liguma
8. punkta nosacijumiem un tam rakstveida ir piekritis Pasntitajs.

9. Stridu risina$ana, Liguma grozisana un Pusu atbildiba
Puses vienojas, ka jebkurs strids, nesaskana vai prasiba, kas izriet no Liguma, kas skar
to vai ta parkap$anu, izbeigsanu vai speka neesamibu sakotnéji tiks risinats parrunu cela.
Ja risindjums nav panakts 40 (Setrdesmit) dienu laika, tad jebkurs strids, nesaskana vai
prasiba, kas izriet no Liguma, kas skar to vai ta parkap3anu, izbeig§anu vai speka
neesamibu tiks izskirts péc piekritibas Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas
Republika speka esosajiem normativajiem aktiem.
Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek risinati saskana ar Latvijas Republikas speka
esoajiem normativajiem aktiem, Pus&m rakstiski vienojoties.
Visas Liguma izmainas tiek veiktas Pusem rakstiski vienojoties un tas stajas speka no
briza, kad tas parakstijusas abas Puses, Pusu rakstiski noteiktajos terminos.
Liguma izmainas, kas skar Ligumd minéto izpildes termina pagarinajumu, ir
pielaujamas tikai tada apjoma, lai pilnigi realizétu Buvniecibas liguma apjomu, nemot
vera iespéju, ka Ligums var tikt apturéts Liguma noteikta kartiba.
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9.5. Ja Pasiititdjs pielavis jebkuru Liguma noteikto maksajuma termina nokav&jumu,
Izpilditajs ir tiesigs sanemt no Pasititdja ligumsodu 0,5 % (piecas desmitdalas no
procenta) apméra no nokavéta maksajuma summas par katru maksajuma kavgjuma

) dienu sakot ar pirmo maksajuma kav&juma dienu lidz dienai (ieskaitot), kad Pasiititajs
veicis pilnigu nokavéto maksajumu samaksu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no
Liguma 4.1. punkta noteiktas summas.

9.6. Ja Izpilditajs nokave jebkuru Liguma vai saskana ar Ligumu noteikto saistibu izpildes
terminu Izpilditdjs maksa Pasttitajam ligumsodu 0,5 % (piecas desmitdalas no
procenta) apméra no Liguma summas, kas noradita Liguma 4.1. punkta, par katru
kavéjuma dienu sakot ar pirmo kavéjuma dienu lidz dienai (ieskaitot), kad Izpilditajs ir
izpildijis Liguma vai saskana ar Ligumu noteikto saistibu, bet ne vairak ka 10% (desmit
procenti) no Liguma 4.1. punkta noteiktas summas.

9.7. JaPasutitajs Izpilditaja parakstitaja Forma konstate neprecizitates vai kludas Biivdarbu
apjomos vai Buvdarbus, kas satur defektus un/vai trikumus, Izpilditajs maksa
Pasiititajam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apmera par katru reizi, kad
Pasiititajs Izpilditdja parakstitaja Forma konstate neprecizitates vai klidas Biivdarbu
apjomos vai Biivdarbus, kas satur defektus un/vai trukumus.

9.8. Izpilditajs atlidzina Pasiititasjam Biivdarbu atsegSanas un tas novérianas izmaksas, ja
Izpilditaja pieprasitas Biivdarbu atsegSanas rezultata nav konstatéta neatbilstiba
Biivdarbu liguma noteikumiem un/vai Latvijas Republika spéka eso$o normativo aktu
prasibam.

9.9. Ja Izpilditajs nav izpildijis Liguma noteiktd saistibas, Izpilditajs maksa Pasiititajam
ligumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) bez PVN par katru parkapuma reizi, kas ir
fikséta. Pasititajs fikse parkapumu, sagatavojot aktu par Liguma saistibu neizpildi un
nosiita to Izpilditajam.

9.10. Ja Izpilditajs Liguma izpildes laika nevar uzradit Pasiititajam kadu no biivdarbu
kvalitates kontroles ieri¢u saraksta minétajiem instrumentiem vai iekartam vai Liguma
darbibas laika neizmanto kadu no bavdarbu kvalitates kontroles iericu saraksta
minétajiem instrumentiem vai iekartam, Izpilditajs maksa Pasititdjam ligumsodu
100,00 EUR (viens simti euro) bez PVN par katru parkapuma reizi, kas ir fikséta.
Pasiititajs fiks€ parkapumu, sagatavojot aktu un nosiita to Izpilditajam.

9.11. Ligumsoda samaksa neatbrivo Izpilditaju no savu ligumsaistibu izpildes pienakuma un
zaud&jumu atlidzibas Pasutitdjam, pat ja ari tie neparsniedz ligumsoda apmeéru.

9.12. Ja Puses pieprasa ligumsodu samaksu, tad vainigajai Pusei ir pienakums veikt
ligumsoda apmaksu 15 (piecpadsmit) darbdienu laika no attieciga pazinojuma par
ligumsoda pieméro$anu nosiitiSanas dienas.

9.13. Ja Izpilditajs neveic ligumsoda apmaksu noteiktaja termina, Pasttitajs ir tiesigs ieturet
ligumsoda apméru no veicamajiem maksajumiem Izpilditajam.

10. Liguma izpildes apturéSana un izbeigSana
10.1. Ja Pasititajs vélas Liguma noteikta kartiba apturét Ligumu, tas bridina Izpilditdju,
nosiitot véstuli uz Izpilditaja Liguma noradito adresi. Par Liguma termina apturé$anu
Puses sagatavo rakstisku vienoSanos 3 (ttis) darbdienu laika peéc Liguma darbibas
apturéianas. Minétdja vienoSanas ir ieklaujams paredzamais Liguma apturéSanas
terming un Pusu riciba Liguma apturéSanas laika.
10.2. Pasiititajam ir tiesibas vienpusgja karta izbeigt Ligumu pirms termina, par to 10 (desmit)
dienas ieprieks rakstiski pazinojot Izpilditajam, ja:
10.2.1. Izpilditajs uzsak likvidaciju;
10.2.2. ar speka stajugos tiesas nolémumu tiek pasludinats Izpilditaja maksatnespejas
Process;
10.2.3. Izpilditajs nav izpildijis Liguma 2.1. punkta noteikto pienakumu taja noteiktaja
termina;




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.2..

11.5.

11.4.

10.2.4. Izpilditajs Liguma noteiktda kartitba neiesniedz Liguma 8. punkta minéto

apdro$inasanas polisi;

10.2.5. Izpilditajs nepilda kadu no Liguma noteiktajam Izpilditdja saistibam vai kavé kadu

no Liguma noteiktajiem Izpilditaja saistibu izpildes terminiem vairak ka 2 (divas)
darbdienas tadu iemeslu d€], kas nav saistiti ar Pasititaja saistibu neizpildi, un tas
tiek konstatéets atkartoti (par katru $adu gadijumu tiek sagatavots Liguma saistibu
neizpildes akts. Sadu aktu sagatavo Pasiititajs, pieaicinot Izpilditaju — nostitot
Izpilditajam e-pastu: rozenbergs@provia.lv. Ja Izpilditajs atsakas piedalities $ada
akta sagatavoSana, Pasiititdjs Liguma saistibu neizpildes aktu sagatavo un nosita
Izpilditdjam uz e-pastu: rozenbergs@provialv. Sajd punktd noteikta kartiba
sagatavots Liguma saistibu neizpildes akts ir spéka no dienas, kad tas tiek
sagatavots.

Pasatitajam ir tiesibas bez paskaidrojumu snieg8anas un iemeslu noradisanas

Izpilditajam vienpusgja karta izbeigt Ligumu 60 (se$desmit) darbdienas ieprieks par to

rakstiski bridinot Izpilditaju.

Izpilditajam ir tiesibas vienpusgja kartiba izbeigt Ligumu pirms termina, par to

30 (trisdesmit) dienas iepriek$ rakstiski pazinojot Pasititdjam, ja Pasititdjs pretéji

Liguma noteikumiem kavé Liguma paredz&tos maksajumu veik§anas terminus ilgak ka

20 (divdesmit) darbdienas vai ir apturgjis Liguma darbibu ilgak ka 12 (divpadsmit)

meénesus.

Liguma 10.2. punkta noteiktaja gadijuma Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septitaja)

diena pec Pasititaja pazinojuma par Liguma izbeigSanu nosiitisanas dienas. Pasititajs

pazinojumu par Liguma izbeig8anu Izpilditdjam nosiita ierakstita véstulg.

Pusém rakstiski vienojoties ir tiesibas izbeigt Ligumu.

Liguma izbeigSanas gadijuma Pasitttdjam ir pienakums apmaksat Izpilditdja faktiski

atbilstosi Ligumam veiktos Darbus uz Liguma izbeigsanas bridi saskana ar Liguma

noteikto apmaksas kartibu.

11. Neparvaramas varas apstakli
Puses nav paklautas zaud&umu atlidzibai vai Liguma atc€lumam saistibu neizpildes
gadijuma tieSi tada apjoma, kada Liguma izpilde ir nokavéta neparvaramas varas
gadijuma. ST punkta noteikumi nav attiecinami uz gadijumiem, kad neparvaramas varas
apstakli ir raduSies jau p&c tam, kad attieciga Puse ir nokavgjusi saistibu izpildi.
Pie neparvaramas varas vai arkart€ja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas
nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbibas, streiki, iek$&jie nemieri,
blokades, varas un parvaldes institiiciju riciba, normativo aktu, kas biitiski ierobeZo un
aizskar PuSu tiesibas un ietekmé uznemtas saistibas, piepemsana un stadanas speka.
Neparvarama vara nozimé jebkadu neparedzamu arkartas situaciju vai notikumu, kas ir
arpus PuSu kontroles un kas nav radusies to kliidas vai nevérigas ricibas rezultata, kas
kave vienu no Pusém veikt kadu no ta Liguma noteiktajiem pienakumiem un no kuriem
nav bijis iespgjams izvairities, veicot pienacigus piesardzibas pasakumus.
Puse, kura nav spgjusi pildit savas saistibas, par neparvaramas varas apstakliem nevar
minét iekartu vai materialu defektus vai to piegades kavéjumus (ja vien minétas
problémas neizriet tie§i no neparvaramas varas), darba stridus, streikus vai finansidla
rakstura problémas.
Ja 1zcelas neparvaramas varas situdcija, Izpilditajs nekavéjoties pazino Pasititdjam
rakstiski par $adiem apstakliem, to c€loniem un paredzamo ilgumu, ja tas ir zinams. Ja
Pastitajs rakstiski nav noradijis savadak, Izpilditajam ir jaturpina pildit savas saistibas
saskana ar Ligumu tada apméra, kada to nav ierobeZojusi neparvaramas varas apstakli.
Jebkurai no Pusém ir tiesibas vienpusgji partraukt Ligumu, ja neparvaramas varas
apstaklu ietekmes izbeig8anas nav paredzama vai ja tie nepartraukti turpinas ilgak ka
4 (Cetrus) ménesus.
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11.6.

11.7.

12.1.

12:2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.
12.9.1. Tehniska specifikacija;
12.9.2. Izpilditaja Iepirkuma iesniegta Tehniska piedavajuma kopija;
12.9.3. Finan3u piedavajums uz 2 (divam) lapam.

Jebkurai no Pusém javeic visas nepiecieSamas darbibas, lai Iidz minimumam samazinatu
Liguma izpildes atlik§anu neparvaramas varas apstaklu iestaSanas del.

Pusém nekav@joties jabridina jebkura laika otra Puse par neparvaramas varas apstaklu
iestadanos, janorada uz apstakliem, kas pierada neparvaramas varas apstaklu iestasanos,
iespéjamo situdcijas risinajumu, veiktas darbibas, lai samazinat Liguma izpildes
atlik§anu neparvaramas varas apstaklu iestaSanas de|, un javeicina Liguma darbibas
atjauno3anu, ka ari pec iespéjas, ar kompetento iestaZu dokumentiem japierada apstakli,
kas apliccina faktu par neparvaramas varas apstaklu iestaSanos, ka arl janorada kada
veida un kura dala neparvaramas varas apstaklu iestaSanas tiesi ietekmé ligumsaistibu
izpildi, priekslikumi Iigumsaistibu izpildei saistibd ar neparvaramas varas apstaklu
iestasanos.

12. Nobeiguma noteikumi
Puses apnemas neizpaust tre§ajam personam informaciju, kas saisfita ar Ligumu un
varétu skart Pasiititaja vai Izpilditdja intereses. Puses apnemas nodro§inat minétas
informacijas neizpau$anu no tre§o personu puses, kas piedalas Liguma izpildiSana.
Puses ir savstarpgji materiali atbildigas par Ligumé paredzeto konfidencialitates
noteikumu parkapsanu. Sim noteikumam nav laika ierobezojuma un tas nav atkarigs no
Liguma darbibas termina. ST punkta atruna nav attiecinama uz informaciju, kura ir
jasniedz treSajam personam saskana ar Latvijas Republika spéka eso3ajiem
normativajiem aktiem.
Puses apnemas sniegt rakstisku atbildi uz jebkuru otras Puses rakstisku informacijas
pieprasijumu, véstuli, iesniegumu vai pazinojumu 5 (piecu) darbdienu laikda no to
sanem3anas briza, ja vien Liguma nav noteikti citi termini. Ja atbildes snieg8anas
termin$ netiek ieverots, tad iesniedzgjs pienem vienpersoniski lémumu par turpmako
ricibu.
Visa sarakste starp Pusém izdarama uz Liguma noraditajam adresém, nostitot vestules
vai nododot dokumentus pret parakstu personigi Puses Liguma noraditaja adrese vai
Liguma 13. punktd mingtajam Pusu kontaktpersonam, iznemot, ja Liguma ir noteikts
savadak. Tiek piepemts, ka siitfjums ir sanemts 7 (septitaja) diena p&c nosiitisanas, ja
vien tas nav sanemts agrak. Ja véstule tiek nosiitita ar droSu elektronisko parakstu,
véstule uzskatima par sanemtu otraja darbdiena no tas nosutiSanas dienas.
Pusei ir piendkums 3 (tris) darbdienu laika rakstveida informet otru Pusi par Liguma
noraditas adreses vai Puses kontaktpersonas mainu.
Ja atklajas pretruna starp Liguma tekstu un ta pielikumiem, tad Puses vienojas, ka
prioritarais dokuments Liguma izpratn€ ir Ligums un Tepirkuma dokumentacija.
Puses apliecina, ka Liguma teksts ir Pusém pilniba saprotams, Liguma lietotajiem
jedzieniem un formul&umiem Puses pickrit un apliecina, ka Ligums sastadits precizi,
saskana ar Pusu iesniegtajiem dokumentiem un doto informaciju, ko Puses uzskata par
pietickamu un vispusigi izklastitu Liguma un par kuras patiesumu Puses atbild
patstavigi.
Ligums stajas speka ar dienu, kad Puses ir to parakstijusas. Ligums ir spéka lidz pilnigai
taja noteikto saistibu izpildei vai bridim, kad tas tiek izbeigts Liguma noteiktaja kartiba.
Liguma pamatteksts ir sagatavots uz 25 (divdesmit piecam) lapam latvie$u valoda, divos
identiskos eksemplaros. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks speks. Viens
Liguma eksemplars tiek nodots Pasiititajam, bet otrs — Izpilditajam.
Ligumam ir pievienoti §adi pielikumi, kas ir Liguma neatnemama sastavdala:




13. PusSu pilnvarotas personas

13.1. Pilnvarotais Pasiifitdija parstavis ir Stanislavs Petrovskis, talr.+371 67149863, e-
pasts: stanislavs.petrovskis@marupe.lv, kur§ ir tiesigs darboties Pasititaja varda
saistiba ar Darbu izpildi un var nodro$inat komunikaciju starp Pasititaju un Izpilditaju
Liguma izpilde.

13.2. Pilnvarotais Izpilditaja parstavis ir Aigars Rozenbergs, talr. +371 29404137, e-pasts:
rozenbergs@provia.lv, kurs ir tiesigs darboties Izpilditaja varda saistiba ar Darbu izpildi
un var nodroginat komunikaciju starp Izpilditaju un Pasititaju Liguma izpilde.

14. Pusu rekviziti un paraksti

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome Sabiedriba ar ierobeZzotu atbildibu
Reg. Nr. 90000012827 “PRO VIA”
Daugavas iela 29, Marupg, Reg. Nr. 40003372696
Marupes nov., LV — 2167 Antonijas iela 18/1, Riga, LV-1010
AS “SEB banka” Agenskalna filiale AS “Citadele banka”

Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Kods: PARXLV22
Konts: LV02 PARX 0013 9869 2000 1
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/1. Zunculis/ J / N. Kalnin/
LTéuma paréakstiSanas datums Liguma parakstiSanas datums
1987 J0/7 17 oF. Aolt
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