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par projekta “Uznémejdarbibas attistibai nepiecieSamas infrastruktiiras attistiba Marupes
novada” realizdaciju

Marupé, 2017. gada X madky

¥4

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, juridiska adrese: Daugavas iela 29,
Marupes novads, LV — 2167, kuru saskana ar Marupes novada pasvaldibas nolikumu parstav
izpilddirektors Ivars Punculis, (turpmak — Pasiititdjs) no vienas puses,

un

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Marupes celinieks”, reg. Nr. 40003806089,
kuru pamatojoties uz statltiem parstav valdes priek$sédetajs Uldis Sisenis, (turpmak —
Bivuznéméjs) no otras puses, turpmak teksta Pasititajs un Blivuzpémeéjs abi kopa saukti
Lidz&ji, bet katrs atseviski ari — Lidz&js, pamatojoties uz atklata konkursa “Projekta
“Uzneéméjdarbibas attistibai nepiecieS8amas infrastruktiiras attisttba Marupes novada”
realizacija”, identifikacijas Nr. MND 2016/70, (turpmak — Iepirkums) 2. dalas rezultatiem,
noslédz $o ligumu, (turpmak — Ligums) par talak noradito:

1. Liguma priekSmets

1.1.  Pasiititijs uzdod un Blivuznéméjs appemas veikt apvienota gaj&ju un velosipédu cela
izbavi (turpmak — Darbi) gar celu C-15 (Alpi-Dumpji) no autocela V15 Iidz celam C-
16 (Noras-Dumpji-Rutki) (turpmak — Objekts).

1.2.  Pasititdjs uzdod un apnemas apmaksat, un Bivuznémejs apnemas veikt Darbu izpildi
Objekta saskana ar Latvijas Republikd (turpmak — LV) spéka esoSajiem biivniecibas
normativajiem aktiem, Pasttitdja apstiprinato tehnisko specifikaciju, Iepirkuma
nolikumu, Bivuznémeéja Iepirkuma iesniegto tehnisko un finansu piedavajumu,
SIA “BM-Projekts”,  reg. Nr. 40103196966,  Buvkomersanta  reg. Nr. 7008-R
blivprojekts “Apvienota gajéju un velosipédu cela izbiive gar celu C-15 (Alpi-Dumpji)
posma no autocela V15 lidz celam C-16” izstradato biivprojektu, ka ari nodroSinat
Objekta nodo3anu ekspluatacija atbilstosi LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem.

1.3.  Pasititajs un Bavuznémgjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka ir iepazinuSies ar Liguma
1.2. punktd minétajiem dokumentiem (turpmak — tehniska dokumentacija) un tiem nav
nekadu iebildumu pret Siem dokumentiem, un ka tajos nav butiskas nepilnibas, kas
palielinatu Darbu apjomus un izmaksas, ka arT ka nebiitiskas nepilnibas nekalpos par
pamatu neparedzétiem izdevumiem.

1.4. Buvuznéméjs Darbus veic ar savu darbaspéku, darba rikiem un ierlcém, materialiem
utt., kas pienemami Pasititajam.

1.5. Pasititajs atbilstodi LV speka esodajiem normativajiem aktiem nodro$ina blivuzrauga
(turpmak — Biivuzraugs) darbibu Darbu izpildg.

1.6.  Pasititajs atbilstosi LV speka eso$ajiem normativajiem aktiem nodroSina autoruzrauga
(turpmak — Autoruzraugs) darbibu Darbu izpildé.

2. Liguma summa un samaksas kartiba

2.1. Liguma summa, tai skaitda ar Liguma 2.8. punkta minéto Pasttitaja finanSu rezervi, ir
127 007,63 EUR (viens simts divdesmit septini tikstosi septini euro un 63 centi) bez
pievienotas vértibas nodokla (turpmak — PVN). PVN tiek noteikts saskapa ar
Pievienotas vértibas nodokla likuma 142. pantu. Liguma summa noteikta saskana ar
Buivuznéméja Iepirkuma iesniegto finanfu piedavajumu, un ko Pasiititajs samaksa
Biivuznéméjam saskana ar Liguma noteikumiem ar nosacijumu, ja Buvuzn&méjs pilniba
izpilda Liguma noteiktds saistibas. Blvuznéméjam nav tiesibu prasit samaksu par
Darbiem, kuri nav veikti Objekta saskana ar L;guma 4.21. punktu. R

2.2. Samaksa Biivuzpémé&jam par Ligu paredzéto Darbu izpildi tiek ieskaitita
Biivuznéméja noraditaja bankas kontdsada apméra un terminos:
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Pasiititajs, ne biezak ka vienu reizi ménesi, veic samaksu par iepriek$gja meénesi
faktiski izpilditu un Bavuzrauga parbauditu Darbu dalu saskana ar Biivuzpémeja
iesniegtiem un Pasititaja Liguma noteiktaja kartiba apstiprinatiem ikménesa
Darbu izpildes aktiem (forma 2), pamatojoties uz Biivuzpémegja rékinu,
20 (divdesmit) darbdienu laika. Samaksas termin$ tiek uzskaitts no dienas, kad
Darbu izpildes akts ir abpusgji parakstits Liguma noteikta kartiba un
Biivuznéméjs ir iesniedzis rékinu. Rékins tiek piepemts ne atrak par dienu, kad
abpusgji ir parakstits Darbu izpildes akts. Darbu izpildes akta forma ieprieks ir
jasaskano ar Pasititaju atbilsto$i Liguma 7.1.2. punktam.

Darbu izpildes ietur§juma kopgja summa visd Liguma darbibas laika ir
10 % (desmit procenti) no Liguma summas. Pasiititdjs veic galigo nor&kinu, t.i
izmaksa Buvuznéméjam pienakusos atlidzibu par Liguma saistibu pienacigu
izpildi, ciktal ta nav tikusi izmaksata pilniba Liguma 2.2.1. punkta kartiba, un
ieturéto Darbu izpildes nodro3indjuma summu 10 % (desmit procenti) no
Liguma summas — 30 (trisdesmit) darbdienu laika péc gala nodo3anas-
pienemsanas akta, LV darboties tiesigas kreditiestades bankas (vai
apdro§inasanas kompanijas) garantijas (galvojuma) par garantijas laika
nodroinajumu 5 % (pieci procenti) apméra no Liguma summas ar PVN
iesniegSanas un rékina, kas sagatavots un iesniegts atbilsto$i Liguma
noteikumiem, sanems3anas. Gala rékins tiek iesniegts ne atrak par dienu, kad
abpus@ji ir parakstits gala nodoSanas-pienems$anas akts, Objekts piepemts
ckspluatacija un ir iesniegts garantijas laika nodro8inajums.

Ja Biivuznéméjs pieprasa, Pasititdjs 15 (piecpadsmit) dienu laika, no
bivatlaujas nodoSanas Biivuznéméjam atbilsto$i Liguma 3.4. punktam uz
attiecTga Bavuzneéméja rékina, kura ir icklauta atsauce uz reversa PVN apméru,
pamata, ar nosacijumu, ka vienlaikus ar r€kinu Bilivuzpémejs iesniedz
Pasiititajam bankas vai apdroSinaSanas sabiedribas izsniegtu avansa maksajuma
garantiju (bankas vai apdrosinaSanas sabiedribas garantijas dokumenta saturs
tiek ieprieks rakstveida saskanots ar Pasititaju), maksa Blivuznéméjam avansu
(ne vairak ka 10% (desmit procenti)) apmeéra no Liguma summas.

Pasttitajs veic ikméne$a maksajumus atbilsto§i Liguma noteiktajam péc Sadu
dokumentu sanems3anas:
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Bivuznéméja sagatavots izpildito Darbu izpildes akts, kuru apstiprindjusi
Lidzgju parstavji un Biivuzraugs;

rakstiska atskaite par paveikto Darbu norises gaitu, rezultatiem un terminu
ievérosanu (ja tadu pieprasa Pasutitajs Liguma noteikta kartiba);

Bilivuznémeja sagatavots rékins, kura ieklauta:

1. atsauce uz reverso PVN apmeéru;

2.3.3.2. attieciga laika posma veikto Darbu summa;

2.3.3.3. atskaitfjumi par Liguma izpildes garantiju;

2.3.3.4. proporcionals avansa ieturéjums (ja tiek izmaksats);

2.3.3.5. kopgja summa apmaksai péc atskaitfjumu ieturgjumiem.
Liguma noteikto maksdjumu samaksa skaitas izdarita ar bridi, kad Pasiititajs ir veicis
parskaitijumu Bavuznéméja rékina noraditaja norekinu konta.
Biivuznéméjam Objekta izpildamie Darbi uzskaititi Liguma pielikumos un tehniskaja
dokumentacija, ar kuriem Lidzgji ir iepazinugies ieprieks. Liguma summa nevar tikt
palielindta par Darbiem, kas javeic saskana ar tehnisko dokumentaciju un Iepirkuma
nolikumu, ka arT gadijuma, ja Bivuznéméjs ar nodomu vai aiz neuzmanibas ir kladijies
materialu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprékinos, kas nepiecieSami tehniska
dokumentacija paredzeto Darbu veik3anai.
Liguma summa ietver pilnu samaksu par Liguma ietvaros paredzeto Buvuzpeméja

saisttbu izpildi — bivizstradaj

i (bﬁvmateriﬁlu, biivkonstrukciju) izmaksas,
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biivmasinu un mehanismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma
(amortizacijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minéti darba apjomos, bet bez
kuriem nebiitu iespéjams Darbus veikt tehnologiski pareizi, nemot véra LV speka esoSos
normativos aktus, izmaksas, ka arT virsizdevumus un pelnu, kas attiecinami uz Liguma
noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas biivnormativa LBN 501-06 ,,Buvizmaksu
noteikSanas kartiba”.

Bivuznéméjs apliecina, ka Iepirkuma iesniegta finanSu piedavajuma ieklautas visas
izmaksas, atbilstosi Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai un Iepirkuma nolikumam un
saskana ar apjomu, kas nepiecieS8ams pilnigai Darbu veikSanai.

Pasititdjs ir tiesigs veikt izmainas Darbu apjomos Liguma darbibas laika, attiecigi
neizmantojot vai izmantojot dalgji, vai pilniba finanSu rezervi neparedz€tiem darbiem
5% (pieci procenti) no Liguma summas, kas ir 6 047,98 EUR (sesi tikstosi Cetrdesmit
septini ewro un 98 centi) bez PVN, ja izmainas radusas Buvuzpemé&am ieprieks
neparedzamu apstaklu dél, kurus Buvuzneémeéjs sakotnéji nevardja paredzet un kas nav
tehniski nodalami, neradot ievérojamas grutibas Pasttitajam, t.sk.:

2.8.1. darbi, kas nav minéti Iepirkuma tehniskaja dokumentacija, bet kas ir uzskatami
par nepiecie$amiem, lai sasniegtu tehniskaja dokumentacija minéto galarezultatu
un lai nodrodinatu Objekta normalu funkcioné$anu, atbilstosi tiem mérkiem,
kuriem Objekts paredzéts, ievérojot ari tas prasibas, kas Objektam tiek izvirzitas,
pamatojoties uz LV speka esoSo normativo aktu prasibam attieciba uz Objekta
funkcionalo nozimi;

2.8.2. buvprojekta izstrades laika veikto pienémumu neatbilstiba eso3ai situacijai -
ievérojot samériguma principu, nav iespgjams apsekot visas eso3as
inZenierkomunikacijas, biives, kam nepiccieSami papildus geologiski
izmekl&jumi un citus biivelementus;

2.8.3. projekté3anas darbiem nepiecieSamas informacijas neprecizitates vai nepilnibas,
tadas ka, topografijas, iepriek$ veikto darbu izpildshému un izpildprojektu
nepilnibas vai neprecizitates un citas.

Izslédzamo un ieslédzamo neparedzéto darbu izmaksas aprékinasanas principi:

2.9.1. Buvuznéméja piedavajuma noraditas izmaksas, t.sk. vienibu cenas, virsizdevumi

un pelna ir speka visu Liguma darbibas periodu;

2.9.2. ja ligumcenas ietvaros izmainitajos darba apjomos ir ieklauti Liguma tamei

analogiski darba veidi, tad Siem darbiem tiek pieméroti Liguma tames vienibu
izcenojumi;

2.9.3. ja ieklaujamie darbi ietver pozicijas, kas nav minétas Darbu apjomos un nav

pielidzinami kddam no Liguma tames darba veidam, tad izmaksas nosaka
atbilstodi esofai tirgus situacijai, piem&rojot Liguma tamé paredzetas
pieskaitamas izmaksas. Biivuznéméjs iesniedz Pasititdjam vismaz 2 (divu)
razotaju/piegadataju piedavajumus esosai pozicijai. Pasiititdja parstavis izverte
attiecTgds pozicijas atbilstibu esoSai tirgus situacijai. Par tirgus cendm vienojas
abi Lidzgji, ja nepiecieSams, pieaicinot Latvijas BiivinZenieru savienibas
nozimétu ekspertu.

3. Darbu uzsakSana un Darbu izpildes termin$

Parakstot Ligumu, Bivuznéméjs apliecina, ka pilniba ir iepazinies ar Darbu izpildes
vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasibam, kas attiecinami uz Liguma noteikto
Darbu pilnigu izpildi.

Biivuznéméjam Darbi jauzsak ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika no biivatlaujas,
kura ir veiktas atzimes par visu projektéSanas nosacijumu un bvdarbu uzsakSanai
izvirzito nosacijumu izpildi, sanem$anas no Pasititaja un Objekta pienemSanas. Par
Objekta nodosanu tiek sastadits Objekta piepem$anas — nodoSanas akts, kuru
Blvuznémgejs paraksta 2 (divu) gafbdiénu laikd no Pasiititaja uzaicindjuma, kurs
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nosiitits uz Blivuznémeéja e-pastu: info@celinieks.lv (bez elektroniski drosa paraksta un
laika zZimoga), sanemsanas.

Biivuznéméjs 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma paraksti$anas dienas ar pavadvéstuli
iesniedz Pasiititajam visus nepiecie$amos dokumentus biivatlaujas sanems3anai.
Pasiititajs nodod bivatlauju Bivuzpéméjam, ne vélak ka 2 (divu) darbdienu laika,
skaitot no dienas, kad saskana ar speka eso$ajiem L'V normativajiem aktiem Pasttitajam
ir tiesibas uzsakt Darbus Objekta. Pasttitajs nosiita Biivuznéméjam uzaicinajumu
ierasties sanemt biivatlauju, nosiitot uz Blivuznémeéja e-pastu info@celinieks.lv (bez
elektroniski dro$a paraksta un laika zimoga) zinu, un Bivuznémeéja pienakums ir
1 (vienas) darbdienas laika p&c minéta e-pasta sanemsanas ierasties pie Pasititaja,
biivatlaujas sanemsanai.

Darbu uzsaksanas bridis tiek dokumentali fikséts biivdarbu Zurnala.

Biivuznéméjam Darbi pilniba japabeidz un janodod Pasiititdjam Liguma noteiktaja
kartiba 5 (piecu) ménefu laikda no Objekta pienemsanas un biivatlaujas sanemSanas
dienas. Liguma noteiktie Darbi uzskatami par pilniba pabeigtiem ar dienu, kad Objekts
ir pienemts ekspluatacija, atbilstosi Buvniecibas likumam, Visparigajiem
buvnoteikumiem un citiem LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem, kas attiecinami
uz Darbiem. Saja punkta minétais termin var tikt mainits Liguma noteiktos gadijumos.
Biivuznéméjam ar pavadvéstuli jaiesniedz Pasttitajam Liguma 12. punkta noteiktas
apdro$inasanas polises ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laikda no Liguma noslégSanas
dienas.

Ja Darbu izpildisanas procesa Buvuznémé&jam ir radusies fiziski sk&rsli vai apstakli,
kurus tas ka pieredzgjis un kvalificéts Blvuznémeéjs ieprieks nevar€ja paredzet, tad
vinam ir tiesibas, vispirms saskanojot ar Pasititaju skérlu likvidéSanas metodes un
izmaksas, sanemt konkrétas Darbu pozicijas un tehnologiski saistito Darbu poziciju
izpildes termina pagaringjumu, kas atbilst So fizisko $kér§lu vai apstaklu darbibas
ilgumam. Par tadiem S$kérSliem un apstakliem Lidz&ji uzskata jebkadu Darbu
partrauksanu Objektd, kas rodas Pastitaja saistibu nepildiSanas rezultatd vai péc
Pasutitaja noradijuma, ka arf valsts institliciju vai pasvaldibas iestazu aizliegums, kas
nav radies Blivuznéméja vainas dél. Pasiititajs veic mingto apstaklu izverteSanu un
sniedz atbildi Bavuznéméjam iesp&jami Tsa laika, bet ne ilgak ka 5 (piecu) darbdienu
laika no mingta Bivuznemeja pieprasijuma sanemsanas.

Darbu izpildes gaita ir iesp&jams tehnologiskais partraukums (arT Liguma partraukSanas
laiks), par ko attiecigi tiek slégta rakstiska vieno$anas, kura L1dz&ji vienojas par Darbu
atsakSanas bridi. Par Darbu atsdk$anu péc tehnologiskais partraukuma tiks slégta
rakstiska vienoSanas, kurd tiks fikséts atlikuSais Darbu izpildes termin$. Darbu
atsakSanas dienas datums tiek fikséts biivdarbu zurnala.

Visas izmaksas, kas attiecas uz Objekta uzturéSanu tehnologiska partraukuma laika,
Bivuznéméja tehnikas atkartotu mobilizaciju Objektd, Objekta atgrieSanu iepriekséja
stavokli, kads bija pirms tehnologiskd partraukuma iestaSands Objekta, Objekta
sagatavoSanu Darbu veik$anai péc tehnologiska partraukuma sedz Bivuzpeméjs.

4. Darbu izpildes noteikumi

Darbi ir javeic, ievérojot Iepirkuma nosacfjumus un Buvuzpémé&ja iesniegto
piedavajumu Iepirkumam, saskapa ar Blvniecibas likumu, Visparigajiem
biivnoteikumiem, Latvijas biivnormativiem un Latvijas nacionalo standartu prasibam,
tehnisko dokumentaciju, Liguma noteikumiem un Pasttitdja vai Bilivuzrauga
noradijumiem, ciktal $adi noradijumi neizmaina Liguma nosacijumus, Liguma cenu,
Darbu apjomus vai Darbu izpildes terminus.

Buvuznéméjs atzist, ka Darbu tehniskd dokumentacija ir skaidra un ka Darbus var
realizét, neparkapjot LV speka esGSo " normativo aktu prasibas un publiskos
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ierobeZojumus, un atbilsto$i Liguma noteikumiem. Biivuznémgjs ir tiesigs atkapties no
tehniskas dokumentacijas tikai ar Pasttitaja rakstisku piekrianu.

Ja Buvuznemejs konstaté trikumus (t.sk., neveiksmigi risinajumi, materialu un metoZzu
pielietojumi u.c.) tehniskaja dokumentacija, tam 3 (tris) darbdienu laika rakstiski
jainformé Pasiititajs. Saja punktd minétie apstakli nedod tiesibas Biivuznémé&jam
vienpuséji atkdpties no Liguma izpildes vai apturét Darbu izpildi Objekta.
Bivuznémejs 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma noslégSanas iecel sertificétus
atbildigos biivdarbu vaditdjus un, ja nepiecieSams, to paligus, atbilstos$i Blivuznémeéja
[epirkuma piedavajumam. Atbildigie biivdarbu vaditdji veic LV normativajos aktos
noteiktas funkcijas. Atbildigo biivdarbu vaditaju Biivuznémgjs ir tiesigs nomainit tikai
ar Pasttitaja rakstisku piekrianu, nodro$inot, ka attieciga atbildiga blivdarbu vaditaja
kvalifikacija pilniba atbilst lepirkuma nolikuma noteiktajai. Bivuznémejam 10 (desmit)
dienu laika péc Pasutitdja rakstiska pieprasijuma, ir pienadkums nomainit atbildigo
bivdarbu vaditaju, iepriek§ saskanojot ar Pasttitdju attiecigd piedavata atbildiga
biivdarbu vaditdja kandidattiru. Biivuznéméja piedavata atbildiga buvdarbu vaditaja
kvalifikacijai pilniba ir jaatbilst Iepirkuma nolikuma noteiktajai. Kvalifikacijas
atbilstibu izverté Pasititajs, pamatojoties uz Bivuznémeéja sniegto informaciju.
Biivuzneémejs nodrosina atbildiga buvdarbu vaditaja atraSanos Objekta visu darba
dienas laiku, kad Objekta norisinas Darbi. Ka ari, Blivuznéméjs garanté, ka ta Darbu
izpilde norikotais atbildigais blvuzraugs realizes izpildamo Darbu organizé$anu
atbilsto$i LV speka esodajos normativajos aktos un Liguma noteiktajam.

Objektam piegadajamie un Darbu izpildei nepiecieSamie materiali, iekartas un
instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objekta tiek pienemti Blivuznémgja atbildiga
glaba$ana un vin$ ir materiali atbildigs pilnd apméra par to glabaSanu lidz Objekta
blivniecibas darbu pabeigSanai un Objekta pienemsanai ekspluatacija.

Blvuzpémejs 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma noslégSanas dienas, rakstiski
saskano ar Pasiititaju Darbu veik$anas projektu (DVP).

Darbu izpild€ izmantojami blivizstradajumi, iekartas, konstrukcijas un mehanismi, kadi
ir noteikti tehniskaja dokumentacija, Bivuznémeja piedavajuma lepirkumam vai kadi
ir iepriek§ saskanoti ar Pastfitaju, un kadi pilniba atbilst Darbu apjoma sarakstam.
Bivuzneméjs apnemas ieverot bivizstradajumu raZotaja noteiktos standartus un
instrukcijas, ciktal tie nav pretrund ar LV normativajiem aktiem, ka ari ievérot
Biivniecibas likuma prasibas un Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumus
Nr. 156 “Bavizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba”. Bivizstradajumu, iekartu,
konstrukciju un mehanismu mainas nepiecie$amiba saskanojama ar Autoruzraugu un
Pasutitaju, kuri izlemj, vai piedavatie biivizstradajumi, konstrukcijas un iekartas atbilst
Darbu izpildei.

Veicot Darbus, Biivuznéméjam japielieto bivdarbu tehnologija un blvmateriali, kas
garant€ Latvijas blivnormativos un nacionalajos standartos noteiktas, ka ar1 Pasititaja
izvirzitas vides aizsardzibas prasibas, ka arT janodrosina vides aizsardzibas pasakumu
istenosanas kontrole Objekta.

Blivuznéméjam javeic apkartéjas vides aizsardzibas pasakumi, kas saistiti ar Darbiem
Objekta.

Blvuzpémeéjs veic Objektd montéto un uzstadito iekartu un mehanismu parbaudi,
komplekso iekartu un mehanismu izméginasanu ekspluatacija.

Darbu veiksanai visu nepiecieSamo atlauju (t.sk., transporta kustibas ierobeZoSana u.c.)
un nepiecie$amo saskanojumu ar citam atbildigam institlicijam sanems$anu, ka arT visu
nepiecieSamo Darbu sagatavoSanai un norisei (noZogojums, sabiedriskas dro$ibas
nodrosinaSana un citi darbi) nodrosina Blivuznémeéjs.

Darbi, kas tehnologiski izdarami ar frokSniem, piesarpojumu utt., veicami péc
saskano8anas ar Pastititaju.




4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

422,

4.23.

4.24.

4.25.

Darbu izpildei nepiecie§amo pagaidu elektroenergijas, idensapgades tiklu pieslégumu
nodro$ina Bilivuzneémgjs, Pasiifitaja noraditaja vietd, patstavigi veicot norékinus par
patéréto elektroenergiju un tideni lidz Objekta piepemsanai ekspluatacija, par ko tiek
slégta atseviska vieno$anas (ja tiek piemérots). Pamatojoties uz Pasttitaja izrakstito
ikménesa ré€kinu par patéréto elektroenergiju un tdeni, Blivuznemejs 5 (piecu)
darbdienu laikd veic td apmaksu. Biivuzpémeéjs ieriko Darbam nepiecieSamas
paligtelpas (parvietojamas gérbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar $o
paligtelpu uzturgsanu saistitos izdevumus, tai skaita par elektroenergiju, iidens apgadi,
kanalizaciju un citiem komunalajiem pakalpojumiem, ka ar par telekomunikaciju
pakalpojumiem visa Darbu veik$anas laika.

Blivuznéméjs ir atbildigs par darba drosibas, aizsardzibas, ugunsdroSibas un citu
noteikumu ievéroSanu Darbu veikSanas procesa, ka arT visu blivniecibas uzraudzibas
dienestu prieksrakstu ieveérosanu.

Bluvuznémeéjam janodroSina, lai Pasititdja parstdvjiem, Buvuzraugam un
Autoruzraugam biitu briva un droSa pieeja Objektam. Viniem ir tiesibas izmantot
Biivuzpémeéja instrumentus, parbaudes ierices, kas pieejamas Objekta, ka arT sapemt
nepiecie$amo palidzibu no citiem savu pienakumu pildiSanai. Bivuznéméjam Darbu
izpildes laikd Objekta janodro$ina Pashtitdja noradito personu briva piekliiSana
Objektam.

Blvuznéméjs ir atbildigs par nepiederoo personu atrasanos Objektd Darbu izpildes
laika.

Bilivuzneémejs nav tiesigs bez Pashtitaja rakstiskas piekriSanas veikt Objekta tadus
darbus, kuri saskana ar Ligumu un ta pielikumiem nav uzdoti, iznemot Liguma atrunatos
gadijumos.

Ja Darbu izpildes laika Pasiititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilsto$i apstiprinatajam
Darbu izpildes grafikam, Bivuzpémgam 2 (divu) darbdienu laikd ir rakstveida
jaiesniedz Pasttitagjam paskaidrojums par Darbu izpildes grafika neievéro$anas
iemesliem. Atbilstosi Pasttitaja noradijumiem Biivuznéméjam ir jasagatavo grozijumi
apstiprinata Darbu izpildes grafika, lai varétu ievérot Objekta nodo3anas terminu.

Ja pEc Pasiititaja vai Bivuznémeéja iniciativas rodas nepiecie$amiba veikt darbus, kuri
nav paredzeti Ligumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievérotas
LV spéka esoSo normativo aktu prasibas un starp Lidz&iem noslégta rakstiska
vieno$anas.

Blivuznéméjs ar Pasiititaja rakstisku piekrisSanu vai Liguma 8.2.5. punkta kartiba var
neveikt Objekta tadus darbus, kas ir paredzgti Iepirkuma tehniskaja dokumentacija, bet
daba faktiski nav nepiecie$ami, par ko Lidzgji sastada aktu. Saja gadijuma galigaja
rekina tiek samazinata Liguma summa par neveiktajiem darbiem saskana ar akta
noradito informaciju.

Bilivuzpémeéjs nodrosina biivdarbu Zzurnala aizpildiSanu katru darbdienu, bet par segto
Darbu un nozimigu konstrukciju elementu uzradisanu vismaz 24 (divdesmit Cetras)
stundas iepriek§ bridina Bilivuzraugu, nosiitot uzaicinajumu uz e-pastu:
isliena@isliena.lv, un Autoruzraugu, nosiitot uzaicindjumu uz e-pastu: didzis@bm-
projekts.lv un didzis@belss.1v.

Visai dokumentacijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objekta, un kuru uzradifanu var
prasit attiecigas valsts un pa$valdibu amatpersonas, jaatrodas Objekta, ko nodrogina
Bilivuzpéméjs.

Biivuznéméjs nodrosina visas Darbu izpildes procesa nepiecieSsamas dokumentacijas
sagatavoSanu un iesnieg$anu Pasititdjam saskana ar tehnisko dokumentaciju un LV
speka esoSajiem normativajiem aktiem.

Bilivuznéméjs Darbu veiksanas laika nodrosina tiribu Objekta un ta teritorija (savlaiciga
un regulara blivgruzu un citu izlietoto_materialu aizvesana u.c.), atbilsto§i LV speka
esoSajiem normativajiem aktiem, /ek’eﬁzéjoéi veic visa veida darbibas, kas saistitas ar




4.26.

4.27.

5:1.

5.2

5.3.

5.4.
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6.1.

6.2,

6.3.

L

Liguma izpildes rezultata radito tiribas normu vai noteikumu parkapSanas seku
novérSanu. Darbu veiksanas laika, ne vélak ka Darbu beigSanas diend, Blivuznéméjam
par saviem lidzekliem jaizved no Objekta biivgruzi un neizmantotie materili,
konstrukecijas, ka arT Blivuznémé&jam piederoSais inventars, darbariki, un janodod
Pasiititajam Objekts tirs un sakartots.

Biivuznéméjam 1idz Liguma noteiktajam Darbu izpildes terminam jasagatavo Objekts
pienems$anai ekspluatacija saskana ar visam prasibam, kuras izvirza kontroles instances
saskana ar LV speka esoSajiem normativajiem aktiem, sagatavojot un nododot
Pasiititajam  visu nepiecieSsamo Objekta izpilddokumentaciju, veicot visus
nepiecieSamos saskanojumus, ka arl citus pasakumus, kas nepiecieSami Objekta
nodoSanai Pasiititdjam un pienemsanai ekspluatacija.

Blivuzpémé&jam jaievéro un jaizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no
Liguma, tehniskas dokumentacijas un LV normativajiem aktiem.

5. Darbu dro$iba un atbildiba
Blivuznéme;js atbild par visu to personu drosibu Objekta, kuram ir tiesibas tur atrasties
un nodrosina nepiederodu vai neatbilstodi ekip&tu personu neielaiSanu Objekta.
Biivuznéméjs ir atbildigs par darba drosibas noteikumu ievéro$anu Objekta.
Buivuzpemejs ir materiali atbildigs par Pasiititajam, tre$ajam personam vai apkartgjai
videi nodarttajiem zaud&umiem, kas raduies Biivuznémeéja vainas de] Darbu izpildes
laika.
Biivuznéméjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka vipam ir atbilsto$a kvalifikacija un
zinaSanas, resursi, prasmes un iemanas, kas nepiecieSamas Darbu veik3anai, vides,
veselibas u.c. darba aizsardzibai un darba, ugunsdrosibas un citu drosibas noteikumu
ievéro$anas nodrosinasanai.
Biivuzpeémeéjs garant, ka Darbu izpildes laika tiks izmantoti cilvéka veselibai, dzivibai
un videi nekaitigi materiali un izejvielas, tehnologijas un seku likvidéSanas metodes.
Blivuznemejs apnemas nodro$inat visus Pasiititaja parstavjus, kuri apmeklé Objektu
Darbu izpildes laika, ar visiem personas drosibai nepiecieSamajiem aizsarglidzekliem
(kiveres, vestes).

6. Darbu sanaksmes

Darbu sanaksmju bieZzums un laiks tiek noteikts, Lidz&jiem vienojoties, bet ne retak ka
vienu reizi nedéla.

Sanaksmes tiek rikotas Objekta, tas nodroSina Blivuzn€mejs un tajas piedalas
Blvuzpéméja parstavis, Pashtitajs, Bivuzraugs, Autoruzraugs, atbildigais biivdarbu
vaditdjs, ka arf citas personas péc Pasiititaja un Biivuznéméja ieskatiem, kuras ir tiesigas
pienemt I&mumus.

Sanaksmju laika risinatie jautajumi un piepemtie l€mumi tiek protokol&ti, ko veic
Biivuzraugs, bet par [émumu izpildi ir atbildigs Bivuznémeéjs. Sanaksmju protokolus
paraksta Pasttitdja un Blvuzpeméja parstavji un visi pieaicinatie specialisti. P&c
paraksti$anas protokoli klTst saistosi abiem Lidzgjiem un tiek pievienoti Ligumam ka
ta neatnemama sastavdala. Ja sandaksmju laika risinatie jautdjumi un piepemtie lémumi
ir pretruna ar kadu no Liguma noteikumiem, L1dz&ji vadas péc Liguma noteikumiem.

7. Biivuznéméja pienikumi un tiesibas
Buvuznéméejs apnemas:

7.1.1.  veikt Darbus kvalitativi, ievérojot Iepirkuma tehniskas dokumentacijas prasibas

un apjomus, saskanoto Darbu veik$anas projektu, tehnologisko procesu secibu
un Darbu izpildes kalendaraja graﬁka noteiktos terminus, blivnormativus,
Liguma noteikumus un Pasut1_ jd, Buvuzrauga un Autoruzrauga noradfjumus;




T:1:3;

7.1.4.

7.1.5.

T:1:6.

7.1.7.

7.1.8.

1.9,

120

Fadd b
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7.4.13.

7.1.14.

73.45.

7.1.16.

7.L47.

5 (piecu) darbdienu laikda no Liguma noslég8anas saskanot ar Pasiititaju Darbu
izpildes akta formu, nemot v&ra Pasititdja noradijjumus par taja ieklaujamo
informaciju;

iesniegt Pasititagjam visus Liguma noteiktos dokumentus (apdrosinasanas
polises, bankas garantijas, izpilddokumentaciju u.c.) Liguma noteiktaja laika un
kartiba;

veikt Darbu sagatavoSanu, tajad skaitd Darbu uzsak$anai visu nepiecieSamo
dokumentu un dokumentu, kas nepiecieSami Pasiititdjam no Blivuznémeja, lai
sanemtu biivatlauja atzimi par biivdarbu uzsaksanai izvirzito nosacfjumu izpildi
LV spéka esosajos normativajos aktos noteiktaja kartiba, un citu, Darbu izpildei
nepiecieSamo, atlauju sanemsanu;

uzsakt un veikt Darbus Liguma un Darbu izpildes grafika noteiktajos terminos,
apjomos un kartiba;

nodrosinat Darbu veikSanu ar kvalificétu personalu, kas pilniba atbilst Iepirkuma
nolikumam, Ligumam un LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem;
nodro$inat Darbu izpildi ta, lai aizsargatu un nebojatu vai neiznicinatu Objekta
esoSo inventaru un citas materialas veértibas;

visa Darbu veik$anas laika parbaudit sanemtas tehniskas dokumentacijas
atbilstibu pareizai Darbu veik3anas tehnologijai. Par visam konstatétajam
neprecizitatém un klidam tehniskaja dokumentacija vai jaunatklatiem
apstakliem, kas var novest pie Darbu kvalitates pasliktinaSanas, defektiem tajos
vai ka citadi negativi ietekmét izpilditos Darbus, nekavéjoties Liguma noteiktaja
kartiba rakstveida informét Pasititaju;

péc Pasiititaja, Buvuzrauga vai Autoruzrauga pieprasijuma 5 (piecu) darbdienu
laika izstradat un iesniegt Pasttitajam detaliz&tus ras€jumus, kas nepiecieSami
Darbu sekmigai izpildei, un tos rakstiski saskanot ar Pasttitaju un Autoruzraugu
pirms attiecigo Darbu uzsakSanas. Detaliz€tu ras§jumu izstrade nerada
Bavuznémeéjam tiesibas prasit Liguma izpildes termina pagarindjumu;

ieverot visus Pasiititaja parstavja, Bivuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un
aizradfjumus un noverst mingto personu noraditos defektus vai trakumus vinu
noraditajos terminos Objekta, ja Sie defekti vai trikumi, iebildumi un aizradijumi
ir pamatoti un tie nav pretruna ar Ligumu, tehnisko un tamju dokumentaciju;
pec PasiitTtaja pieprasijuma 2 (divu) darbdienu laika sniegt rakstisku atskaiti par
paveikto Darbu norises gaitu, rezultatiem un terminu ievéro$anu, ieprieks
saskanojot ar Pasiititaju minétas atskaites formu;

nekavéjoties (ne vélak ka trs dienu laika) bridinat Pasttitaju, ja Darbu izpildes
gaita radusies apstakli, kas var biit bistami cilvéku veselibai vai dzivibai, un veikt
visus nepiecieSamos pasakumus, lai tos noverstu;

rakstveida nekavéjoties informét Pasttitaju par visiem apstakliem, kas
atklajusies Darbu izpildes procesd un var neparedzeti ietekmét Darbu izpildi;
uznemties pilnu materialo atbildibu par saviem un citu apakSuzpéméju
veiktajiem darbiem, to izpildes terminiem un kvalitati Objekta. Apak$uzneméja
maina pielaujama tikai rakstveida saskanojot ar Pasiititaju;

atlidzinat Pasiititajam visus zaud&jumus, ja tadi radusies Darbu izpildes gaita vai
sakara ar Darbu izpildes terminu nokav&umu vai nekvalitativi izpilditiem
Darbiem, ka arT maksat Liguma noteiktos Iigumsodus;

uzpnemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaita (nelaimes gadijumi,
bojajumu ra$anas, zaudéjumus nodariSana treSajam persond u.c.) par laika
periodu no Darbu uzsak$anas 1idz Liguma izpildei;

nodrodinat savu parstavju, atbildigo biivdarbu vaditagju klatbiitni Darbu
sanaksmes; g




7.2.

8.1

8.2.

7.1.18.

7.1.19.

Tl

nodro§inat Objektu ar visam nepiecie$§amajam iericém blivgruzu aizvaksanai, ka
arT nodro8inat to regularu izve$anu uz atkritumu apsaimniekoSanas poligonu,
ievérojot Marupes novada Domes saisto§os noteikumus Nr. 9/2011 “Par
sadzives atkritumu apsaimnieko$anu Marupes novada”, ka arl iesniegt
Pasiititajam kvitis, kas apliecina apsaimnieko$anas poligona izmanto$anu, kopa
ar Liguma 7.1.11. punkta noteikto atskaiti péc Pasiititaja pieprasijuma;

izpildit citus pienakumus, kas izriet no Liguma un LV spékd esoSajiem
normativajiem aktiem;

ja Darba izpildes laika Blivuznéméjs nodara infrastruktiiras elementu bojajumus,
Buvuzpemejs tos novers par saviem lidzekliem.

Biivuzpéméja tiesibas:

7.2.1.
T2
723,

72.4.

7.2.5.

sanemt samaksu par Darbu izpildi Liguma noteiktaja kartiba un apjoma;

Darbu izpildé piesaistit apakSuzn&mejus Liguma noteiktaja apjoma un kartiba;
sanemt no Pasiititaja Darbu izpildei nepiecieSamos dokumentus, kas ir Pasttitaja
riciba;

rakstiski saskanojot ar Pasiititdju un Biivuzraugu, partraukt Darbu izpildi, ja
Iepirkuma tehniskaja dokumentacija pielautas nopietnas kltidas vai nepilnibas,
kas var apdraudét Objekta droSu ekspluataciju, ka ari cilvéku dzivibu vai
veselibu. Par $adam klidam vai nepilnibam Darbos Biivuznémeéjam rakstiski
jainformé Pasiititajs ne vélak ka 3 (tris) dienu laika no to atklasanas briza. Par
Darbu apturéSanas un to izpildes atsak$anas terminpu Lidzgji un Bavuzraugs
vienojas rakstiski, izvert&jot tehniskaja dokumentacija konstatétas nepilnibas un
to novérsanas iesp&jas, vienlaicigi atbilstosi tam rakstveida ar precizgjot Liguma
pielikuma eso%o Darbu izpildes grafiku. Saja punkta mingtie apstakli nevar bat
par pamatu vienpuséjai Liguma lausanai;

citas tiesibas, kas izriet no Liguma un LV spéka esoSajiem normativajiem
aktiem.

8. Pasiititaja pienakumi

Pasiititajs apnemas:

8.1.1.
8.1.2.

3.1.3.
8.1.4.

&.15.

nodot Buvuznéméjam Objektu Liguma noteiktaja kartiba un termina;

pienemt no Blivuznéméja izpilditos Darbus Liguma noteiktaja kartiba péc tam,
kad iepriek§ parbaudijis un atzinis Darbu kvalitati par atbilstoSu Ligumam un
LV spéka esodajiem normativajiem aktiem;

veikt apmaksu par izpilditiem Darbiem saskana ar Liguma noteikumiem;
savlaicigi inform&t Biivuzpeme&ju par iemesliem, kas iesp&ams var trauc&t
Darbus;

nodro8inat regularu Darbu blivuzraudzibu un autoruzraudzibu.

Pasttitajam ir tiesibas:

8.2.1.

82.2.

8.2.3.

neveikt apmaksu par izpilditiem Darbiem, ja dokumentali ar aktu, ko sastadijusi
abi Lidz&i vai biivniecibas darbu kontrol&josa institiicija, vai kompetenta
amatpersona, konstatéta Darbu neatbilstosa kvalitate vai biitiska atkape no LV
speka esofajiem normativajiem aktiem, Iidz $o trikumu noverSanai par
Blvuznémeja lidzekliem Pasfititdja noraditaja termina;

pieprasit Biivuznémeéjam savstarpgji saskanota laika iesniegt noveért€jumu par to,
ka un cik liela méra iespgjamas izmainas vai apstakli var ietekmét Liguma cenu
un Darbu izpildes laiku;

jebkura laika parbaudit Darbu apjoma izpildi un kvalitati. Sada parbaude
nemazina Liguma paredzéto Blvuznéméja atbildibu. Parbaudes laika
noskaidrot, kada méra Darbi vai dala no tiem atbilst Liguma dokumentu un LV
speka esoso normativo aktu ibam. Defekti, kuri konstatéti Darbu parbaudes
akta;

laika, tiek atzfmétipys
et 9




9.1.

9.2,

9.3.

9.4.
9.5,

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

8.2.4. prasit no Biivuznéméja papildu darbu veikSanu, ieprieks vienojoties par papildu
darbu apjomu, cenu un samaksas kartibu, ka ar ievérojot Publisko iepirkumu
likumu;

8.2.5. vienpersoniski samazinat L.iguma noteikto Darbu apjomu, attiecigi samazinot ari
Liguma noteikto ligumcenu, bet ne vairak ka 20 % no kopg&ja Darbu apjoma, par
to 10 (desmit) dienas iepriek§ rakstiski bridinot Biivuznémeéju, nositot
pazinojumu uz Blivuznémeéja juridisko adresi;

8.2.6. pieprasit Blivuznémeéjam iesniegt dokumentu kopijas (kvitis), kas apliecina, ka
Buivuznémejs ir veicis regularu blivgruzu izveSanu uz sadzives atkritumu
apsaimniekosanas poligonu,

8.2.7. citas tiesibas un pienakumi, kas izriet no Liguma un LV spékd esoSajiem
normativajiem aktiem.

9. ApakSuznéméji
Bivuzpémeéja personalu, kuru tas iesaistijis Liguma izpildeé un par kuru sniedzis
informaciju lepirkuma, ka arT apak$uznémeéjus, par kuriem tas informgjis Pasttitaju,
drikst maintt tikai ar Pasttitaja rakstveida piekriSanu, nemot v&ra, ka mainai
piedavatajam personalam pilniba jaatbilst Iepirkuma nolikuma un Liguma prasibam, ka
arT, nemot vera Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.
Biivuznéméjs Darbus nodos tikai tadiem apak$uzneémeéjiem, kuri ir sanémusi LV speka
eso$ajos normativajos aktos noteiktas atlaujas un sertifikatus, kas nepiecie$ami uzticéta
darba veik$anai.
Apak§uzne€meju mainas gadijuma Blivuznémé&jam rakstiski japazino Pasiititdjam darba
veids un apjoms, ka ari tam paredz&ta apak$uznéméja nosaukums, registracijas numurs,
juridiskd adrese vai vards, uzvards, personas kods, dzivesvietas adrese. Vienigi
Buvuzneméjs ir pilniba atbildigs Pasiititajam par apak$uznéméja veikto darbu tapat ka
par sevis veikto. Bilivuznémeéjs ir atbildigs par visu savu saistibu izpildi pret
apak$uzneéméju, tai skaita samaksas veik$anu, un Pasiititajs neuznemas nekadu atbildibu
pret apakSuznémeéju.
Biivuznémejam janodrosina, ka apak$uzneémejs tam uzticgto Darbu dalu nenodos talak.
Darbu laika Pastititajam ir tiesibas pieprasit nomainit apak§uznémeju, ja apak$uzneméjs
Darbu dalu veic nekvalitativi vai neievéro LV spékd esoSus normativos aktus.
Biivuzpémeéja pienakums ir nodro$inat Pasiititaja prasibu izpildi par apakSuzpéméja
nomainu.
Ja Bivuznemejs neievéro Liguma 9.1., 9.2, 9.3. vai 9.4. punkta min&to, Pasiititajs var
apturét Darbu izpildi 11dz Bivuzpéméjs ir novérsis konstatgtos parkapumus un Liguma
izpildes termins netiek pagarinats.

10. Darbu pienemsana

[zpilditiem Darbiem jaatbilst Liguma, Iepirkuma tehniskaja dokumentacija un LV spéka
esoSajos normativajos aktos noteiktajam prasibam un jabut izpilditiem kvalitativi.

Péc katra nozimiga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeig8anas posma,
Buvuzpéméjs par to 2 (divu) darbdienu ieprieks rakstiski pazino Blivuzraugam, nosfitot
pazinojumu uz e-pastu: rozenbergs@provia.lv un Autoruzraugam, nosilitot pazinojumu
uz e-pastu didzis@bm-projekts.lv, un iesniedzot segto darbu pienemsanas — nodo3anas
aktu, un veic to uzradiSanu un nodoSanu Blvuzraugam, Autoruzraugam. Biivuzraugs,
Autoruzraugs un Pasititdjs 10 (desmit) darbdienu laika péc minéta akta sanemsSanas
parbauda izpildito Darbu apjomu un kvalitati, ka art Darbu izpildes dokumentaciju un
paraksta min€to aktu vai noform& rakstveida motivétu atteikumu minétos Darbus
pienemt.

Ja segtajos darbos ir konstatéti defe
Autoruzraugs ir nositijis Biv

),7 par ko Pasiititdjs vai Bivuzraugs, vai
Jam motiveétu atteikumu parakstit Liguma
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10.4.

10.5.

10.6.

18.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.2. punkta minéto aktu, Bivuznémgjam tie janovers Pasiititaja noraditaja termind, un
pec defektu noversanas atkartoti javeic segto darbu nodo3ana.

Ja Pasttitajs vai Buvuzraugs, vai Autoruzraugs ir konstat&jis nozimiga konstrukcijas
elementa vai segto darbu neatbilstibu Liguma noteikumiem, LV spéka esoSajiem
normativajiem aktiem un/vai Darbu tehniskajai dokumentacijai, ka ari, ja Bivuznéméjs
nav pieaicindjis Pasttitaju un Buvuzraugu, Autoruzraugu $adu Darbu parbaude, visus
izdevumus sakara ar konstatéto neatbilstibu novér$anu un konstrukciju un/vai segto
Darbu atklasanu un uzradiSanu Pasttitdgjam un Bivuzraugam, Autoruzraugam sedz
Bivuzpémé;js.

Izpilditos Darbus péc kvalitates un daudzuma Blivuznéméjs nodod Pasiititdjam,
noformgjot atbilstofu Darbu pienems$anas — nodo$anas aktu. Pasiititijam Darbu
pienems$anas —nodo$anas akts jaizskata 10 (desmit) darbdienu laika, parbaudot izpildito
Darbu apjomu un kvalitati un, ja Pasititdjs konstaté, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstosi
Ligumam, ta pielikumiem un Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai, ka arT saskana ar
LV spéka esofajiem normativajiem aktiem, Lidz&ji paraksta Darbu piepemsSanas —
nodosanas aktu. Ja izpildito Darbu pienemsanas procesa tiek konstatéti nepadariti Darbi,
defekti vai atkapes no Liguma noteikumiem vai tehniskas dokumentacijas, Darbu
pienems$ana tiek partraukta un tiek sastadits akts, kurd tiek uzskaittti visi konstatétie
defekti/trikumi un atkapes no Liguma noteikumiem un tehniskas dokumentacijas un/vai
LV speka eso$ajiem normativajiem aktiem, k@ arT tick noteikti termini, kuros
Blvuzn€mejam ir janoveér§ minétie defekti/trikumi. Darbu pienem3anas — nodoSanas
akts ir speka, ja to ir parakstijusi Pasititaja un Blvuznémeja pilnvarotie parstavji, ka art
Bivuzraugs un Autoruzraugs.

Bivuzpéméjam janovér§ Darbu pienemSanas — nodoSanas akta minétie defekti
Pastititdja noraditaja termina. Ja par defektiem ir atbildigs Biivuznémejs, izdevumi par
defektu novér$anas darbu jasedz Blivuznémé&jam un tas nedod tiesibas uz Liguma
paredz&ta termina pagaringjumu.

Ja Blivuznémejs uzskata, ka vins nav atbildigs par kadu Darbu defektu, kas konstatets
Liguma noteiktd kartiba, vinam par to rakstiski jazino Pasttitagjam. Ja Pasititajs tomer
uztur prasijumu atbilstodi Liguma 10.10. punktam, tad Bavuznémgjam javeic defektu
novérianas darbi. Péc defektu novér§anas Darbos Biivuznémeéjam par to nekavgjoties,
ne velak ka tr1s dienu laika, jainformé Pasfititajs.

Ja Blivuznéméjs atsakas novérst Darbu defektus saskana ar Liguma 10.6. punktu un par
to rakstiski ir pazinojis Pasatitadjam, tad Pasititdjam ir tiesibas pieaicinat citu
bivuznémégju defektu novérSanai. Defektu novérSanas darbu izmaksas tiek segtas,
samazinot veicamo samaksu par Darbiem Bavuznéméjam, ka arT §is apstaklis nevar biit
par pamatu Darbu garantijas apjoma samazinajumam.

Defektu novérsana tiek fikséta ar Defektu novérSanas pienemsanas — nodoSanas akta
Lidz€ju abpusé&ju parakstisanu.

Pasiititajs ir tiesigs noteikt jebkura risinajuma ekspertizi, pieaicinot neatkarigus
ekspertus. Ekspertizes izdevumus sedz Pasiititajs. Ja ekspertizes rezultata tiek konstatéti
trikumi vai nepilnibas, kas radusies Biivuznémgja vainas, nolaidibas vai neuzmanibas
del, ekspertizes izdevumus pilna apméra sedz Biivuzneéméjs.

Péc visu Liguma paredz&to Darbu pabeig$anas Biivuznéméjs 2 (divu) darbdienu laika
rakstiski par to pazino Pasititdjam, nodod Pasttitajam visu ar Darbu veik3anu saistito
biivniecibas izpilddokumentaciju, un veic Darbu nodoSanu atbilstosi Liguma
10.5. punktam, sagatavojot gala pienem3anas — nodo3anas aktu.

Péc Objekta nodoSanas Pasifitajam, ja Boivuzneéméjs ir ievérojis visus Liguma
noteikumus, Bilivuznéméjs organizé Objekta nodoSanu ekspluatacija, atbilsto$i
Biivniecibas likumam, Visparigajiem biiynoteikumiem un citiem LV spéka esoSajiem
normativajiem aktiem, iesniedzot Pas jam visus Liguma noteiktos dokumentus, kas

11



10.13.

10.14.

10:15.

10.16.

10.17.

10.18.

1115

11.2.

11.3.

11.4.

1143,

11.6.

11.7.

nepiecieSami Objekta pienemsanai ekspluatacija, nodrosinot, ka Objekts tiek pienemts
ekspluatacija 1idz Liguma 3.6. punkta minétajam terminam.

Lidz Objekta nodoSanas ekspluatacija akta parakstiS8anas bridim Buvuzneéméjs
nodros$ina veikto Darbu un Objekta uzturésanu un saglabasanu.

Ja Objekta pienemsanas ekspluatacija laika tiek konstatéti Darbu defekti vai tritkumi,
Objekta pienemsana ekspluatacija tiek partraukta, un Lidzgji rikojas atbilstosi Liguma
10.5.-10.11. punktam.

Visi papildu izdevumi par atkartotu Objekta nodoSanu Pasiititdgjam vai pienemSanu
ekspluatacija tiek ieturéti no Biivuznémejam veicamas gala samaksas par Darbu.
Jautajumus, kas Darbu izpildes laika rodas Darbu un materidlu kvalitates novertéSana
un to atbilstibu Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai, izskata Pasntitajs un Buvuzraugs.
Visas tehniskds izmainas un neskaidribas tehniskaja dokumentacija Blvuznémejs
saskano ar Blivuzraugu, Autoruzraugu un Pastitaju.

Ne akta par Objekta pienemSanu ekspluatacija parakstiSana, ne arl piepemSanas-
nodosanas akta paraksti§ana neatbrivo Bavuznéméju no atbildibas par Darbu defektiem
Darbu garantijas laika, kuri atklgjas péc Objekta pienem3anas ekspluatacija.

11. Garantijas un defektu novérSana
Buvuzpémeéjs garant€, ka Objekts un izpilditie Darbi ir kvalitativi, funkcionali
izmantojami tam paredz€tajam mérkim, atbilst tehniskas dokumentacijas prasibam un
ka tie ir izpilditi atbilsto$i Liguma noteikumiem un saskana ar LV spéka esoSajiem
normativajiem aktiem, ka Darbos, materialos vai iekartas nav defektu. Tas nozimé, ka
Biivuzneméjs ir atbildigs par visiem defektiem un Pasiititajam nodaritiem zaudgjumiem,
kas rodas vai var rasties $adas neatbilstibas gadijuma.
Biivuznémeéjs garanté Darbu izpildé izmantoto materialu, sistému izblivés izmantoto
materialu un iekartu atbilstibu Liguma noteikumiem, tehniskajai dokumentacijai,
standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrosinaSanu ar atbilstibas sertifikatiem
un tehniskajam pasém un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitati un kuri ir
nepiecie$ami saskana ar LV sp&ka eso$ajiem normativajiem aktiem.
Visiem Darbu izpildé izmantojamiem materialiem jaatbilst Latvijas nacionilaja
standarta statusa adaptétiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionalajiem standartiem,
starptautisko vai regionalo standartizacijas organizaciju standartiem.
Darbu un Darbu izpildei izmantojamo bivizstradajumu, iekartu, mehanismu,
konstrukciju un inZenierkomunikaciju garantijas termins tiek noteikts 60 (seSdesmit)
ménesi no akta par Objekta piepemsSanu ekspluatacija apstiprinaSanas datuma, bet
horizontalajam mark&jumam - 36 (trisdesmit se§i) ménesi garantija no akta par Objekta
pienemsanu ekspluatacija apstiprina$anas datuma.
Ja Objekta ekspluatacijas laika — Darbu garantijas perioda laika — ir atklati Darbu (Darbu
izpildé izmantoto materialu, iekartu, mehanismu, sistému, konstrukciju u.c.) defekti vai
trikumi, Bivuzpémeéjam jalikvidé tie uz sava rékina Pasiititdja noteiktajos terminos.
Darbaspéka un tehnikas resursu noslodze citos Blivuznéméja objektos nevar biit par
iemeslu defektu un trilkumu novérSanas termina nokavéjumam.
Defektu konstat€Sana un defektu novérSana Darbu garantijas laika tiek konstatéta ar
aktu, kura sastadiSana piedalas Pasiititaja un Biivuznémeéja parstavji.
Ja Pasttitajs Darbu garantijas laika konstaté defektus, par to tiek pazinots
Buvuznémeéjam, noradot arf vietu un laiku, kad Blvuznéméjam jaierodas uz defektu
akta sastadiSanu. Lidz€ji vienojas, ka Blvuznémgéjs ieradisies Objekta uz defektu akta
sastddiSanu uzaicindjuma noraditaja laika, kur§ nevar bt isaks par 5 (piecam)
darbdienam no uzaicinajuma nosiitiSanas dienas. Avarijas vai citu arkart€jos gadijumos
Biivuznémg&jam Objekta jaierodas nekavéjoties (t.i., ne ilgak ka 1 (vienas) stundas laika)
pec Pasiititaja pazinojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastadiSanas Lidzgji
ir tiesigi pieaicinat neatkarigus /perfus, kuru atzinums ir saisto§s Lidzg&jiem.

12



11.8.

11.9.

11.10.

11.1T.

11:12,

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11d%;

11.18.

1 L1%:

12.1.

[zdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksa vainigais Lidz&js. Ja
Blivuznéméjs neierodas uz defektu akta sastadiSanu, Pasiititdjs ir tiesigs sastadit aktu
vienpusgji, un tas ir saistoss arT Bivuznémgjam. Par akta sastadiSanu 2 (divu) darbdienu
laika no min&ta akta sastadianas dienas tiek pazinots Bivuznéméjam rakstiski, noradot
vietu un laiku, kad akts ir ticis sastadits. Akts tiek sastadits vismaz 3 (tr1s) eksemplaros,
no kuriem viens eksemplars nodots Biivuzpéméjam, divi — Pastititajam.

Par defektu novérsanu tiek sastadits defektu novérSanas akts. Péc defektu novérSanas
Bivuznémeéjs nekavéjoties (ne velak ka 2 (divu) darbdienu laikd) pazino Pasttitajam
laiku, kad Pasutitajam jaierodas Objekta uz defektu novérSanas akta sastadiSanu.
Pasutitajam ir tiesibas neparakstit defektu novérSanas aktu, ja konstatétais defekts un ta
rezultata nodaritie bojajumi Objektam pilniba nav noveérsti.

Ja defektu novér§ana Objekta netiek uzsakta Pasiititaja noraditaja termina, Pasttitdjam
ir tiesibas defektu novérSanai pieaicinat treSo personu, ievérojot LV speka esoSos
normativos aktus par publisko iepirkumu un samaksu veikt, izmantojot Darbu garantijas
nodro$inajuma summu, vai veérsties ar prasijumu pret Biivuznémgja iesniegto garantijas
laika nodrosinajumu.

Aprekinot defektu un defektu rezultatd nodarito bojdjumu noversanas izmaksas Objekta,
tajas tiek ieklauti izdevumi par defektu un defekta rezultata nodarito bojajumu
noveérsanu, t.sk., materiali un darbs, darbu izpildé patérétais tidens un elektriba,
atkritumi, Objekta uzkopS$ana u.c. izmaksas, kas nepiecieSamas pilnigai konstatto
defektu novérsanai Objekta.

Blivuznéméjs apnemas nodro§inat Darbu garantiju pilna apméra visa Darbu garantijas
perioda.

Biivuznéméjs ir atbildigs par Darbu garantijas laika jaunu vai atkartotu raduSos Objekta
defektu novérsanu.

Garantijas laika konstatéto defektu novérSanu un defektu radito bojajumu novérianu
izpildé Buvuznémeéjs garanté darbu izpildes savlaicigumu un kvalitati, taja skaita darbu
izpildé izmantoto materialu kvalitati un personala kvalifikaciju, droSibas noteikumu
ieveroSanu un Objekta darbibas netraucé$anu.

Pasititdjam ir tiesibas aprékinat ligumsodu par defektu akta novérSanas termina
nokav&jumu, atbilsto$i Liguma noteikumiem.

Ja rodas domstarpibas par pielietoto materialu un/vai Objekta garantijas laika veikto
darbu kvalitati un to atbilstibu Liguma noteikumiem, tiek veikta pielietoto materialu
ekspertize Eiropas Savieniba atzitas atbilstibas novertésanas institiicijas.

Ja Lidzgji nevar vienoties par konstatéto defektu novérSanu un ekspertu atzinumi ir
atSkirigi, stridus situdciju risina vispargjas jurisdikcijas tiesd péc Objekta piekritibas
saskana ar LV speka esosajiem normativajiem aktiem.

Darbu izpildes un Darbu garantijas laikd Biivuznémgjam ir pienakums atrast defektu
célonus un iesniegt priekslikumus defektu c€lonu un seku novérianai.

Blivuznéméjs uznemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasiititdja, ja Darbu
izpildes laika tiek atklatas aritmé&tiskas kltidas Biivuznémgja tameé vai tiek konstatéts, ka
Blivuznémeéjs nav piedavajis cenu par visu apjomu u.tml.

12. Apdrosinasana un nodroSinajumi
Biivuznéméjam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laikd p&c Liguma parakstiSanas
iesniegt Pastititajam biivspecialista, kas veiks atbildiga biivdarbu vaditaja pienakumus,
profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro§inasanas ligumu par visu Darbu laiku,
sakotn€jam ligumam jabiit noslégtam ne mazak ka uz tiis gadiem. ApdroSinasanas
ligumu slédz atbilstosi Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un-bfivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas
obligato apdrosinasanu”. Bivuznémé&jafi janodrosina, ka apdrosindsanas ligums ir
speka Darbu izpildes laika.
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12.2,

12.3.

12.4.

V25,

12,6.

12.7.

134,

13.2.

14.1.

14.2.

Ja Liguma parakstiSanas bridi Bivuznéméjam ir spéka eso$s apdrosinasanas ligums, kas
atbilst Liguma prasibam, iznemot ta terminu, Blivuznémé&jam ir pienakums pirms speka
eso$d apdro§inasanas liguma darbibas beigam iesniegt Pastfitajam jaunu
apdro$inaanas ligumu, kura beigu termin$ bitu vismaz tifs gadi no Liguma spéka
staSanas briza.

Ja noslégta apdrodinaSanas liguma termin$ tuvojas beigam, bet Darbi vél turpinas,
Biivuznéméjam ir pienakums pirms spéka esoda apdrosinasanas Iiguma darbibas beigam
iesniegt Pasititajam jaunu apdrosinasanas ligumu (vai pagarinat eso§o) ar beigu terminu
lidz Darbu beigam.

Biivuznéméjam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma parakstiSanas
iesniegt Pasiititdjam biivniecibas visu risku apdro$inasanu, apdrosinot Blivuznéméja,
t.sk., ta piesaistito apak$uznémeju veicamos Darbus, ieskaitot visas iekartas, materialus,
darba algas, fraktu, muitas nodevas, nodoklus, par apdroinasanas summu, kas nav
mazaka par kopgjo Liguma summu un ar maksimalo pielaujamo paSrisku ne vairak ka
1 000,00 EUR (viens tiikstotis euro). Sai apdrofinasanas polisei ir jabiit speka visa
Darbu veiksanas laika, ki arT Objekta ekspluatacijas laika visa garantijas laika robeZas.
Bivuzném@js nodrosina kreditiestades vai apdro$inasanas sabiedribas izdotu Objekta
garantijas laika (saskapa ar Liguma 11.4.punktu) galvojumu 5 % (pieci procenti) no
kop&jam Liguma izpildes gaita veiktajam izmaksam Biuvuzpéméejam, t.sk. PVN,
(izmaksdjamas p&c pirma pieprasijuma), kura saturu un formu Blvuzneémeéjs pirms
iesniegdanas saskanos ar Pasttitaju.

Liguma 12.5. punkta noteikta garantija jaiesniedz Pastititajam 5 (piecu) darbdienu dienu
laika p&c gala Darbu pienems$anas — nodoSanas akta speka stasanas.

Ja Buvuznéméja darbibas vai bezdarbibas rezultata, veicot Liguma noteiktos Darbus,
tiek bojata treSo personu un/vai Pasiititaja manta vai nodarits kait€jums treSo personu
un/vai Pasiititdja parstavju dzivibai un veselibai un tadejadi radito zaud&jumu apmers
parsniedz Buvuznéméja civiltiesiskas apdro§inasanas un/vai Blvuzne@meéja visu risku
apdro$inasanas robezas, tad visus un jebkadus raditos zaud&jumus un kompensacijas,
kuras nesedz apdroinasana, sedz Blvuznéméjs uz sava rékina, ka arT Buvuzp€meéjs
uznemas risku visu un jebkadu atbildibu par nodarfjumu.

13. IpaSuma tiesibas

Pasutitajam ir ipaSuma tiesibas uz Objektu, un visiem pilniba apmaksatajiem Darbiem,
visiem izmantotajiem materialiem, ka arT sagatavém, un ar Darbiem saistito
dokumentaciju (projektiem, aprékiniem, rasgjumiem, tehnisko un cita veida
informaciju). Buvuzpémeja pienakums ir saskanad ar Liguma noteikto kartibu visu ar
Darbu izpildi saistito dokumentaciju nodod Pasiititagjam. Liguma izbeigSanas gadijuma
ipasuma tiesibas uz Objektu un visiem izmatotajiem materialiem Darbu veikSanas laika
pariet Pasiititdja TpaSuma.

Visa informacija un dokumentacija, kuru Biivuznéméjs sanem no Pasiititaja vai iegiist
Darbu izpildes procesd, ir izmantojama vienigi Darbu izpildei un ir uzskatdma par
konfidencialu. Tas izmantoSana citiem mérkiem ir pielaujama vienigi ar Pasutitaja
rakstisku piekriSanu katra atseviska gadijuma.

14. Neparvaramas varas (force majeure) apstakli

L1dz&ji nav paklauti zaud&jumu atlidzibai vai Liguma atcélumam saistibu neizpildes
majeure) gadfjuma. ST punkta noteikumi nav attiecinami uz gadijumiem, kad
neparvaramas varas (force majeure) apstakli ir radugies jau péc tam, kad attiecigais
L1dz€js ir nokavejis saistibu izpildi.

Pie neparvaramas varas (force maje rf/}’ vai arkartéja rakstura apstakliem pieskaitami:
stihiskas nelaimes, avarijas, kataStrofas, epidémijas, kara darbibas, streiki, iek$&jie
nemieri, blokades, varas u aldes institliciju riciba, normativo aktu, kas bitiski

14




14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

ierobezo un aizskar Lidzgja tiesibas un ietekmé uznemtas saistibas, piepem$ana un
stasanas speka.

Neparvarama vara (force majeure) nozimé jebkadu neparedzamu arkartas situaciju vai
notikumu, kas ir arpus Lidz&ju kontroles un kas nav radusies to kliidas vai nevérigas
ricibas rezultatd, kas kaveé vienu no Lidz&jiem veikt kadu no tas Liguma noteiktajiem
pienakumiem un no kuriem nav bijis iesp&jams izvairities, veicot piendcigus
piesardzibas pasakumus.

Lidzejs, kur§ nav spgjis pildit savas saistibas, par neparvaramas varas apstakliem nevar
mingt iekartu vai materidlu defektus vai to piegades kav&jumus (ja vien mingtas
problémas neizriet tieSi no neparvaramas varas), darba stridus, streikus vai finansiala
rakstura problémas.

Ja izcelas neparvaramas varas (force majeure) situacija, Buvuznémejs nekavéjoties
pazino Pasttitajam rakstiski par $adiem apstakliem, to c€loniem un paredzamo ilgumu,
ja tas ir paredzams. Ja Pasttitajs rakstiski nav noradijis savadak, Bivuzpéméjam ir
jaturpina pildit savas saistibas saskana ar Ligumu tada apméra, kada to nav ierobezojusi
neparvarama varas (force majeure) apstakli. Jebkuram no Lidzgjiem ir tiesibas
vienpuségji partraukt Ligumu, ja neparvaramas varas (force majeure) apstaklu ietekmes
izbeigSanas nav paredzama vai ja tie nepartraukti turpinas ilgak ka 4 (Cetrus) ménesus.

Jebkuram no Lidz&jiem javeic visas nepiecie$amas darbibas, lai lidz minimumam
samazinatu Liguma izpildes atlik§anu neparvaramas varas apstaklu iestasanas dgl.

Ja neparvaramas varas apstakli pastav ilgak par 30 (trisdesmit) dienam, Lidzgji vienojas
par Liguma darbibas apturéSanu vai partrauksanu.

Ikvienam Lidz&jam nekavéjoties jabridina jebkura laika otrs Lidz&js par neparvaramas
varas apstaklu iestaSanos, janorada uz apstdkliem, kas pierdda neparvaramas varas
apstaklu iestasanos, iesp&amo situacijas risindjumu, veiktas darbibas, lai samazinat
Liguma izpildes atlik§anu neparvaramas varas apstaklu iestaSanas d€l, un javeicina
Liguma darbibas atjaunosanu, péc iesp€jas, ar kompetento iestazu dokumentiem
japierada apstakli, kas apliecina faktu par neparvaramas varas apstaklu iestasanos, ka
ar1 janorada kada veida un kura dala neparvaramas varas apstaklu iestdsanas tie$i
ietekmé ligumsaistibu izpildi, priek8likumi Ifgumsaistibu izpildei saistiba ar
neparvaramas varas apstak|u iestasanos.

15. Pretenziju iesnieg$anas un izskatiSanas kartiba, Lidzéju atbildiba

L1dz&ji ir savstarp&ji atbildigi par neuzmanibas vai launpratibas rezultata otram
Lidz&jam nodaritajiem zaud&umiem, taja skaitd par savu darbinieku vai pilnvaroto
personu neuzmanibas vai launpratibas rezultatd otram Lidz&am nodaritajiem
zaudgjumiem.
Lidzeji ir savstarp€ji atbildigi par sniegto zinu patiesumu un pilnibu.
Biivuzraudziba un autoruzraudziba neatbrivo Blivuzpémé&ju no atbildibas par Darbu
kvalitati, atbilstibu tehniskajai dokumentacijai, Latvijas biivnormativiem un citiem LV
speka esoSajiem normativajiem aktiem.
Lai Liguma izpildes laika garantétu operativu un kvalitativu Darbu veik$anu, Pasttitajs
ir atbildigs par:

15.4.1. buvuzraudzibas funkciju nodro$inasanu;

15.4.2. Biivuzpémeéjam nepiecie$amo informativo dokumentu (ja tada informacija un

dokumenti ir Pasiititdja riciba) nodosanu;

15.4.3. Pasiititaja pilnvaroto parstavju darbu;

15.4.4. Darbu pienemsSanu atbilsto§i Liguma noteikumiem;

15.4.5. maksajumu veikSanu, atbilsto$i Liguma noteikumiem;

15.4.6. citu Liguma noteikto Pasititaja saistibu izpildi.
Buvuznémeéjs Liguma izpildes laika atbild par:

15.5.1. Darbu kvalitativu un savlaicjglrizpildi;
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15.6.

15.7.

15.8.

159.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13,

15.5.2. Latvijas biivnormativu un citu LV spéka eso$o normativo aktu noteikumu,
Latvijas naciondlo standartu, ka arT materialu un ickartu piegadataju izstradatas
tehnologijas ieverofanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Liguma
paredzéto Darbu veik$anas gaita;

15.5.3. zaudgjumiem, kas rodas Pasiititajam vai treSajam personam, Biivuznémgjam
veicot Liguma paredzétos Darbus, un apnemas patstdvigi atrisinat visas
pretenzijas un prasibas, kadas 3aja sakara izvirza tre3as personas vai Pasiititajs;

15.5.4. Darbu veikSanu un organizésanu atbilstoi Liguma noteikumiem;

15.5.5. Liguma noteikto atlauju sanems3anu, iznemot biivatlauju;

15.5.6. savlaicigu pazinojumu veik$anu Pasititdgjam sakard ar iesp&jamam izmainam,
pretrunam dokumentos, parbaudém un citiem apstakliem;

15.5.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mérifjumu pareizibu;

15.5.8. sava kompetencé ietilpstoSo parbauzu veik3anu;

15.5.9. parbaudé atklato Objekta defektu novérianu;

15.5.10. Objekta veicamo Darbu drosibas tehnikas, ugunsdrosibas un citiem pasakumiem
atbilstosi LV sp&ka eso$o normativo aktu prasibam;

15.5.11. apak3uznémeju veikto Darbu dalu, ka arT par vinu pielautajam kliidam, Iiguma
terminu neievérosanu;

15.5.12. par citam saistibas, kas izriet no Liguma un LV spéka esoSajiem normativajiem
aktiem.

Buvuzpeémgjs ir atbildigs un sedz visus zaud&jumus Pasititajam, ja ar kompetentas
instittcijas lémumu tiek apturéta Darbu veikSana sakara ar Biivuznéméja pielautiem
Liguma vai LV spgka eso$o normativo aktu parkdpumiem.

Cilveku traumu un Darbu, materialu un iekdrtu un cita IpaSuma bojasanas vai
iznicinasanas risku Darbu veik3anas laika uzpemas Blvuzpéméjs. Blivuznéméjs ari
uzpemas Objekta, Darbu, materidlu un iekartu tiSas vai nejausas bojaSanas vai
iznicina8anas risku, un tas pariet no Bivuznéméja uz Pasiititaju ar Objekta pienemsanas
ckspluatacija bridi.

Lidz Objekta pienems3anai ekspluaticija Biivuzneémgjs ir atbildigs par zaud&umiem,
kadus vip3 radijis Pasititaja materialiem, izstradajumiem un tehniskajiem lidzekliem
savas nolaidibas vai kliidainas ricibas rezultata.

Pretenzijas par Darbu kvalitati Pasutitajam ir tiesibas pieteikt Darbu veiksanas laika, ka
arT Liguma 11.4.punkta noteiktaja Darbu garantijas laika saskana ar Liguma noteikto.
Ja Buvuznéméjs neveic Darbu izpildi Liguma noteiktaja termina, Pastitdjam ir tiesibas
no Buvuznemegja ieturét ligumsodu 0,02% apméra no Liguma kop&jas summas par katru
Darbu izpildes termipa nokavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma kopéjas
summas.

Ja Darbu izpildes terming tiek kavéts Biivuznéméja darbibas vai bezdarbibas rezultata,
Bivuzpéméjs appemas segt Pasititdja zaudgjumus, kas radusies Liguma atrunito
terminu kav&juma dgl, taja skaitd ari finanSu korekcijas piemérosanas Pasiititajam
gadijuma.

Ja Liguma noteiktajos terminos un kartiba Pasifitdjs nav veicis norgkinus ar
Bivuzpeméju, Bivuznéme&jam ir tiesibas pieprasit ligumsodu 0,02 % no Liguma
summas par katru nokavéto samaksas izdariSanas darbdienu, bet ne vairak ka 10 % no
kavéta maksajuma summas.

Ja Pasutitajs Blivuzn@mgja veiktajos Darbos, t.sk., Liguma 11.4. punkta noteiktaja
Darbu garantijas laika, konstaté defektus un/vai trikumus, tad Biivuznémgjam uz sava
rekina janovers Sie trikumi Pasiititaja noradita termina. Ja $aja punkta noteiktais netiek
pildits vai netiek izpildit pienaciga apméra, Pasiititdjam ir tiesibas no Biivuznéméja
ieturét ligumsodu 0,02 % apméra no Liguma summas par katru nokavéto defektu
novérSanas dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma summas.
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15.14.

15.15.

15.16.

15.12.

15.18.

15,19,

15.20.

15.21.

1522,

15.23.

16.1.

16.2.

16.3;

16.4.

Ja Bivuzpémejs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasititdja informacijas pieprasijumu
Liguma noraditajos terminos, Biivuznémeéjs maksa Pasiititajam ligumsodu 200,00 EUR
(divi simti euro) par katru konstatéto parkapumu.

Par neieraSanos uz Liguma noteiktajam Darbu sandksmém, vai uz jebkuru no aktu, kas
minéti Liguma, sastadiSanu péc uzaicindjuma sanemsanas, uzaicindjuma noraditaja
laika, vai par atbildiga biivdarbu vaditaja neatraanos Objekta, Lidzgjs, kur§ veicis
parkapumu maksa otram Lidz&am soda naudu 1 000,00 EUR (viens tikstotis euro) par
katru konstatéto gadijumu.

Ja Buvuzneméjs nenodrosina LV spekd eso3ajos biivniecibas normativajos aktos
minétas dokumentacijas atra§anos Objekta Darbu izpildes gaitd, Blivuznéméjs maksa
Pasititajam ligumsodu 1 000,00 EUR (viens tiikstotis euro) par katru konstatgto
gadijumu.

Par rékina neiesniegSanu Liguma atrunatajos terminos Blivuznéméjs maksa ligumsodu
Pasiititajam 0,02 % apméra no Liguma summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairik
ka 10 % no Liguma summas
Ja Bovuzneméjs nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek izbeigts
pirms termina Biivuznémeéja vainas dél, vai arl Bivuznéméjs izbeidz Ligumu pirms
termina, izpemot neparvaramu varas iestasanas dél, Buvuznémeéjs atlidzina Pasititajam
tieSos zaudgjumus, kas radusies Liguma izbeigSanas rezultata, ka arl maksa ligumsodu
5 % (pieci procenti) apméra no Liguma summas.

Ja Pasutitajs izbeidz pirms termipa noslégto Ligumu, tas pilniba norgkinas ar
Biuvuzpémeju par jau paveiktajiem Darbiem un Objektam iegadatajiem materialiem un
sedz Biivuznéméja tieSos zaud&jumus, bet ja Ligums tiek izbeigts Blivuznéméja saistibu
pilnigas vai dalgjas neizpildes d&l, Pasititajs norékinas ar Bivuznéméju par izpilditiem
Darbiem, ko ar attiecigu aktu Pasiititajs ir akceptgjis, ieturot aprékinato ligumsodu.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidzgjus no Liguma noteikto saistibu izpildes un tieSo
zaud&jumu atlidzinasanas pienakuma.

Pasutitajam ir tiesibas aprékinato ligumsodu ieturét no Blivuznéméjam izmaksdjamas
Liguma summas, par ko Pasiititajs informé Bavuznéméju.

Lidzgji ligumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laika péc attieciga Lidz&ja rekina par
ligumsoda samaksu nosttiSanas otram Lidz&am, veicot bezskaidras naudas
parskaitjumu uz rékina noradito bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek
uzskatita diena, kad veikts naudas parskaitijums, ko apliecina attiecigais maksdjuma
uzdevums. Pasiititajam ir tiesibas ieturét ligumsodu no Biivuznéméjam veicamajiem
maksajumiem, ieprieks par to bridinot bivuznéméju.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidzgjus no Liguma izpildes un Lidz&ji var prasit ka
ligumsoda, ta arT Liguma noteikumu izpildiSanu.

16. Liguma groziSana, papildina$ana un izbeigiana
Lidzgji, savstarpgji vienojoties, ir tiesigi izdarit izmainas Liguma. Ikviena Liguma
izmaina tiek noforméta rakstveida un abu Lidz&ju parakstita. Jebkuras izmainas vai
papildindjumi st3jas spekd péc to abpusjas parakstiSanas un kltst par Liguma
neatnpemamu sastavdalu.
Buvuznemejs, parakstot Ligumu, apliecina, ka Darbi tiks veikti Liguma atrunataja
termina un, ka papildu darbi tiks paveikti neprasot Liguma termina pagarinajumu.
Buvuznéméjs nav tiesigs veikt patvaligu Darbu apjomu vai materialu, vai izcenojumu
mainu.
Bivuznémeéjam ir saisto$s Pasiititaja pazinojums par atseviSku Darbu neveiksanu
Objekta un tas nerada Blivuznéméjam tiesibas uz jebkada veida kompensaciju vai
zaudgjumu atlidzibu. Ja Biivuznémeéjs Darbus, kuru veikSana Pasatitajam vairs nav
nepieciesama, Objekta ir sacis, Pasititgjs samaksa par kvalitativi paveiktajiem
Darbiem un Darbos izmantotajiem ferialiem. Pasititajs Liguma summas ietvaros ir
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

tiesigs mainit tehniskaja specifikacija noradito Darbu apjomus, pamatojoties uz Darbu
gaitd sastaditiem aktiem.
Lidz&jiem nekav&joties jainformé vienam otrs, ja konstaté, ka:

16.5.1. starp Liguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

16.5.2. Liguma dokumentos dotie dati at8kiras no realajiem apstakliem;

16.5.3. Liguma izpildei nozimigi apstakli ir izmainijusies vai radusies jauni;

16.5.4. notikuSas izmainas LV speka esoSajos normativajos aktos, kas var ietekmét
Darbus.

Liguma Darbibas apturéSana un atjaunoSana notiek sekojoSos apstaklos:

16.6.1. Liguma Darbiba var tikt apturéta, ja iestajas neparvaramas varas apstakli vai tiek
konstatétas biitiskas atkapes no Liguma noteikumiem un LV speka esoSajiem
normativiem, standartiem un normativajiem aktiem, kas regulé $adu Darbu
veikSanu;

16.6.2. Pasititajam ir tiesibas apturét Liguma darbibu, partraucot savu saistibu izpildi,
par to 10 (desmit) dienas iepriek§ Bivuznéméjam rakstiski pazinojot, sastadot
Darbu apturéSanas aktu un veicot norékinus par faktiski izpilditajiem Darbiem;

16.6.3. ja Pasiititadjam rodas $k&rsli atzimes par biivdarbu uzsak3anai izvirzito
nosacijumu izpildi bivatlauja sanem3anai, Pasiititajs nekavéjoties rakstiski
bridina Biivuzpémeju un Liguma darbiba tiek apturéta uz laiku Iidz minétas
atzimes biivatlauja sanemsanai, bet ne ilgdk ka uz 3 (tris) kalendarajiem
méneSiem. Ja atzime par bivdarbu uzsdk3anai izvirzito nosacijumu izpildi
biivatlauja netiek izdarita, Pasititajam ir tiesibas Ligumu vienpuséji partraukt un
Saja gadijuma Pasititajam nav pienakuma kompensét Biivuznémé&jam
zaudgjumus, kas tam radusies §aja punkta minéta kartiba Pasttitajam vienpusgji
partraucot Ligumu. Par $aja punktd noteiktd kartiba Liguma vienpuséju
partraukSanu  Pasititdjs nosita Blvuzpeémcjam ierakstitu véstuli uz
Buvuzpémeéja juridisko adresi un ir uzskatams, ka Ligums tiek partraukts 10.
(desmitaja) diena p&c §adas véstules nosiiti¥anas;

16.6.4. Buvuzneémgam nav tiesibu, pé&c Darbu apturéSanas akta sastidiSanas un
abpus€jas paraksti§anas, pretendét uz kompensdciju par Liguma darbibas
apturéSanas laika veikto Darbu;

16.6.5. par Liguma darbibas atjaunoSanu, ja tas tika apturéts saskana ar Liguma
16.6.1. punktu, Pasiititajs 20 (divdesmit) dienas iepriek§ rakstveida informé
Bavuznémeéju. Bivuzn@mejs atsak Darbus Pasiititdja pazinojuma noraditaja
termina, Liguma noteiktaja apmeéra, par LIguma noteikto cenu.

Ligums tiek uzskatits par izpilditu, kad Lidzgji ir pilna apméra izpildijusi Liguma
saistibas.

Pasititajs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, pazinojot par to Biivuzném&jam
rakstveida 10 (desmit) dienas ieprieks $ados gadijumos:

16.8.1. ja Bivuznémgjs nepienem Objektu Liguma noteiktaja kartiba un termin;

16.8.2. ja Blivuznéméjs neuzsak Darbus Liguma noteiktaja termina. Ligums tomer
netiek izbeigts, ja Bilivuznéméjs 5 (piecu) kalendaro dienu no Pastitaja
pazinojuma sanems$anas briza laikd pierdda, ka nav vainojams pie Darbu
neuzsakSanas noteiktaja termina;

16.8.3. ja pec Pasititdja pieprasijuma neatkariga ekspertize, ir konstatSjusi, ka
Bivuzpémejs Darbus veic nekvalitativi vai neatbilstodi tehniskajai
dokumentacijai vai Latvijas blivnormativiem, kas bitiski varétu ietekmét
Objekta talako ekspluataciju;

16.8.4. ja Buvuznéméjs parkapj kadu no Liguma noteikumiem un $ads parkapums, péc
Pasutitaja viedokla, var butiski ietekm&t Blvuznéméeja sp&jas pildit savas
saistibas saskana ar Ligumu; '

16.8.5. ja Liguma izpildes laika iestgjas

iens no §adiem gadijumiem:



169,

16.8.5.1. ja Bavuznéméjs partrauc Darbu izpildi Objekta uz 5 (piecam) kalendaram
dienam un Darbu izpildes kalendaraja grafika $ads Darbu partraukums nav
paredz&ts un $o partraukumu nav rakstiski apstiprinajis Pasititajs;
16.8.5.2. Darbu izpilde nenotick Darbu izpildes kalendaraja grafika paredz&taja
apjoma un termina,
16.8.5.3.ja Blivuzn@méja parstavis un/vai atbildigais biivdarbu vaditdjs neierodas
Lidz&ju noteiktajas Darbu sanaksmés 3 (tris) reizes visa Darbu izpildes gaita;
16.8.5.4. Buvuznémé;js tiek atzits par maksatnespejigu;
16.8.5.5. Buvuznémgejs tiek izslégts no Biivkomersanta registra;
16.8.5.6.tiek veiktas piespiedu darbibas no tre¥o personu puses, ka rezultata tiek
apkilata (aprakstita) Blivuznéméja manta, un/vai uzlikts liegums ricibai ar
banku kontiem, un/vai uzlikts liegums kustamim mantam un/vai
nekustamajam Tpa§umam valsts publiskajos registros;
16.8.5.7. Bivuznémgjs kavé Liguma izpildes terminu ilgaks par 20 (divdesmit)
kalendaram dienam;
16.8.5.8. citos Liguma noteiktajos gadijumos.
Buvuzpémejs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, pazinojot par to Pasiititdjam
rakstveida 20 (divdesmit) darbdienas ieprieks, ja Pasutitajs ir nokavéjis kadu Liguma
noteikto maksdjumu terminu ilgak ka 30 (trisdesmit) darbdienas un maksajumu nav
veicis arT 20 (divdesmit) darbdienu laika péc Bivuznéméja rakstveida bridindjuma
sanemSanas, pastavot nosacjumam, ka Bivuzpéméjs ir izpildijis visus
priek$noteikumus maksdjuma sanems$anai. Saja gadijuma Pasititijam jasamaksa
Biivuznéméjam par kvalitativi paveikto Darbu, ka arT Blivuznéméjam ir tiesibas iekasat
ligumsodu 5 % (piecu procentu) apméra no Liguma summas.

16.10. Ja Pasititajs izmanto tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu Liguma 16.8. punkta un ta

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

17.1.

apakSpunktos paredzgtajos gadijumos, Lidzgji sastada atsevisku aktu par faktiski
izpildito Darbu apjomu un to vértibu. Pasiititajs pienem Darbus tada apjoma, kada tie ir
veikti, atbilst Ligumam un ir turpmak izmantojami, bet Biivuznéméjs maksa Pasiititajam
ligumsodu saskana ar Liguma 15.18. punktu.

Liguma izbeigSanas gadijuma Bivuzpéméjs Liguma atrunataja kartiba noteiktaja
datuma partrauc Darbus, veic visus pasdkumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstati
nebojata, dro3a stavokli un atbilstosi LV spéka esoo normativo aktu prasibam sakopj
Objektu un nodod Pasititajam uz Darbiem attiecinamo dokumentaciju, nodro$ina, lai
Bivuznéméja personals un apakSuznéméji atstatu Objektu, ka arT veic citas darbibas,
par kuram Lidzgji ir vienojusas.

Ja Liguma darbibas laika izveidojas apstakli, kad nepiecieS8ama Liguma darbibas
partraukSana, L1dzgji par to rakstveida vienojas atseviski.

Buivuzpémeja maina tiek uzskatita par Liguma izbeiganu ar visam no ta izrieto$ajam
sekam.

Pasutitajs ir tiesigs veikt $adus batiskus Liguma grozijumus:

16.14.1. pielaut autoruzraudzibas kartiba mainit pielietojamas tehnologijas vai tehniskaja
projekta paredzEtos izstradajumus un bavmaterialus, aizstdjot tos ar
ekvivalentiem, ja §adu blvmaterialu vai izstradajumu raZo$ana ir partraukta, vai
citos gadijumos, ja Biivuznéméjs tos pierada ar attiecigo raZotaju un piegadataju
apliecinajumiem;

16.14.2. atbilstosi Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kartibai, piemérojot Publisko
iepirkumu likuma 61. pantu.

17. Lidz&ju parstavji
Lai sekmigi vaditu Liguma izpildi, Blvuznéméjs un Pasiititajs nozimé parstavjus,
kuriem ir tiesibas darboties Lidzéj/ /éfda saistiba ar Liguma izpildi, t.sk., veic ar
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17.2.

1'7.5;

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Ligumu uznemto saistibu izpildes kontroli, organizg starp Lidz&jiem finansiala un cita
rakstura vieno$anos slégSanu.

Lidzgji apnemas 2 (divu) darbdienu laika no Liguma noslégSanas briza pazinot viens
otram to personu vardus un uzvardus, kas tos parstavés, vienlaikus norddot pieskirtas
pilnvaras, atrasanas vietu, talruna un faksa Nr., ka arf citas nepiecieSamas zinas.
Lidzg&jiem ir tiesibas nomainit kontaktpersonas, savlaicigi rakstveida par to bridinot otru
Lidzgju.

Visi no Liguma izrietoie pazinojumi, ltgumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noform&jama rakstveida latviesu valoda. Pasiititaja pienakums ir nosftit
Biivnickam uz Liguma noradito pasta adresi, faksu vai e-pastu visu Liguma noteikto
informaciju saskana ar Liguma noteikto. Visi pazinojumi un Pasatitdjam sniedzama
informacija Blvuzpéméjam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariatd), Daugavas iela 29, Marupes novada, iznpemot Liguma
noteiktos gadijumos. Lidz&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu)
darbdienu laika no pieprasijjuma sanem$anas dienas uz jebkuru otra Lidzgja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.

18. Nobeiguma noteikumi
Lidz&ju stridi, kas rodas Darbu un materialu kvalitates novérté$ana Darbu veikSanas vai
garantijas termina laika, risinami, pieaicinot neatkarigu(s) sertificétu(s) ekspertu(s) vai
valsts ekspertizes institiicijas, un ekspertizes izdevumus.sedz Lidzgjs, kur§ saskana ar
ekspertizes slédzienu ir vainojams Liguma noteikumu parkapuma. Ja ekspertize
nekonstaté parkapumus, ekspertizes izdevumus sedz Lidzgjs, kur§ ekspertizi ierosinajis.
Visi ar Liguma izpildi saistitie stridi risinami parrunu cela, bet ja 30 (trisdesmit) dienu
laika nav iesp&jams panakt vieno$anos, tad LV normativajos aktos noteiktaja kartiba
vispargjas jurisdikcijas tiesa péc Objekta atraSanas vietas saskand ar speka esoSajiem
LV normativajiem aktiem. Nekadi stridi, prasibas iesniegSana vai pretprasibas celSana
tiesa, ka arl tiesas procesa norise neatbrivo Lidz&jus no turpmakas Liguma saistibu
izpildes.
Ja kads no Liguma punktiem neparedzétu apstaklu dél tiek atzits par speka neesosu vai
LV speka esoSajiem normativajiem aktiem neatbilstosu, tas neietekmé citu Liguma
pieligto saistibu izpildi, kuras netiek skartas sakara ar $Tm izmaipam.
Tas Liguma attiecibas, kuras nav atrunatas Liguma teksta, tiek regulétas saskana ar LV
speka esoSajiem normativajiem aktiem.
Par Liguma izpildei bitisko rekvizitu mainu, kd ar par izmaindm ipas$nieku vai
amatpersonu ar paraksta tiesibam sastava, Lidzgji informé viens otru 5 (piecu)
darbdienu laika. Ja kads no Lidzgjiem neinformé otru Lidz&ju par savu rekvizitu mainu
vai to parstavju mainu Liguma noteiktaja termina, tas uznemas atbildibu par visiem
zaudejumiem, kas Saja sakara varétu rasties otram Lidz&am.
Liguma ming&tie pielikumi un ar Liguma izpildi saistitie pielikumi, taja skaita izmainas
un papildinajumi, kas ir rakstiski noforméti p&c to parakstiSanas kliist par Liguma
pielikumiem un ir Liguma neatnemamas sastavdalas.
Ligums ir saisto$s ka Lidz&jiem, ta arf to tiesibu un pienakumu parpémeéjiem. Nevienam
no Lidz&jiem nevar no Liguma izrieto$as saistibas, tiesibas vai pienakumus pilna
apjoma vai dal&ji nodot vai pienemt bez otra Lidzgja rakstiskas piekri$anas. Ja kads no
Lidzgjiem kliist par bankrota, maksatnespéjas vai citu lidzvertigu notikumu objektu, kas
ietekmé otra Lidz€ja intereses, otram Lidz&jam ir tiesibas pazinot par Liguma
izbeigSanu pirms termina un pieprasit samaksat pienakos§as summas.
Ligums kopa ar pielikumiem ietver sevi visas Lidz&u vieno3anas par Liguma
priekSmetu un aizstdj visas iepriek$gjas rakstiskas vai mutiskas vieno$anas un parrunas
par tiem. Liguma labojumi vai papildigajumi ir spéka, kad tie ir noforméti rakstiski un
abi L1dzgji tos ir parakstijusi.

20



18.9. Ligums ir noslégts un stajas spéka ar dienu, kad to ir parakstijusi abi Lidz&ji un ta
darbibas termin§ izbeidzas ar Liguma noteikto Lidzgju saistibu izpildi, ja vien Ligums
netiek partraukts vai izbeigts saskana ar Liguma noteikumiem.

18.10. Ligumam ir pievienoti $adi pielikumi:

18.10.1. Finan$u piedavajums;
18.10.2. Kalendarais grafiks.

18.11. Ligums sastadits 3 (trTs) eksemplaros, no kuriem 2 (divi) tiek nodoti Pastititdjam un

1 (viens) — Bivuzpémé&jam. Visiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks spéks.

19. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

Pasutitajs Biivuzpéméjs

Marupes novada Dome SIA “Marupes celinieks”
Reg. Nr. 90000012827 Reg.Nr.40003806089
Daugavas iela 29, Marupg, Ozolu iela 10, Jaunmarupe,
Marupes nov., LV-2167 Marupes novads, LV-2166
AS “SEB banka” Agenskalna filiale AS “Swedbank” o
Kods: UNLALV2X Kods: HABALV22 ~ ~ '

Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Konts: LV84 HAB 0551 0125 8192 7
Ui (7
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