Marupes novada Domes

eksemplars
LIGUMS Nr. 5-21/_J 56 2015
Ielu apgaismojuma biivprojektu izstrade
Marupé : 2015.gada 7. /2@%%(4‘:’

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula persona,
kurs rikojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasiititajs) no vienas
puses,

SIA “S.0.8. projekti”, reg. Nr.50003697571, tas valdes locekla Daipa Sli$ana persona,
kas rikojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditdjs) no otras puses, Pasititajs un Izpilditajs abi
kopa saukti - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma ,lelu apgaismojuma buvprojektu izstrade”, identifikacijas
Nr. MND 2015/31 (turpmak — Iepirkums) rezultatiem, noslédz §adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Projektésanas uzdevuma
4.;7.; 8.5 9. un 10.punktu (turpmak - 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma II.dala iesniegto
FinanSu piedavajumu (turpmak - 2.pielikums) izstradat un saskanot visas nepiecie§amajas
iestadés $adu ielu apgaismojuma biivprojektus:

LL1.1.  lelu apgaismojums Priezu iela posma no Rudzu ielas Loka cela virziend;

1.1.2. Ielu apgaismojums Mazcenu aleja posma no Ciekuru ielas lidz MeZa ielai un linijas
atzarojumam,

1.1.3.  lelu apgaismojums Mazcenu aleja posma no MeZa ielas lidz dienas centram
. Svarcenieki i

1.1.4. lelu apgaismojums Mazcenu aleja gar gajéju celinu posma no gajéju tiltina lidz ddens

tornim gar gajéju celinu;

115, lelu apgaismojums Skultes iela no eso3a apgaismes staba lidz gajéju parejai pie Skultes

sakumskolas,
(turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 1. un
2.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kopgja summa nevar tikt paliclinata par
Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradati un no Pasititaja puses Liguma noteikta kartiba piepemti
Liguma 1.1.punkta noteiktie ielu apgaismojuma biivprojekti (turpmak — Projekti) un tie ir
sagatavojami divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un tehniska projekta stadija.

1.4, Vienlaicigi ar Liguma noslégSanu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne velak ka otraja darbdiend péc Liguma noslégsanas.

2.2. Projektu minimalais sastavs pec to izstrades atseviski saskanojams ar Pasutitaju divu ménesu
laikd no Liguma parakstiSanas briza. Projektu minimalaja sastava ieklaujams paredzéto
Darbu un materialu orient&josais izmaksu aprékins.

2.3. Peéc Projektu minimala sastava saskano$anas un piepemsanas —nodosanas akta parakstisanas
no Pasititaja puses, Izpilditajs izstrada tehniskos projektus viena ménega laika no projektu
minimala sastava saskanoSanas briza. Projekti izstraddjami uz digitala forma izgatavota
topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma,
kur§ saskanots ar SIA ,M&rniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termins
1 (viens) gads.
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Izpilditajs apnemas izstradat Projektus atbilstosi Latvijas Republikas speka esoSajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbives
noteikumiem.

Par Darbu izpildi Izpilditajs sastada, paraksta un iesniedz Pasifitajam nodoSanas -
pienemsanas aktu. Pasiititajs 5 (piecu) darbdienu laika péc nodoSanas — piepemSanas akta
sanemg$anas veic Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodoS$anas - pienemsSanas aktu.

Ja Pasiititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti nodoSanas - pienemsanas aktd. Izpilditajs noveér$
pienem$anas — nodoSanas akta fiksétos trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika,
skaitot no pienemSanas — nodo3anas akta parakstiSanas briza, vai rakstveida iesniedz
Pasiititajam motivétu atteikumu novérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties,
abam Pusém ir tiesibas picaicindt neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa
Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta raSanas iemesls nav Pasiititaja vaina. Ja
neatkarigais eksperts konstaté, ka Darbu defekts radies Pasiititaja vainas dél, neatkariga
eksperta pakalpojumu apmaksa Pasttitas.

Ja Izpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termina nenover§ Darbu
nodoSanas - pienemsanas akta fiksétos triikumus, Pastititajam ir tiesibas minéto trikumu
novérsanai uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificgtu personu.

Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilsto$i Liguma noteiktam
terminam, Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasttitajam
argumentéti un pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievéroSanas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Par Liguma izpildi Pasttitajs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 3 090,00 EUR (tris tikstosi devindesmit euro) bez PVN, kas sastav no $adam
summam, §adu ielu apgaismojuma biivprojektu izstradei:
lelu apgaismojums Priezu iela posma no Rudzu ielas Loka cela virziena — 500,00 EUR
(pieci simti euro) bez PVN;
lelu apgaismojums Mazcenu aleja posma no Ciekuru ielas lidz Meza ielai un linijas
atzarojumam — 910,00 EUR (devini simti piecdesmit euro ) bez PVN;
lelu apgaismojums Mazcenu aleja posma no MezZa ielas lidz dienas centram
., Svarcenieki” — 680,00 EUR (sesi simti astondesmit euro) bez PVN;
lelu apgaismojums Mazcenu aleja gar gajéju celinu posma no gajeéju tiltina lidz iidens
tornim gar gajéju celinu — 500,00 EUR (pieci simti euro) bez PVN;
Ielu apgaismojums Skultes iela no eso$a apgaismes staba lidz gajeju parejai pie Skultes
sakumskolas — 500,00 EUR (pieci simti euro) bez PVN,
Liguma 3.1.punkta noteikta summa tiek izmaksata $ada kartiba:
40% apmeéra no Liguma 3.1.punktd noteiktas summas, kas ir 1236,00 EUR (viens
tukstotis divi simti trisdesmit se$i euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laikd no Liguma
2.2.punkti noteiktd laika iesniegtu Projektu minimala sastava saskanojuma ar Pasititaju
un Izpilditaja rékina sanemsanas;
60% apmeérda no Liguma 3.1.punktd noteiktds summas, kas ir 1854,00 EUR (viens
tiikkstotis astoni simti piecdesmit Eetri euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma
2.5. punkta min&ta nodoanas — pienemsanas akta parakstiSanas briza un Izpilditaja rekina
sanemsanas.
Pasiititdjs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina noradito
bankas kontu.
Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitdjs parskaitijis naudu uz Izpilditaja
rekina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecIgais maksajuma uzdevums.
PWN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.




4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1. Izpilditajs apnemas:
4.1.1.izpildit Darbus saskana ar Ligumu; ;
4.1.2.izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esoSos normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&umiem, kas nodarti Pastfitajam vai treSajam
personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievérosanas rezultata;
4.1.3.savlaicigi rakstveida informét Pasiititaju par objektiviem apstakliem, kas trauce Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;
4.1.4.péc Pasiititadja pieprasTjuma sapemsanas uz Izpilditaja e-pastu: info@sosprojekti.lv, divu
darbdienu laika, nekavejoties iepazistinat Pasiititaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.5.ja Pasutitajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem
no Liguma izrieto§iem jautdjumiem, izskatit Pasiititaja rakstiskas pretenzijas un 4 (Cetru)
darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarindjuma
un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;
4.1.6.Liguma 2.2. un 2.3. punktd atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradato
Projektu dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodo3anas - pienemsanas aktu;
4.1.7.Liguma darbibas laikd un arf pec ta izbeiglanas Liguma izpildes laika iegito informaciju
neizpaust tre§ajam persondm bez Pasititdja rakstiskas atlaujas sanem3anas, izgemot speka
esodajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.8. nodroginat, ka Projekti péc nodo$anas - pienemsanas akta abpusSjas parakstiSanas ir
Pasiititaja Tpasums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder Pasititajam;
4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd raduSos jautdjumu risinaSanai nosaka: Mareci
Bergmani talr.: +371 28347717, e-pasts: info@sosprojekti.lv.
42. Izpilditajs ir tiesigs:
42.1. pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditajam nepiecieSamo informaciju, kas saistita
ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasttitaja parzina;

422. sanemt samaksu par atbilstodi Ligumam izpilditiem Darbiem.
43, Pastfitgjs:

1.sniedz Izpilditijam Pasititajam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo, Izpilditdja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSsami Darbu veikSanai;

33. apnemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveidd informét Izpilditdju par
konstatétajam nepilnibam Projektos;

L34 irtiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistoSus noradijumus
Darbu izpildes gaita;

35 par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautdgjumu risinadanai nosaka: Juriju

Komevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149863.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot LTgumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

Izpilditdjs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecieSamas specialas
atlanjas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veikSanai visa to izpildes perioda.
Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punktd atrunatds garantijas, Izpilditajs appemas atlidzinat
Pasititdjam visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projektos
vai 1o dala, ja 3 izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtés saistibas tiek

“zpilditas nepiendcigi vai netiek izpilditas vispar.

“ 4 lizums atrundto terminu kavéjumu gadfjuma, Izpilditdjs maksa Pasttitajam ligumsodu
1 5%, 2pméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas par katru kavéjuma dienu,
%t me vairak ki 10% no Liguma 3.1. punktd atrunatas atlidzibas summas. Ligumsoda
ssmaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinaSanas piendkuma.
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5.5. lIzpilditajs apnemas bridinat Pasititaju par blakus apstakliem, kuri varstu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.5.1. Projektu izstradei nepiecie$amo datu aizkavesanas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi

nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institicijam; ,

5.5.2. citi iepriekS neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. daju.

5.6. Par Izpilditaja Pasfititajam iesniegto rékinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja termin,
Pasutitajs maksa Izpilditdjam ITgumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas.

5.7. Par Liguma 2.6. punktd noteikto terminu kav&jumu, ievérojot Liguma 5.5. punkta
nosacijumus, vainiga Puse maksa otrai ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas
atlidzibas summas.

5.8. JalIzpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasititajam Iigumsodu 5 000,00 EUR (pieci tikstosi euro) apméra.

5.9. lzpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esofo Latvijas
Republikas bivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasititdjam nodarTtajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties dé] Projektu vai kadas no
to dalas neatbilstibas spéka esoSo Latvijas Republikas biivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam.

5.10. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par periodu,
kas sakas nakamaja diena péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kura
saistibas izpilditas.

5.11. Liguma noteikto sankciju un Iigumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika p&c
attiecigds Puses rékina par ligumsoda samaksu sapem3anas. Ja Izpilditdjs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasiititdjam ir tiesibas ieturt attiecigu naudas summu no Izpilditajam
veicamajam apmaksam.

5.12. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzina$anas
pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA

6.1. Ligums stdjas spka ar ta paraksti§anas bridi un darbojas 1idz Pusu savstarpgjo saistibu
pilnigai izpildei.

6.2. Pasutitajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz
Liguma 4.1.9. punkta noradito elektronisko pastu trTs kalendaras dienas ieprieks, ja:

6.2.1. Izpilditdjs neveic uznemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tas neatbilstosi

Liguma prasibam;

6.2.2. lzpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem;

6.2.3. Izpilditajs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.

6.3. Pasutitajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku Iidz sesiem kalendarajiem ménesiem vai
ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas
partraukSanas nepiecieSamibu biis izraisjusi Pasiititdjam pieejamo finan$u lidzeklu
nepietickamiba.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
7.1. Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs pec

Pasutitaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja $ados dokumentos ietverti
informécija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektiem,
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(turpmak — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasutitdja IpaSumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regul&umi:
Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasttitajam visas Izpilditdja ki autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projektu fiksaciju, izmantoSanu,
publiskoganu, izplatiSanu, reproduc&anu, tulko3anu, parveidodanu, Autortiesibu objektu
izmantoganas tiesibu nodo$anu, ka arT kompensacijas un zaud&umu atlidzibas sanemsanu
Projektu autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
Pasiititdjam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.
Liguma noteiktd atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu,
Liguma 7.1.1. punktd noradito tiestbu nodoSanu Pastifitajam un Autortiesibu objektu
izmantoganu atbilsto&i Pasttitajam nodoto tiestbu apjomam.
Pasiititajs nav tiesigs deleget tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargatos objektus tre§ajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskanosanas
ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi,
ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dgl, kuras darbiba ir sakusies pec
Liguma parakstidanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredz&t un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, padvaldibu institiciju
pienemtie 1&émumi, kuri ierobeZo vai izsledz Liguma izpildes iespgjas, tiesas pienemtie
lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pludi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodrosinasanu).

Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, p&c tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek3gjos punktos mingtas neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavjoties rakstiski informg&jot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarpeju
sarunu cela.

No Liguma izrieto3as saistibas ir apsprieZamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.

Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&ams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas spéka esodajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.

Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

10. CITI NOTEIKUMI

Jebkuras izmainas un papildinajumi Liguma noteikumos kliis par Liguma pielikumiem un
ta neatnemamam sastavda]am, ka arT stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un tos
parakstis abas Puses.

Ligums ir saisto$s Pudu tiesibu un saistibu parpémeéjiem.

Pazinojumiem, kas tiek siititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabiit rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosttiti uz konkrétas Puses juridisko adresi ar




kurjerpastu vai ar ierakstitu véstuli, 4. (ceturtaja) diend pec to nodoanas pasta iestade vai

kurjerpasta pakalpojumu sniedzgjam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.
10.4. Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita $adi pielikumi:
10.4.1. Projekte$anas uzdevums (1.pielikums) uz tiis lapam;
10.4.2. Finansu piedavajums (2.pielikums) uz vienas lapas.

Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma

eksemplaram.

11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS

Marupes novada Dome
Reg.Nr.90000012827

Daugavas iela 29, Marupé,

Marupes novads, LV-2167

AS , SEB banka" Agenskalna filidle
Konts LV69UNLA0003011130405
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2. OF A/5 -

IZPILDITAJS
SIA “S.0.S. projekti”

Reg. Nr.50003697571
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Liguma parakstiSanas datums
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