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Mairupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, juridiska adrese: Daugavas iela 29,
Marupes novads, LV — 2167, kuru saskana ar Marupes novada pasvaldibas nolikumu parstav
izpilddirektors Ivars Punculis, (turpmak — Pasiititajs) no vienas puses,

un

Akciju sabiedriba “Celu parvalde”, reg. Nr. 40003034263, kuru pamatojoties uz
2014. gada 16. julija Universalpilnvaras Nr. 6041 pamata parstav Generaldirektors Eldanizs
Mamedovs, (turpmak — Blivuzpéméjs) no otras puses, turpmak tekstd Pasiititajs un
Bilivuznémeéjs abi kopa saukti Lidzgji, bet katrs atseviski arT — L1dzgjs, pamatojoties uz atklata
konkursa “Projekta “Uzpeémeéjdarbibas attistibai nepiecieSamas infrastruktiiras attistiba
Marupes novada” realizacija”, identifikacijas Nr. MND 2016/70, (turpmak — Iepirkums)
1. dalas rezultatiem, noslédz $o ligumu, (turpmak — Ligums) par talak noradito:

1. Liguma priekSmets

1.1.  Pasititdjs uzdod un Bavuznéméjs apnemas veikt Dzirnieku ielas parbivi (turpmak —
Darbi) posma no IpaSuma Dzirnieku iela 15 lidz autocelam C-13 (Stipnieku cel§ —
Dzirnieki) (turpmak — Objekts).

1.2.  Pasifitdjs uzdod un apnemas apmaksat, un Bivuznéméjs apnemas veikt Darbu izpildi
Objekta saskana ar Latvijas Republika (turpmak — LV) spéka esoSajiem blivniecibas
normativajiem aktiem, Pasiititaja apstiprinato tehnisko specifikaciju, Iepirkuma
nolikumu, Bilivuzpémeéja lepirkuma iesniegto tehnisko un finan$u piedavajumu,
SIA “BM-Projekts”,  reg. Nr. 40103196966,  Bivkomersanta  reg. Nr. 7008-R
buvprojekts “Dzirnieku ielas parblve posma no Ipasuma Dzirnieku iela 15 lidz
autocelam C-13 (Stipnieku cel§ — Dzirnieki)” izstradato biivprojektu, ka arT nodro§inat
Objekta nodoanu ekspluatacija atbilstosi LV speka esodajiem normativajiem aktiem.

1.3.  Pasititajs un Blvuznémeé;js, parakstot Ligumu, apliecina, ka ir iepazinusies ar Liguma
1.2. punkta minétajiem dokumentiem (turpmak — tehniska dokumentacija) un tiem nav
nekadu iebildumu pret Siem dokumentiem, un ka tajos nav biitiskas nepilnibas, kas
palielinatu Darbu apjomus un izmaksas, ka arT ka nebiitiskas nepilnibas nekalpos par
pamatu neparedz€tiem izdevumiem.

1.4. Buvuzpéméjs Darbus veic ar savu darbaspeku, darba rikiem un iericém, materialiem
utt., kas pienemami Pasititgjam.

1.5. Pasititajs atbilstosi LV spe€ka esoSajiem normativajiem aktiem nodro$ina blivuzrauga
(turpmak — Biivuzraugs) darbibu Darbu izpildé.

1.6.  Pasitfitajs atbilsto$i LV spéka eso$ajiem normativajiem aktiem nodroSina autoruzrauga
(turpmak — Autoruzraugs) darbibu Darbu izpildé.

2. Liguma summa un samaksas kirtiba

2.1, Liguma summa, tai skaitd ar Liguma 2.8. punkta minéto Pasititdja finansu rezervi, ir
145 938,73 EUR (viens simts ¢etrdesmit pieci tiksto$i devini simti trisdesmit astoni
euro un 73 centi) bez pievienotas vertibas nodokla (turpmak — PVN). PVN tiek noteikts
saskana ar Pievienotas vértibas nodokla likuma 142. pantu. Liguma summa noteikta
saskana ar Biivuzpémeja Iepirkuma iesniegto finansu piedavajumu, un ko Pasititajs
samaksd Biivuzpémeéjam saskand ar Liguma noteikumiem ar nosacijumu, ja
Bilivuznémejs pilniba izpilda Liguma noteiktas saistibas. Blivuzne@mé&jam nav tiesibu
prasit samaksu par Darbiem, kuri nav veikti Objekta saskana ar Liguma 4.21. punktu.

2.2.  Samaksa Bivuzpémé&jam par Liguma paredzéto Darbu izpildi tiek ieskaitita
Bivuznémeéja noraditaja bankas konta $ada apméra un terminos:
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2.4.

2.3

2.6.

221,

222,

2.2.3.

Pasiititajs, ne bicZak ka vienu reizi ménesi, veic samaksu par iepriek3gja ménest
faktiski izpildftu un Biivuzrauga parbauditu Darbu dalu saskana ar Biivuznéméja
iesniegtiem un Pasiititaja Liguma noteiktaja kartiba apstiprinatiem ikméne3a
Darbu izpildes aktiem (forma 2), pamatojoties uz Bivuzpémeja rekinu,
20 (divdesmit) darbdienu laika. Samaksas termip§ tiek uzskaitits no dienas, kad
Darbu izpildes akts ir abpus&ji parakstits Liguma noteiktd kartiba un
Biivuznémgjs ir iesniedzis rékinu. Rekins tiek piepemts ne atrak par dienu, kad
abpuséji ir parakstits Darbu izpildes akts. Darbu izpildes akta forma ieprieks ir
jasaskano ar Pasititaju atbilsto$i Liguma 7.1.2. punktam.

Darbu izpildes ietur§juma kopgja summa visa Liguma darbibas laika ir
10 % (desmit procenti) no Liguma summas. Pasititdjs veic galigo norékinu, t.i
izmaksa Biivuznéméjam pienakuos atlidzibu par Liguma saistibu pienacigu
izpildi, ciktal ta nav tikusi izmaksata pilniba Liguma 2.2.1. punkta kartiba, un
ieturéto Darbu izpildes nodro$indjuma summu 10 % (desmit procenti) no
Liguma summas — 30 (trfsdesmit) darbdienu laika p2c gala nodoSanas-
pienemsanas akta, LV darboties tiesigas kreditiestades bankas (vai
apdro§inasanas kompanijas) garantijas (galvojuma) par garantijas laika
nodro$inajumu 5 % (pieci procenti) apméra no Liguma summas ar PVN
iesniegSanas un rékina, kas sagatavots un iesniegts atbilstosi Liguma
noteikumiem, sanemsanas. Gala rékins tiek iesniegts ne atrak par dienu, kad
abpusgji ir parakstits gala nodoSanas-pienemsanas akts, Objekts piepemts
ekspluatacija un ir iesniegts garantijas laika nodroSinajums.

Ja Biivuznémgjs pieprasa, Pasititajs 15 (piecpadsmit) dienu laikd, no
biivatlaujas nodo3anas Bivuznéméjam atbilstodi Liguma 3.4. punktam uz
attieciga Biivuznéméja rékina, kurd ir ieklauta atsauce uz reversa PVN apmeéru,
pamata, ar nosacijumu, ka vienlaikus ar ré€kinu Bivuzn€meéjs iesniedz
Pasiititajam bankas vai apdro§inaSanas sabiedribas izsniegtu avansa maksajuma
garantiju (bankas vai apdro$inasanas sabiedribas garantijas dokumenta saturs
tiek iepriek$ rakstveida saskanots ar Pasttitaju), maksa Blivuznéméjam avansu
(ne vairak ka 10% (desmit procenti)) apméra no Liguma summas.

Pasiititajs veic ikméneSa maksajumus atbilstosi Liguma noteiktajam p&c $adu
dokumentu sanems3anas:

23.1.

232,

233,

Biivuznéméja sagatavots izpildito Darbu izpildes akts, kuru apstiprinajusi
Lidz&ju parstavji un Biivuzraugs;

rakstiska atskaite par paveikto Darbu norises gaitu, rezultatiem un terminu
ievérosanu (ja tadu pieprasa Pasntitajs Liguma noteikta kartiba);

Biivuznéméja sagatavots rekins, kura ieklauta:

2.3.3.1. atsauce uz reverso PVN apmeéru;

2.3.3.2. attiecigd laika posma veikto Darbu summa;

2.3.3.3. atskaitTjumi par Liguma izpildes garantiju;

2.3.3.4. proporcionals avansa ieturgjums (ja tiek izmaksats);

2.3.3.5. kopgja summa apmaksai péc atskaitjumu ietur€jumiem.
Liguma noteikto maksajumu samaksa skaitas izdarita ar bridi, kad Pasutitajs ir veicis
parskaitijumu Bivuznémeéja rékina noraditaja norékinu konta.
Biivuzn@mé&jam Objekta izpildamie Darbi uzskaititi Liguma pielikumos un tehniskaja
dokumentacija, ar kuriem Lidzg&ji ir iepazinuSies iepricks. Liguma summa nevar tikt
palielinata par Darbiem, kas javeic saskana ar tehnisko dokumentaciju un Iepirkuma
nolikumu, ki arT gadijuma, ja Biivuznémgjs ar nodomu vai aiz neuzmanibas ir kludijies
materialu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprékinos, kas nepiecieSami tehniska
dokumentacija paredz&to Darbu veikSanai.
Liguma summa ietver pilnu samaksu par Liguma ietvaros paredzgto Blvuznémeéja
saistibu izpildi — bivizstradajumu (blivmaterialu, blivkonstrukeiju) izmaksas,



2.7

2.8.

2.9,

3l

3.2,

biivma$inu un mehanismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma
(amortizacijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minéti darba apjomos, bet bez
kuriem nebiitu iespgjams Darbus veikt tehnologiski pareizi, pemot véra LV speka esoSos
normativos aktus, izmaksas, ka arT virsizdevumus un pelnu, kas attiecinami uz Liguma
noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas biivnormativa LBN 501-06 ,,Blivizmaksu
noteik$anas kartiba”.

Biivuznéméjs apliecina, ka lepirkuma iesniegta finandu piedavajuma ieklautas visas
izmaksas, atbilstosi Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai un Iepirkuma nolikumam un
saskana ar apjomu, kas nepiecieSams pilnigai Darbu veik3anai.

Pasiititajs ir tiesigs veikt izmainas Darbu apjomos Liguma darbibas laika, attiecigi
neizmantojot vai izmantojot dalgji, vai pilniba finan3u rezervi neparedzétiem darbiem
5% (pieci procenti) no Liguma summas, kas ir 6 949,46 EUR (sesi tikstosi devini simti
Setrdesmit devini euro un 46 centi) bez PVN, ja izmainas radudds Bavuzpéméjam
ieprieks neparedzamu apstaklu del, kurus Blivuznémgjs sakotngji nevargja paredzet un
kas nav tehniski nodalami, neradot ieverojamas griitibas Pasttitajam, t.sk.:

2.8.1. darbi, kas nav minéti Iepirkuma tehniskaja dokumentacija, bet kas ir uzskatami
par nepiecieSamiem, lai sasniegtu tehniskaja dokumentacija minéto galarezultatu
un lai nodro3inatu Objekta normalu funkciongSanu, atbilstosi tiem meérkiem,
kuriem Objekts paredz&ts, ieverojot ari tas prasibas, kas Objektam tiek izvirzitas,
pamatojoties uz LV speka esodo normativo aktu prasibam attieciba uz Objekta
funkcionalo nozimi;

2.8.2. Dbivprojekta izstrades laika veikto pienémumu neatbilstiba esoSai situacijai -

ievérojot samé&figuma principu, nav iesp&ams apsekot visas esosas
inZenierkomunikacijas, biives, kam nepiecieSami papildus geologiski
izmekl&jumi un citus biivelementus;

2.8.3. projekteSanas darbiem nepiecieSamas informacijas neprecizitates vai nepilnibas,

tadas ka, topografijas, iepriek§ veikto darbu izpildshému un izpildprojektu
nepilnibas vai neprecizitates un citas.
Izsledzamo un ieslédzamo neparedzéeto darbu izmaksas aprékinasanas principi:

2.9.1. Biivuznémgéja piedavajuma noraditas izmaksas, t.sk. vienibu cenas, virsizdevumi

un pelna ir spéka visu Liguma darbibas periodu;

2.9.2. ja ligumcenas ietvaros izmainitajos darba apjomos ir ieklauti Liguma tamei

analogiski darba veidi, tad §iem darbiem tiek pieméroti Liguma tames vienibu
izcenojumi;

2.9.3. ja ieklaujamie darbi ietver pozicijas, kas nav minétas Darbu apjomos un nav

pielidzinami kadam no Liguma tames darba veidam, tad izmaksas nosaka
atbilstodi esoSai tirgus situdcijai, piemérojot Liguma tamé paredzetas
pieskaitdmas izmaksas. Blivuznémgjs iesniedz Pasiifitajam vismaz 2 (divu)
razotaju/piegadataju piedavajumus esosai pozicijai. Pasiititdja parstavis izverté
attiecTgds pozicijas atbilstibu eso3ai tirgus situdcijai. Par tirgus cenam vienojas
abi Lidz&ji, ja nepieciefams, pieaicinot Latvijas BivinZenieru savienibas
nozimétu ekspertu.

3. Darbu uzsakSana un Darbu izpildes termins

Parakstot Ligumu, Blivuznémeéjs apliecina, ka pilniba ir iepazinies ar Darbu izpildes
vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasibam, kas attiecindmi uz Liguma noteikto
Darbu pilnigu izpildi.

Bivuznémegjam Darbi jauzsak ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika no bavatlaujas,
kurd ir veiktas atzimes par visu projekté3anas nosacijumu un biivdarbu uzsakSanai
izvirzito nosacijumu izpildi, sanem§anas no Pasiititaja un Objekta pienem3anas. Par
Objekta nodoSanu tiek sastadits Objekta piepemdanas — nodo3anas akts, kuru
Bivuznémsjs paraksta 2 (divu) darbdienu laika no Pastfitdja uzaicinajuma, kurS
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nositits uz Blvuznéméja e-pastu: jerkins@inbox.lv (Uldim Jerkinam) un
cp(@celuparvalde.lv (bez elektroniski droa paraksta un laika zimoga), sanemsanas.
Biivuznémgjs 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma parakstiSanas dienas ar pavadvestuli
iesniedz Pasiititdjam visus nepiecieS8amos dokumentus biivatlaujas sanemsanai.
Pasititdjs nodod biivatlauju Bivuzpéméjam, ne vélak ka 2 (divu) darbdienu laika,
skaitot no dienas, kad saskana ar speka eso$ajiem LV normativajiem aktiem Pasititajam
ir tiesibas uzsakt Darbus Objekta. Pasiititdjs nosita Biivuznéméjam uzaicindjumu
ierasties sanemt biivatlauju, nosiitot uz Biivuznéméja e-pastu jerkins@inbox.lv (Uldim
Jerkinam) un cp@celuparvalde.lv (bez elektroniski drosa paraksta un laika zimoga)
zinu, un Bivuznemeja pienakums ir 1 (vienas) darbdienas laika p&c minéta e-pasta
sanemganas ierasties pie Pasititaja, buvatlaujas sanemsanai.

Darbu uzsak3anas bridis tiek dokumentali fikséts bivdarbu Zurnala.

Biivuznéméjam Darbi pilniba japabeidz un janodod Pasutitdgjam Liguma noteiktaja
kartiba 5 (piecu) meéneSu laika no Objekta piepemsanas un buvatlaujas sanemSanas
dienas. Liguma noteiktie Darbi uzskatami par pilniba pabeigtiem ar dienu, kad Objekts
ir pienemts ekspluatdcija, atbilstodi Bivniecibas likumam, Visparigajiem
bivnoteikumiem un citiem LV spéka esoajiem normativajiem aktiem, kas attiecinami
uz Darbiem. Saja punkta minétais termins var tikt mainits Liguma noteiktos gadijumos.
Biivuznéméjam ar pavadvéstuli jaiesniedz Pasttitdjam Liguma 12. punktd noteiktas
apdroginaganas polises ne velak ka 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma noslégSanas
dienas.

Ja Darbu izpildisanas procesa Bivuznémégjam ir radusies fiziski sker§li vai apstakli,
kurus tas ka pieredzgjis un kvalificgts Blivuznéméjs iepriek$ nevar€ja paredzét, tad
vinam ir tiesibas, vispirms saskanojot ar Pasititaju $kérSlu likvideSanas metodes un
izmaksas, sanemt konkrétas Darbu pozicijas un tehnologiski saistito Darbu poziciju
izpildes termina pagarinajumu, kas atbilst o fizisko $kerSlu vai apstaklu darbibas
iloumam. Par tadiem 8k&riliem un apstakliem Lidzgji uzskata jebkadu Darbu
partraukSanu Objektd, kas rodas Pasiititdja saistibu nepildi¥anas rezultatd vai péc
Pasititaja noradfjuma, ka arf valsts institliciju vai pasvaldibas iestazu aizliegums, kas
nav radies Bivuzpéméja vainas dé|. Pasititajs veic mingto apstaklu izvertéSanu un
sniedz atbildi Bivuznéméjam iesp&jami 1sa laika, bet ne ilgak ka 5 (piecu) darbdienu
laika no minéta Bivuznémeéja pieprasijuma sanemsanas.

Darbu izpildes gaita ir iesp&jams tehnologiskais partraukums (ari Liguma partrauk$anas
laiks), par ko attiecigi tiek slégta rakstiska vienoSanas, kura Lidzgji vienojas par Darbu
atsak$anas bridi. Par Darbu atsak$anu pec tehnologiskais partraukuma tiks slegta
rakstiska vieno$anas, kura tiks fikséts atlikuais Darbu izpildes termins. Darbu
atsakSanas dienas datums tiek fiksets biivdarbu Zurnala.

Visas izmaksas, kas attiecas uz Objekta uzturg¥anu tehnologiska partraukuma laika,
Biivuznéméja tehnikas atkartotu mobilizaciju Objekta, Objekta atgrieanu iepricksgja
stavokli, kads bija pirms tehnologiska partraukuma iestasanas Objekta, Objekta
sagatavoSanu Darbu veik$anai péc tehnologiska partraukuma sedz Blivuznemgjs.

4. Darbu izpildes noteikumi

Darbi ir javeic, ievérojot Iepirkuma nosacijumus un Bilvuzpémeja iesniegto
piedavajumu Ilepirkumam, saskana ar Blvniecibas likumu, Visparigajiem
bvnoteikumiem, Latvijas blvnormativiem un Latvijas naciondlo standartu prasibam,
tehnisko dokumentdciju, Liguma noteikumiem un Pasititija vai Buvuzrauga
noradfjumiem, ciktal $adi noradijumi neizmaina Liguma nosacijumus, Liguma cenu,
Darbu apjomus vai Darbu izpildes terminus.

Biivuznéméjs atzist, ka Darbu tehniskd dokumentacija ir skaidra un ka Darbus var
realizét, neparkapjot LV spéka esofo normativo aktu prasibas un publiskos
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ierobeZojumus, un atbilstogi Liguma noteikumiem. Biivuznemgjs ir tiesigs atkapties no
tehniskas dokumentacijas tikai ar Pasttitaja rakstisku piekriSanu.

Ja Buivuzn@méjs konstaté trikumus (t.sk., neveiksmigi risinajumi, materialu un metoZu
pielietojumi u.c.) tehniskaji dokumentacija, tam 3 (ttis) darbdienu laika rakstiski
jainformé Pasatitajs. Saja punktd mingtie apstakli nedod tiesibas Biivuznemejam
vienpusgji atkapties no Liguma izpildes vai apturét Darbu izpildi Objekta.
Bivuznéméjs 5 (piecu) darbdienu laikd pec Liguma noslégsanas iecel sertificetus
atbildigos biivdarbu vaditajus un, ja nepiecieSams, to paligus, atbilstosi Buvuznemeja
Iepirkuma piedavajumam. Atbildigie buvdarbu vaditaji veic LV normativajos aktos
noteiktas funkcijas. Atbildigo biivdarbu vaditaju Buvuznéméjs ir tiesigs nomainit tikai
ar Pasiititdja rakstisku piekri$anu, nodroinot, ka attieciga atbildiga biivdarbu vaditaja
kvalifikacija pilniba atbilst Iepirkuma nolikuma noteiktajai. Bivuzneémeéjam 10 (desmit)
dienu laika péc Pasiititaja rakstiska pieprasijuma, ir piendkums nomainit atbildigo
bivdarbu vaditaju, ieprieks saskanojot ar Pasiititaju attieciga piedavata atbildiga
bavdarbu vaditdja kandidatiiru. Bilvuznéméja piedavata atbildiga biivdarbu vaditaja
kvalifikdcijai pilniba ir jaatbilst Iepirkuma nolikuma noteiktajai. Kvalifikacijas
atbilstibu izvérte Pasiititajs, pamatojoties uz Bivuznémgja sniegto informaciju.
Bivuznéméjs nodrofina atbildiga bivdarbu vaditdja atraSanos Objektda visu darba
dienas laiku, kad Objekta norisinas Darbi. Ka ari, Biivuznéméjs garanté, ka ta Darbu
izpildé norikotais atbildigais buvuzraugs realizés izpildamo Darbu organiz&Sanu
atbilstosi LV spéka esolajos normativajos aktos un Liguma noteiktajam.

Objektam piegaddjamie un Darbu izpildei nepiecie$amie materiali, ickartas un
instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objekta tiek pienemti Bivuznémeéja atbildiga
glaba$ana un vin$ ir materiali atbildigs pilnd apméra par to glabaSanu lidz Objekta
bvniecibas darbu pabeigsanai un Objekta pienemsanai ekspluatacija.

Biivuznéméjs 5 (piecu) darbdienu laika no Liguma noslégSanas dienas, rakstiski
saskano ar Pasititaju Darbu veiksanas projektu (DVP).

Darbu izpildé izmantojami bvizstradajumi, iekartas, konstrukcijas un mehanismi, kadi
ir noteikti tehniskaja dokumentacija, Biivuznéméja piedavajuma Iepirkumam vai kadi
ir iepriek§ saskanoti ar Pasutitaju, un kadi pilniba atbilst Darbu apjoma sarakstam.
Biivuznéméjs apnemas ievérot buvizstradajumu raZotdja noteiktos standartus un
instrukcijas, ciktdl tie nav pretruna ar LV normativajiem aktiem, ka arT ievérot
Biivniecibas likuma prasibas un Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumus
Nr. 156 “Biivizstraddjumu tirgus uzraudzibas kartiba”. Bavizstradajumu, iekartu,
konstrukciju un mehanismu mainas nepiecie§amiba saskanojama ar Autoruzraugu un
Pasiititaju, kuri izlemj, vai piedavatie bivizstradajumi, konstrukcijas un iekartas atbilst
Darbu izpildei.

Veicot Darbus, Biivuznéméjam japiclieto buvdarbu tehnologija un bilvmateriali, kas
garanté Latvijas biivnormativos un nacionalajos standartos noteiktas, ka arT Pasatitaja
izvirzitas vides aizsardzibas prasibas, ka arT janodrodina vides aizsardzibas pasakumu
IstenoSanas kontrole Objekta.

Biivuznéméjam javeic apkartgjas vides aizsardzibas pasakumi, kas saistiti ar Darbiem
Objekta.

Biivuznéméjs veic Objekta montéto un uzstadito iekdrtu un mehanismu parbaudi,
komplekso iekartu un mehanismu izméginaSanu ekspluatacija.

Darbu veiksanai visu nepieciesamo atlauju (t.sk., transporta kustibas ierobeZo3ana u.c.)
un nepiecie§amo saskanojumu ar citdm atbildigam institlicijam sanem3anu, k& arT visu
nepiecieSamo Darbu sagatavoSanai un norisei (noZogojums, sabiedriskas droSibas
nodrosinasana un citi darbi) nodrodina Bivuzneémgejs.

Darbi, kas tehnologiski izdarami ar trokSpiem, piesarnojumu utt., veicami péc
saskano$anas ar Pasttitaju.



4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

Darbu izpildei nepiecieamo pagaidu elektroenergijas, Gdensapgades tiklu pieslégumu
nodrogina Bavuznéméjs, Pasiititdja noraditaja vietd, patstavigi veicot norekinus par
patéréto elektroenergiju un fideni lidz Objekta pienemsanai ekspluatacija, par ko tiek
slégta atseviska vienoSanas (ja tiek piemérots). Pamatojoties uz Pasititaja izrakstito
ikméne$a rékinu par patéréto elekiroenergiju un Gdeni, Blvuzpeémejs 5 (piecu)
darbdienu laika veic td apmaksu. Biivuznéméjs iertko Darbam nepiecieSamas
paligtelpas (parvietojamas gerbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar o
paligtelpu uzturé$anu saistitos izdevumus, tai skaita par elektroenergiju, idens apgadi,
kanalizaciju un citiem komunalajiem pakalpojumiem, ka arT par telekomunikaciju
pakalpojumiem visa Darbu veikSanas laika.

Bivuznémgjs ir atbildigs par darba drosibas, aizsardzibas, ugunsdroibas un citu
noteikumu ievéroganu Darbu veik§anas procesa, ka ari visu biivniecibas uzraudzibas
dienestu prieksrakstu ievéroSanu.

Biivuzpéméjam janodro$ina, lai Pashtitaja parstavjiem, Buvuzraugam un
Autoruzraugam biitu briva un droSa pieeja Objektam. Viniem ir tiesibas izmantot
Biivuznéméja instrumentus, parbaudes ierices, kas pieejamas Objektd, ka arl sanemt
nepiccie$amo palidzibu no citiem savu pienakumu pildiSanai. Bivuzgeémeéjam Darbu
izpildes laikd Objekta janodrosina Pasutitdja noradito personu briva piekluSana
Objektam.

Buvuznéméjs ir atbildigs par nepiedero$o personu atrasanos Objekta Darbu izpildes
laika.

Biivuzn@méjs nav tiesigs bez Pasititdja rakstiskas pickriSanas veikt Objekta tadus
darbus, kuri saskana ar Ligumu un t pielikumiem nav uzdoti, iznemot Liguma atrunatos
gadijumos.

Ja Darbu izpildes laika Pasiititdjs konstate, ka Darbi nenotiek atbilstosi apstiprinatajam
Darbu izpildes grafikam, Biivuzpéméjam 2 (divu) darbdienu laika ir rakstveida
jaiesniedz Pasiititajam paskaidrojums par Darbu izpildes grafika neievéroSanas
iemesliem. Atbilstosi Pasiititaja noradijumiem Biivuznéméjam ir jasagatavo grozijumi
apstiprinata Darbu izpildes grafika, lai varétu ievérot Objekta nodoSanas terminu.

Ja péc Pasititdja vai Bivuznéméja iniciativas rodas nepiecieS8amiba veikt darbus, kuri
nav paredzéti Ligumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievérotas
LV spcka esoo normativo aktu prasibas un starp Lidzgjiem noslegta rakstiska
vienoSanas.

Biivuznéméjs ar Pasiititaja rakstisku piekrifanu vai Liguma 8.2.5. punkta kartiba var
neveikt Objekta tadus darbus, kas ir paredzéti Iepirkuma tehniskaja dokumentacija, bet
daba faktiski nav nepiecieSami, par ko Lidzgji sastada aktu. Saja gadijuma galigaja
rékind tiek samazinita Liguma summa par neveiktajiem darbiem saskapa ar akta
noradito informaciju.

Biivuznémgajs nodrosina biivdarbu Zurnala aizpildisanu katru darbdienu, bet par segto
Darbu un nozimigu konstrukciju elementu uzradianu vismaz 24 (divdesmit Cetras)
stundas iepriek§ bridina Bivuzraugu, nosiitot uzaicinajumu uz  e-pastu:
isliena@jisliena.lv, un Autoruzraugu, nosiitot uzaicindjumu uz e-pastu: didzis@bm-
projekts.lv un didzis@belss.lv.

Visai dokumentacijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objekta, un kuru uzradisanu var
prasit attiecigas valsts un pagvaldibu amatpersonas, jaatrodas Objektd, ko nodrosina
Blvuznémé;js.

Biivuznémgjs nodrosina visas Darbu izpildes procesd nepiecieS8amas dokumentacijas
sagatavo$anu un iesniegdanu Pasiititdjam saskana ar tehnisko dokumentaciju un LV
speka eso§ajiem normativajiem aktiem.

Biivuznéméjs Darbu veik3anas laika nodrosina tirtbu Objekta un (2 teritorija (savlaiciga
un regulara biivgruzu un citu izlietoto materialu aizvesana u.c.), atbilstosi LV speka
esodajiem normativajiem aktiem, un nekavéjosi veic visa veida darbibas, kas saistitas ar



4.26.

4.27.

5.l

5.

3:3:

5.4.

B5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

Liguma izpildes rezultdta radito tiribas normu vai noteikumu parkapsanas seku
noverdanu. Darbu veik3anas laika, ne vélak ka Darbu beig§anas diend, Bivuznémé&jam
par saviem lidzekliem jaizved no Objekta biivgruzi un neizmantotie materiali,
konstrukcijas, ki arf Biivuznémégjam piederosais inventars, darbariki, un janodod
Pasutitajam Objekts tirs un sakartots.

Bivuzpéméjam lidz Liguma noteiktajam Darbu izpildes terminam jasagatavo Objekts
pienemsanai ekspluatacija saskana ar visam prasibam, kuras izvirza kontroles instances
saskand ar LV spékd esoSajiem normativajiem aktiem, sagatavojot un nododot
Pasiititdjam  visu nepieciefamo Objekta izpilddokumentaciju, veicot visus
nepieciesamos saskanojumus, ka ari citus pasakumus, kas nepiecieSami Objekta
nodosanai Pasiititajam un pienemsanai ekspluatacija.

Biivuznéméjam jaievéro un jaizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no
Liguma, tehniskas dokumentacijas un LV normativajiem aktiem.

5. Darbu drosiba un atbildiba
Biivuznéméjs atbild par visu to personu drosibu Objekta, kuram ir tiesibas tur atrasties
un nodrodina nepiedero$u vai neatbilsto$i ekipStu personu neielaiSanu Objekta.
Biivuznémgjs ir atbildigs par darba drosibas noteikumu ievérosanu Objekta.
Biivuznéméjs ir materiali atbildigs par Pasiititajam, treSajam personam vai apkartgjai
videi nodarTtajiem zaudgjumiem, kas radusies Buvuznémgja vainas de] Darbu izpildes
laika.
Biivuznémgjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka vipam ir atbilstosa kvalifikacija un
zind$anas, resursi, prasmes un iemanas, kas nepiecieS8amas Darbu veik3anai, vides,
veselibas u.c. darba aizsardzibai un darba, ugunsdrogibas un citu drosibas noteikumu
ievéro$anas nodrosinasanai.
Biivuznéméjs garantg, ka Darbu izpildes laika tiks izmantoti cilveka veselibai, dzivibai
un videi nekaitigi materiali un izejvielas, tehnologijas un seku likvidéSanas metodes.
Buvuznémgjs apnemas nodrofindt visus Pasititaja parstavjus, kuri apmekle Objektu
Darbu izpildes laika, ar visiem personas drosibai nepiecieSsamajiem aizsarglidzekliem
(kiveres, vestes).

6. Darbu saniksmes

Darbu sanaksmju biezums un laiks tiek noteikts, Lidz&jiem vienojoties, bet ne retak ka
vienu reizi nedgla.

Sanaksmes tiek rikotas Objekta, tds nodro§ina Biivuzp@mégjs un tajas piedalas
Biivuznémeéja parstavis, Pasttitdjs, Buvuzraugs, Autoruzraugs, atbildigais buivdarbu
vaditajs, ka ari citas personas péc Pasititaja un Bivuznéméja ieskatiem, kuras ir tiesigas
pienemt [Emumus.

Sanaksmju laika risinatie jautdgjumi un piepemtie lémumi tick protokoleti, ko veic
Bivuzraugs, bet par lémumu izpildi ir atbildigs Bivuznéméjs. Sanaksmju protokolus
paraksta Pasiifitija un Blivuzpéméja parstavji un visi pieaicinatie specialisti. Péc
paraksti3anas protokoli kliist saistosi abiem Lidzgjiem un tiek pievienoti Ligumam ka
ta neatnemama sastavdala. Ja sanaksmju laika risinatie jautajumi un piepemtie lémumi
ir pretruna ar kadu no Liguma noteikumiem, Lidzgji vadas péc Liguma noteikumiem.

7. Bavuznéméja pienikumi un tiestbas
Biivuznéméjs apnemas:

7.1.1.  veikt Darbus kvalitativi, ievérojot Iepirkuma tehniskas dokumentacijas prasibas

un apjomus, saskanoto Darbu veik3anas projektu, tehnologisko procesu secibu
un Darbu izpildes kalendarajda grafikda noteiktos terminus, bUvnormativus,
Liguma noteikumus un Pasiititdja, Bivuzrauga un Autoruzrauga noradijumus;
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7.1.5.

7.1
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T1.9

7110,
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7.1.12,

7.1.13.

7.1.14.

74..15.

7110,

7.1.17.

5 (piecu) darbdienu laika no Liguma noslégSanas saskanot ar Pasutitaju Darbu
izpildes akta formu, nemot véra Pasutitaja noradjumus par taja ieklaujamo
informaciju;

iesniegt Pasiifitijam visus Liguma noteiktos dokumentus (apdrosinasanas
polises, bankas garantijas, izpilddokumentaciju u.c.) Liguma noteiktaja laika un
kartiba;

veikt Darbu sagatavoSanu, tajd skaitd Darbu uzsakSanai visu nepiecieSamo
dokumentu un dokumentu, kas nepieciesami Pasiititdjam no Biivuzneméja, lai
sanemtu biivatlauja atzimi par buvdarbu uzsakSanai izvirzito nosacijumu izpildi
LV spéka eso$ajos normativajos aktos noteiktaja kartiba, un citu, Darbu izpildei
nepieciesamo, atlauju sanemsanu;

uzsakt un veikt Darbus Liguma un Darbu izpildes grafika noteiktajos terminos,
apjomos un kartiba;

nodroginat Darbu veiksanu ar kvalifictu personalu, kas pilniba atbilst Iepirkuma
nolikumam, Ligumam un LV speka eso$ajiem normativajiem aktiem;
nodroginat Darbu izpildi ta, lai aizsargatu un nebojatu vai neiznicinatu Objekta
esodo inventaru un citas materialas vertibas;

visa Darbu veikganas laika parbaudit sanemtds tehniskds dokumentacijas
atbilstibu pareizai Darbu veik3anas tehnologijai. Par visam konstatStajam
neprecizitatém un klodam tehniskaja dokumentacija vai jaunatklatiem
apstakliem, kas var novest pie Darbu kvalitates pasliktinasanas, defektiem tajos
vai ka citadi negativi ietekmét izpilditos Darbus, nekavgjoties Liguma noteiktaja
kartiba rakstveida informé&t Pasttitaju;

péc Pasiititaja, Biivuzrauga vai Autoruzrauga pieprasijuma 5 (piecu) darbdienu
laika izstradat un iesniegt Pasiititajam detaliz&tus ras€jumus, kas nepiecieSami
Darbu sekmigai izpildei, un tos rakstiski saskanot ar Pasutitaju un Autoruzraugu
pirms attiecigo Darbu uzsak3anas. Detalizétu ras€jumu izstrade nerada
Biivuznéméjam tiesibas prasit Liguma izpildes termina pagarinajumu;

ievérot visus Pasiltitaja parstavja, Blivuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un
aizradfjumus un novérst minto personu noraditos defektus vai trikumus vinu
noraditajos terminos Objekta, ja Sie defekti vai trikumi, iebildumi un aizradijumi
ir pamatoti un tie nav pretruna ar Ligumu, tehnisko un tamju dokumentaciju;
péc Pasiititaja pieprasijuma 2 (divu) darbdienu laika sniegt rakstisku atskaiti par
paveikto Darbu norises gaitu, rezultatiem un terminu ieveroanu, iepricks
saskanojot ar Pasiititdju minétas atskaites formu;

nekavgjoties (ne vélak ka tris dienu laika) bridinat Pasiititaju, ja Darbu izpildes
gaita radusies apstakli, kas var bat bistami cilveku veselibai vai dzivibai, un veikt
visus nepiecieSamos pasakumus, lai tos noveérstu;

rakstveidd nekavéjoties informét Pasititaju par visiem apstakliem, kas
atklajusies Darbu izpildes procesa un var neparedzéti ietekmét Darbu izpildi;
uznemties pilnu materidlo atbildibu par saviem un citu apak$uzneéméju
veiktajiem darbiem, to izpildes terminiem un kvalitati Objekta. ApakSuzneméeja
maina pielaujama tikai rakstveida saskanojot ar Pasttitaju;

atlidzinat Pasiititdjam visus zaud&jumus, ja tadi radusies Darbu izpildes gaita vai
sakara ar Darbu izpildes terminu nokav&jumu vai nekvalitativi izpilditiem
Darbiem, ka arf maksat Liguma noteiktos ligumsodus;

uznemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitd (nelaimes gadijumi,
bojdjumu rasanas, zaudgjumus nodariSana tre$ajam personda u.c.) par laika
periodu no Darbu uzsaksanas lidz Liguma izpildei;

nodro§inat savu parstavju, atbildigo biivdarbu vaditagju klatbiitni Darbu
sanaksmes;



Toi:

3.1.

8.2.

7.1.18.

7.1.19.

7.1.20.

nodroginat Objektu ar visam nepiecie$amajam iericém biivgruzu aizvaksanai, ka
arT nodroindt to regulru izve$anu uz atkritumu apsaimniekoSanas poligonu,
ievérojot Marupes novada Domes saistoSos noteikumus Nr.9/2011 “Par
sadzives atkritumu apsaimnieko$anu Marupes novada”, ka arl iesniegt
Pasiititajam kvitis, kas apliecina apsaimniekoganas poligona izmanto3anu, kopa
ar Liguma 7.1.11. punkta noteikto atskaiti pec Pasutitaja pieprasijuma;

izpildit citus piendkumus, kas izriet no Liguma un LV spéka esoSajiem
normativajiem aktiem;

ja Darba izpildes laika Blivuznémgjs nodara infrastruktiiras elementu bojajumus,
Bivuznémgjs tos novers par saviem lidzekliem.

Blivuznémgéja tiesibas:

7.2.1.
7.2.2.
1.2.3

72.4.

T

sanemt samaksu par Darbu izpildi Liguma noteiktaja kartiba un apjoma;

Darbu izpildég piesaistit apak$uzpémejus Liguma noteiktaja apjoma un kartiba;
sanemt no Pasititaja Darbu izpildei nepiecie$amos dokumentus, kas ir Pasutitaja
riciba;

rakstiski saskanojot ar Pasiititaju un Bivuzraugu, partraukt Darbu izpildi, ja
Iepirkuma tehniskaja dokumentacija pielautas nopietnas kliidas vai nepilnibas,
kas var apdraudét Objekta dro$u ekspluatdciju, ka arT cilveku dzivibu vai
veselibu. Par §adam klGdam vai nepilnibam Darbos Biivuznémgejam rakstiski
jainformé Pasititajs ne vélak ka 3 (trTs) dienu laika no to atklaSanas briza. Par
Darbu apturé$anas un to izpildes atsdkSanas terminu Lidzgji un Buvuzraugs
vienojas rakstiski, izvértgjot tehniskaja dokumentacija konstatétas nepilnibas un
to novérianas iespéjas, vienlaicigi atbilstosi tam rakstveida arl precizgjot Liguma
pielikuma eso$o Darbu izpildes grafiku. Saja punkta minétie apstakli nevar bit
par pamatu vienpusgjai Liguma lauSanai;

citas tiesibas, kas izriet no Liguma un LV spékd esofajiem normativajiem
aktiem.

8. Pasiutitaja piendkumi

Pasiititajs apnemas:

8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.
8.1.4.

8.1.5.

nodot Bivuznémé&jam Objektu Liguma noteiktaja kartiba un termina;

piepemt no Biivuznéméja izpilditos Darbus Liguma noteiktaja kartiba pec tam,
kad iepriek$ parbaudijis un atzinis Darbu kvalitati par atbilsto$u Ligumam un
LV spéka esodajiem normativajiem aktiem;

veikt apmaksu par izpilditiem Darbiem saskana ar Liguma noteikumiem;
savlaicigi informét Blivuzpéméju par iemesliem, kas iesp&jams var traucet
Darbus;

nodro$inat regularu Darbu biivuzraudzibu un autoruzraudzibu.

Pasititajam ir tiesibas:

8.2.1.

8:2:2:

8.2.3.

neveikt apmaksu par izpilditiem Darbiem, ja dokumentali ar aktu, ko sastadijusi
abi Lidz&ji vai biivniecibas darbu kontrolgjosa institiicija, vai kompetenta
amatpersona, konstatéta Darbu neatbilstosa kvalitate vai biitiska atkape no LV
spéka esofajiem normativajiem aktiem, lidz 3o trikumu novérSanai par
Biivuznéméja lidzekliem Pasttitdja noradrtaja termina;

pieprasit Biivuznémgjam savstarp&ji saskanota laika iesniegt novert&jumu par to,
ka un cik lield méra iesp&jamas izmainas vai apstakli var ietekmét Liguma cenu
un Darbu izpildes laiku,

jebkura laika parbaudit Darbu apjoma izpildi un kvalitati. Sada parbaude
nemazina Liguma paredzeéto Bavuzpéméja atbildibu. Parbaudes laika
noskaidrot, kada méra Darbi vai dala no tiem atbilst Liguma dokumentu un LV
speka esofo normativo aktu prasibam. Defekti, kuri konstatéti Darbu parbaudes
laika, tiek atziméti parbaudes akta;



9.1.

0.2

9.3.

9.4.
9.5.

9.6:

10.1.

10.2.

10.3.

8.2.4. prasit no Bivuznéméja papildu darbu veik3anu, ieprieks vienojoties par papildu
darbu apjomu, cenu un samaksas kartibu, ka ar ievérojot Publisko iepirkumu
likumu;

8.2.5. vienpersoniski samazinat Liguma noteikto Darbu apjomu, attiecigi samazinot art
Liguma noteikto ligumcenu, bet ne vairak ka 20 % no kopgja Darbu apjoma, par
to 10 (desmit) dienas ieprickd rakstiski bridinot Biivuznéméju, nosutot
pazinojumu uz Bivuzpéméja juridisko adresi;

8.2.6. pieprasit Bivuznéméjam iesniegt dokumentu kopijas (kvitis), kas apliecina, ka
Biivuznéméjs ir veicis regularu bavgruzu izveanu uz sadzives atkritumu
apsaimnieko$anas poligonu;

82.7. citas tiesibas un pienakumi, kas izriet no Liguma un LV spgka esoSajiem
normativajiem aktiem.

9. ApakSuznéméji
Biivuznéméja personalu, kuru tas iesaistfjis Liguma izpildé un par kuru sniedzis
informaciju Iepirkuma, ka arl apakS$uznéméjus, par kuriem tas informgjis Pasatitaju,
drikst mainit tikai ar Pasititdja rakstveida piekriSanu, nemot v&rd, ka mainai
piedavatajam personilam pilniba jaatbilst Iepirkuma nolikuma un Liguma prasibam, ka
ari, nemot véra Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.
Biivuznémégjs Darbus nodos tikai tadiem apak§uznémgjiem, kuri ir sapeémusi LV speka
esodajos normativajos aktos noteiktas atlaujas un sertifikatus, kas nepiecieSami uzticeta
darba veik$anai.
Apak$uznéméju mainas gadijuma Biivuzpémeéjam rakstiski japazino Pasutitajam darba
veids un apjoms, ka arf tam paredz&ta apak3uznémeja nosaukums, registracijas numurs,
juridiska adrese vai vards, uzvards, personas kods, dzivesvietas adrese. Vienigi
Biivuznéméjs ir pilniba atbildigs Pasiititdjam par apakSuznéméja veikto darbu tapat ka
par sevis veikto. Bivuzpemgjs ir atbildigs par visu savu saistibu izpildi pret
apaksuznéméiju, tai skaitd samaksas veik$anu, un Pasftitdjs neuznemas nekadu atbildibu
pret apakSuznémeéju.
Biivuzpémé&jam janodrosina, ka apak§uznémejs tam uzticéto Darbu dalu nenodos talak.
Darbu laika Pasititdjam ir tiesibas pieprasit nomainit apakSuzn&méju, ja apakSuznemejs
Darbu dalu veic nekvalitativi vai neievéro LV spéka esoSus normativos aktus.
Biivuznéméja piendkums ir nodro3inat Pastititdja prasibu izpildi par apak$uznéméja
nomainu.
Ja Buvuznéméjs neievéro Liguma 9.1., 9.2., 9.3. vai 9.4. punkta mingto, Pasiititajs var
apturét Darbu izpildi [idz Biivuzneéméjs ir noveérsis konstatétos parkapumus un Liguma
izpildes termins netiek pagarinats.

10. Darbu pienem3ana

Izpilditiem Darbiem jaatbilst Liguma, Iepirkuma tehniskaja dokumentécija un LV speka
eso§ajos normativajos aktos noteiktajam prasibam un jabiit izpilditiem kvalitativi.

Péc katra nozimiga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigSanas posma,
Biivuznéméjs par to 2 (divu) darbdienu ieprieks rakstiski pazino Blivuzraugam, nostitot
pazinojumu uz e-pastu: isliena@isliena.lv un Autoruzraugam, nosutot pazinojumu uz e-
pastu didzis@bm-projekts.lv un iesniedzot segto darbu pienemsanas — nodosanas aktu,
un veic to uzradifanu un nodoSanu Bivuzraugam, Autoruzraugam. Buvuzraugs,
Autoruzraugs un Pasititajs 10 (desmit) darbdienu laika p&c mingta akta sanemsanas
parbauda izpildito Darbu apjomu un kvalitati, ka arT Darbu izpildes dokumentaciju un
paraksta minéto aktu vai noformé rakstveida motivétu atteikumu mingtos Darbus
pienemt.

Ja segtajos darbos ir konstatéti defekti, par ko Pasiititdjs vai Blvuzraugs, vai
Autoruzraugs ir nositijis Blvuznémgjam motivétu atteikumu parakstit Liguma
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.2. punkta minéto aktu, Bivuznémgjam tie janovers Pasititaja noraditaja termina, un
pec defektu novérianas atkartoti javeic segto darbu nodoSana.

Ja Pasiititdjs vai Blivuzraugs, vai Autoruzraugs ir konstatgjis nozimiga konstrukcijas
elementa vai segto darbu neatbilstibu Liguma noteikumiem, LV speka esoSajiem
normativajiem aktiem un/vai Darbu tehniskajai dokumentacijai, ka arf, ja Bivuzneémejs
nav pieaicinajis Pasiititdju un Bivuzraugu, Autoruzraugu $adu Darbu parbaudg, visus
izdevumus sakara ar konstatéto neatbilstibu novér§anu un konstrukciju un/vai segto
Darbu atklasanu un uzradisanu Pasititajam un Buvuzraugam, Autoruzraugam sedz
Blivuznemé;js.

Izpilditos Darbus péc kvalitates un daudzuma Buvuznéméjs nodod Pasutitajam,
noform&jot atbilstofu Darbu pienemdanas — nodoSanas aktu. Pasiititajam Darbu
pienems3anas — nodoSanas akts jaizskata 10 (desmit) darbdienu laika, parbaudot izpildito
Darbu apjomu un kvalitati un, ja Pasititajs konstatg, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstosi
Ligumam, ta pielikumiem un Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai, ka arT saskana ar
LV speka eso$ajiem normativajiem aktiem, Lidz&ji paraksta Darbu pienemSanas —
nodosanas aktu. Ja izpildito Darbu pienemsanas procesa tieck konstatéti nepadariti Darbi,
defekti vai atkdpes no Liguma noteikumiem vai tehniskas dokumentacijas, Darbu
pienemsana tiek partraukta un tiek sastadits akts, kura tiek uzskaititi visi konstatetie
defekti/trikumi un atkapes no Liguma noteikumiem un tehniskas dokumentacijas un/vai
LV speka esolajiem normativajiem aktiem, ka arT tick noteikti termini, kuros
Biivuznéméjam ir janover§ minétie defekti/trikumi. Darbu pienemsanas — nodo3anas
akts ir speka, ja to ir parakstijusi Pasttitdja un Bivuznémeja pilnvarotie parstavji, ka ar1
Buivuzraugs un Autoruzraugs.

Biivuznémgjam janovér§ Darbu pienem3anas — nodoSanas aktd minétie defekti
Pasiititaja noraditaja termina. Ja par defektiem ir atbildigs Biivuznéméjs, izdevumi par
defektu novérianas darbu jasedz Bivuzpéméjam un tas nedod tiesibas uz Liguma
paredzé&ta termina pagarinajumu.

Ja Biivuznéméjs uzskata, ka vind nav atbildigs par kadu Darbu defektu, kas konstatéts
Liguma noteiktd kartiba, vinam par to rakstiski jazino Pasiititajam. Ja Pasutitajs tomer
uztur prasijumu atbilstodi Liguma 10.10. punktam, tad Bavuznéméjam javeic defektu
novérsanas darbi. Péc defektu novérsanas Darbos Biivuznéméjam par to nekavéjoties,
ne vélak ka tris dienu laika, jainformée Pasntitajs.

Ja Biivuznéméjs atsakas noverst Darbu defektus saskana ar Liguma 10.6. punktu un par
to rakstiski ir pazinojis Pasititdgjam, tad Pasttitdjam ir tiesibas pieaicinat citu
biivuznéméju defektu novérfanai. Defektu novérsanas darbu izmaksas tiek segtas,
samazinot veicamo samaksu par Darbiem Buvuznéméjam, ka ar $is apstaklis nevar bt
par pamatu Darbu garantijas apjoma samazindjumam.

Defektu novérana tiek fikséta ar Defektu novér§anas pienemsanas — nodoSanas akta
L1dzgju abpusgju parakstiSanu.

Pasiititdjs ir tiesigs noteikt jebkura risindjuma ekspertizi, pieaicinot neatkarigus
ekspertus. Ekspertizes izdevumus sedz Pasiititajs. Ja ekspertizes rezultata tiek konstateti
trikumi vai nepilnibas, kas radusies Biivuznémgja vainas, nolaidibas vai neuzmanibas
dél, ekspertizes izdevumus pilna apmeéra sedz Blivuznemejs.

P&c visu Liguma paredzéto Darbu pabeigSanas Buvuzneémgjs 2 (divu) darbdienu laika
rakstiski par to pazino Pasiititdjam, nodod Pasititajam visu ar Darbu veikSanu saistito
bavniecibas izpilddokumentaciju, un veic Darbu nodoSanu atbilstoSi Liguma
10.5. punktam, sagatavojot gala pienem3anas — nodoSanas aktu.

Péc Objekta nodoSanas Pasititijam, ja Buvuznémgjs ir ievérojis visus Liguma
noteikumus, Biivuzn@meéjs organizé Objekta nodoSanu ekspluatacija, atbilsto3i
Biivniecibas likumam, Visparigajiem btivnoteikumiem un citiem LV spéka esoSajiem
normativajiem aktiem, iesniedzot Pasiititajam visus Liguma noteiktos dokumentus, kas
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

112

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7,

nepiecie$ami Objekta pienem3anai ekspluatacija, nodrosinot, ka Objekts tiek pienemts
ekspluatacija lidz Liguma 3.6. punkta minétajam terminam.

Lidz Objekta nodoSanas ekspluatacija akta parakstlsanas bridim Blivuzneémgjs
nodrogina veikto Darbu un Objekta uzturg$anu un saglabasanu.

Ja Objekta pienems3anas ekspluaticija laika tiek konstatéti Darbu defekti vai trikumi,
Objekta pienemsana ekspluatécija tiek partraukta, un Lidz&ji rikojas atbilstosi Liguma
10.5.-10.11. punktam.

Visi papildu izdevumi par atkartotu Objekta nodoSanu Pasititdgjam vai pienemsanu
ekspluatacija tiek ieturti no Biivuznéméjam veicamas gala samaksas par Darbu.
Jautdjumus, kas Darbu izpildes laika rodas Darbu un materialu kvalitates novertésana
un to atbilstibu Iepirkuma tehniskajai dokumentacijai, izskata Pasititdjs un Buvuzraugs.
Visas tehniskds izmainas un neskaidribas tehniskaja dokumentacija Buvuzpemejs
saskano ar Biivuzraugu, Autoruzraugu un Pasttitaju.

Ne akta par Objekta pienemanu ekspluatacija parakstiSana, ne arl pienemsanas-
nodoganas akta parakstisana neatbrivo Bivuzpéméju no atbildibas par Darbu defektiem
Darbu garantijas laika, kuri atklajas pec Objekta pienemsanas ekspluatacija.

11. Garantijas un defektu novérSana
Bivuznéméjs garanté, ka Objekts un izpilditie Darbi ir kvalitativi, funkcionali
izmantojami tam paredz&tajam mérkim, atbilst tehniskas dokumentacijas pras‘bam un
ka tie ir izpilditi atbilstodi Liguma noteikumiem un saskana ar LV speka esoSajiem
normativajiem aktiem, ka Darbos, materialos vai iekartas nav defektu. Tas nozime, ka
Biivuznéméjs ir atbildigs par visiem defektiem un Pasttitdjam nodaritiem zaud&jumiem,
kas rodas vai var rasties §adas neatbilstibas gadijuma.
Biivuznéméjs garanté Darbu izpildé izmantoto materialu, sisttmu izbuves izmantoto
materialu un iekartu atbilstibu Liguma noteikumiem, tehniskajai dokumentacijai,
standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodroginaSanu ar atbilstibas sertifikatiem
un tehniskajam pasém un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitati un kuri ir
nepiecie$ami saskana ar LV speka esoajiem normativajiem aktiem.
Visiem Darbu izpildé izmantojamiem materidliem jaatbilst Latvijas nacionalaja
standarta statusa adaptétiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionalajiem standartiem,
starptautisko vai regionalo standartizacijas organizaciju standartiem.
Darbu un Darbu izpildei izmantojamo bivizstradajumu, iekartu, mehanismu,
konstrukciju un inZenierkomunikaciju garantijas termin3 tiek noteikts 60 (seSdesmit)
ménesi no akta par Objekta pienemsanu ekspluatacija apstiprinaSanas datuma, bet
horizontalajam mark&jumam - 36 (trisdesmit se$i) ménesi garantija no akta par Objekta
pienemsanu ekspluatacija apstiprina$anas datuma.
Ja Objekta ekspluatacijas laika — Darbu garantijas perioda laika — ir atklati Darbu (Darbu
izpildé izmantoto materialu, iekartu, mehanismu, sistému, konstrukeiju u.c. ) defekti vai
trakumi, Biivuznémé&jam jalikvidé tie uz sava rékina Pasiititaja noteiktajos terminos.
Darbaspéka un tehnikas resursu noslodze citos Biivuznémgja objektos nevar bt par
iemeslu defektu un trikumu novér§anas termina nokavéjumam.
Defektu konstaté$ana un defektu novérSana Darbu garantijas laika tiek konstatéta ar
aktu, kura sastadisana piedalds Pasititdja un Bivuznéméja parstavji.
Ja DPasititdijs Darbu garantijas laika konstaté defektus, par to tiek pazinots
Biivuznéméjam, noradot ari vietu un laiku, kad Bivuznéméjam jaierodas uz defektu
akta sastadisanu. Lidz&ji vienojas, ka Blivuznémeéjs ieradisies Objekta uz defektu akta
sastadi¥anu uzaicinajuma noraditaja laikd, kur§ nevar bt Tsaks par 5 (piecam)
darbdienam no uzaicindjuma nosiitianas dienas. Avarijas vai citu arkartgjos gadijumos
Blivuznémeéjam Objekta jaierodas nekavejotles (t.i., ne ilgak ka 1 (vienas) stundas laika)
pec Pasiititaja pazinojuma (rakstiska vai mutiska). Ple defektu akta sastadiSanas Lidzgji
ir tiesigi pieaicinat neatkarigus ekspertus, kuru atzinums ir saistoss Lidzgjiem.
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11.8.

11.9;

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

LIS,

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

12.1.

Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksa vainigais Lidzgjs. Ja
Bivuznéméjs neierodas uz defektu akta sastadiSanu, Pashtitajs ir tiesigs sastadit aktu
vienpusgji, un tas ir saisto$s arf Bivuznémejam. Par akta sastadiSanu 2 (divu) darbdienu
laika no minéta akta sastadisanas dienas tick pazinots Blivuznéméejam rakstiski, noradot
vietu un laiku, kad akts ir ticis sastadits. Akts tiek sastadits vismaz 3 (trTs) eksemplaros,
no kuriem viens eksemplars nodots Biivuznéméjam, divi — Pasiititajam.

Par defektu novérsanu tiek sastadits defektu novérianas akts. Pe&c defektu noveérSanas
Biivuznéméjs nekavéjoties (ne vélak ka 2 (divu) darbdienu laika) pazino Pasutitajam
laiku, kad Pasiititajam jaierodas Objekta uz defektu novérsanas akta sastadiSanu.
Pasiititdjam ir tiesibas neparakstit defektu novérianas aktu, ja konstatétais defekts un ta
rezultata nodaritie bojajumi Objektam pilniba nav noversti.

Ja defektu novérsana Objekta netick uzsakta Pasutitaja noraditaja termina, Pastitajam
ir tiesibas defektu novérSanai pieaicinat treSo personu, iev@rojot LV spéka esoSos
normativos aktus par publisko iepirkumu un samaksu veikt, izmantojot Darbu garantijas
nodroginajuma summu, vai vérsties ar prasijumu pret Biivuzn&méja iesniegto garantijas
laika nodro8ingjumu.

Aprekinot defektu un defektu rezultata nodarito bojajumu novérsanas izmaksas Objekta,
tajas tiek ieklauti izdevumi par defektu un defekta rezultdta nodarito bojajumu
novér§anu, t.sk., materidli un darbs, darbu izpildé patérétais Gdens un elektriba,
atkritumi, Objekta uzkop$ana u.c. izmaksas, kas nepiecieSamas pilnigai konstateto
defektu novérsanai Objekta.

Biivuznéméjs apnemas nodrodinat Darbu garantiju pilna apméra visa Darbu garantijas
perioda.

Biivuznémgjs ir atbildigs par Darbu garantijas laika jaunu vai atkartotu radusos Objekta
defektu noveérfanu.

Garantijas laika konstatéto defektu novér§anu un defektu radito bojdjumu novérSanu
izpildé Bivuznéméjs garanté darbu izpildes savlaicigumu un kvalitati, taja skaita darbu
izpildé izmantoto materialu kvalitati un personala kvalifikaciju, drosibas noteikumu
ievérosanu un Objekta darbibas netraucgsanu.

Pasiititdijam ir tiesibas aprékinat ligumsodu par defektu akta noverSanas termina
nokavéjumu, atbilsto§i Liguma noteikumiem.

Ja rodas domstarpibas par pielietoto materialu un/vai Objekta garantijas laika veikto
darbu kvalitati un to atbilstibu Liguma noteikumiem, tiek veikta pielietoto materidlu
ekspertize Eiropas Savieniba atzitas atbilstibas novértésanas institiicijas.

Ja Lidz&ji nevar vienoties par konstatéto defektu novérSanu un ekspertu atzinumi ir
at3kirigi, stridus situaciju risina vispargjas jurisdikcijas tiesa p&c Objekta piekritibas
saskana ar L'V speka esodajiem normativajiem aktiem.

Darbu izpildes un Darbu garantijas laikd Buvuzném&jam ir pienakums atrast defektu
célonus un iesniegt priekslikumus defektu c€lonu un seku noversanai.

Biivuznéméjs uznemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasititaja, ja Darbu
izpildes laika tiek atklatas aritmétiskas klidas Bivuznémgja time vai tiek konstatéts, ka
Biivuznéméjs nav piedavajis cenu par visu apjomu u.tml.

12. Apdro$inasana un nodrosinajumi

Biivuznémgjam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma parakstiSanas
iesniegt Pasiititajam biivspecialista, kas veiks atbildiga buivdarbu vaditaja pienakumus,
profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro$inaganas ligumu par visu Darbu laiku,
sakotndjam ligumam jabiit noslégtam ne mazak ka uz tris gadiem. ApdroSinasanas
ligumu sleédz atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un buivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas
obligato apdrosinadanu”. Bivuznémgjam janodro§ina, ka apdroSinaSanas ligums ir
speka Darbu izpildes laika.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

126,

12.7.

131

13.2.

14.1.

14.2.

Ja Liguma paraksti$anas bridi Bivuznémeéjam ir speka esoss apdroSinasanas ligums, kas
atbilst Liguma prasibam, iznemot ta terminu, Bavuznéméjam ir pienakums pirms speka
esoda apdrofinaSanas liguma darbibas beigdm iesniegt Pastitdjam jaunu
apdroginaanas ligumu, kura beigu termin§ biitu vismaz tris gadi no Liguma speka
stasanas briza.

Ja noslégta apdro§inaSanas liguma termin§ tuvojas beigam, bet Darbi vél turpinas,
Buvuznéméjam ir piendkums pirms spéka esosa apdrosinasanas liguma darbibas beigam
iesniegt Pasttitdjam jaunu apdrodinasanas ligumu (vai pagarinat esodo) ar beigu terminu
lidz Darbu beigam.

Buivuznéméjam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma parakstiSanas
iesniegt Pasiititdjam biivniecibas visu risku apdrosinasanu, apdroSinot Blivuznéméja,
t.sk., ta piesaistito apak§uznéméju veicamos Darbus, ieskaitot visas iekartas, materiélus,
darba algas, fraktu, muitas nodevas, nodoklus, par apdrosinaSanas summu, kas nav
mazaka par kopgjo Liguma summu un ar maksimalo pielaujamo pastisku ne vairak ka
1 000,00 EUR (viens tikstotis euro). Sai apdrosinadanas polisei ir jabiit speka visa
Darbu veiksanas laika, ka arT Objekta ekspluatacijas laika visa garantijas laika robezas.

Bivuznéméjs nodrodina kreditiestades vai apdro$inasanas sabiedribas izdotu Objekta
garantijas laika (saskand ar Liguma 11.4.punktu) galvojumu 5 % (pieci procenti) no
kopgjam Liguma izpildes gaitd veiktajam izmaksam Biivuzpemeéjam, tsk. PVN,
(izmaksajamas p&c pirma pieprasijuma), kura saturu un formu Biivuznemgjs pirms
iesniegdanas saskanos ar Pasutitaju.

Liguma 12.5. punkta noteikta garantija jaiesniedz Pasatitajam 5 (piecu) darbdienu dienu
laikd pec gala Darbu pienemsanas — nodosanas akta speka staSanas.

Ja Biivuzpéméja darbibas vai bezdarbibas rezultata, veicot Liguma noteiktos Darbus,
tiek bojata treso personu un/vai Pasiititdja manta vai nodarits kaitgjums treSo personu
un/vai Pasiititaja parstavju dzivibai un veselibai un tadejadi radito zaudgjumu apmers
parsniedz Bivuznéméja civiltiesiskas apdroginaSanas un/vai Blivuzn@méja visu risku
apdroginasanas robeZas, tad visus un jebkadus raditos zaud&jumus un kompensacijas,

kuras nesedz apdrosmasana sedz Biavuzn@mgjs uz sava rékina, ki arT Bivuzgeméjs
uznemas risku visu un jebkadu atbildibu par nodarijumu.

13. Ipafuma tiesibas

Pasiititdjam ir Ipa§uma tiesibas uz Objektu, un visiem pilniba apmaksatajiem Darbiem,
visiem izmantotajiem materidliem, ka arl sagatavém, un ar Darbiem saistito
dokumentéciju (projektiem, aprékiniem, rasgjumiem, tehnisko un cita veida
informaciju). Biivuznéméja piendkums ir saskana ar Liguma noteikto kartibu visu ar
Darbu izpildi saistito dokumentaciju nodod Pasiititajam. Liguma izbeigSanas gadijuma
Ipasuma tiesibas uz Objektu un visiem izmatotajiem materialiem Darbu veikSanas laika
pariet Pasiititdja ipaSuma.

Visa informacija un dokumenticija, kuru Biivuznémejs sanem no Pasiititaja vai ieglst
Darbu izpildes procesd, ir izmantojama vienigi Darbu izpildei un ir uzskatama par
konfidencidlu. Tas izmanto$ana citiem mérkiem ir pielaujama vienigi ar Pasttitaja
rakstisku piekrisanu katrd atseviska gadijuma.

14. Neparvaramas varas (force majeure) apstakli

Lidz&ji nav paklauti zaud&jumu atlidzibai vai Liguma atcélumam saistibu neizpildes
gadTjuma tiesi tada apjoma, kada Liguma izpilde ir nokavéta neparvaramas varas (force
majeure) gadijuma. ST punkta noteikumi nav attiecinami uz gadfjumiem, kad
neparvaramas varas (force majeure) apstakli ir radusies jau p&c tam, kad attiecIgais
Lidz&js ir nokavéjis saistibu izpildi.

Pie neparvaramas varas (force majeure) vai arkartéja rakstura apstakliem pieskaitami:
stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbibas, streiki, ick$gjie
nemieri, blokades, varas un parvaldes institiiciju riciba, normativo aktu, kas butiski
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

152,

15.3.

15.4.

13.3.

ierobezo un aizskar Lidz&ja tiestbas un ietekmé uzpemtas saistibas, piepemSana un
stasSanas speka.

Neparvarama vara (force majeure) nozimé jebkadu neparedzamu arkartas situaciju vai
notikumu, kas ir arpus Lidz&ju kontroles un kas nav radusies to kliidas vai neverigas
ricibas rezultata, kas kavé vienu no Lidz&jiem veikt kadu no tas Liguma noteiktajiem
pienakumiem un no kuriem nav bijis iespgjams izvairities, veicot pienacigus
piesardzibas pasakumus.

[1dz&js, kur$ nav spgjis pildit savas saistibas, par neparvaramas varas apstakliem nevar
minét iekartu vai materialu defektus vai to piegades kav&umus (ja vien minétas
problémas neizriet tie$i no neparvaramas varas), darba stridus, streikus vai finansiala
rakstura problémas.

Ja izcelas neparvaramas varas (force majeure) situacija, Bivuznéméjs nekavéjoties
pazino Pasiititajam rakstiski par §adiem apstakliem, to c€lopiem un paredzamo ilgumu,
ja tas ir paredzams. Ja Pasititdjs rakstiski nav noradijis savadak, Biivuzpémg&jam ir
jaturpina pildit savas saistibas saskana ar Ligumu tada apméra, kada to nav ierobeZojusi
neparvarama varas (force majeure) apstakli. Jebkuram no Lidz&jiem ir tiesibas
vienpuséji partraukt Ligumu, ja neparvaramas varas (force majeure) apstaklu ietekmes
izbeig§anas nav paredzama vai ja tie nepartraukti turpinas ilgak ka 4 (Cetrus) méneSus.

Jebkuram no Lidz&jiem javeic visas nepiecie§amas darbibas, lai Iidz minimumam
samazinatu Liguma izpildes atlik§anu neparvaramas varas apstaklu iestaSanas del.

Ja nepdrvaramas varas apstakli pastav ilgak par 30 (trisdesmit) dienam, Lidzg]i vienojas
par Liguma darbibas aptur&$anu vai partraukSanu.

Ikvienam Lidzgjam nekavéjoties jabridina jebkura laika otrs L1dz&js par neparvaramas
varas apstaklu iestaSanos, janorada uz apstakliem, kas pierada neparvaramas varas
apstaklu iestadanos, iesp&jamo situacijas risinajumu, veiktas darbibas, lai samazinat
Liguma izpildes atlikSanu neparvaramas varas apstaklu iestaSanas del, un javeicina
Liguma darbibas atjaunoSanu, péc iesp&jas, ar kompetento iestdZu dokumentiem
japierada apstakli, kas apliecina faktu par neparvaramas varas apstaklu iestaSanos, ka
ari janorada kada veida un kura dala neparvaramas varas apstaklu iestaSanas tieSi
ietekmé ligumsaistibu izpildi, priekslikumi ligumsaistibu izpildei saistiba ar
neparvaramas varas apstaklu iestasanos.

15. Pretenziju iesniegSanas un izskatiSanas kartiba, Lidzgju atbildiba

Lidz&ji ir savstarp&ji atbildigi par neuzmanibas vai launpratibas rezultatda otram
Lidz&jam nodaritajiem zaud&umiem, taja skaitd par savu darbinieku vai pilnvaroto
personu neuzmanibas vai launpratibas rezultitd otram Lidzgjam nodaritajiem
zaudgjumiem.
Lidz&ji ir savstarpéji atbildigi par sniegto zinu patiesumu un pilnibu.
Biivuzraudziba un autoruzraudziba neatbrivo Biivuznémé&ju no atbildibas par Darbu
kvalitati, atbilstibu tehniskajai dokumentacijai, Latvijas biivnormativiem un citiem LV
spekd esoSajiem normativajiem aktiem.
Lai Liguma izpildes laika garantétu operativu un kvalitativu Darbu veikSanu, Pasiititajs
ir atbildigs par:

15.4.1. buvuzraudzibas funkciju nodro$inasanu;

15.4.2. Biivuznéméjam nepiecie$amo informativo dokumentu (ja tada informacija un

dokumenti ir Pasttitaja riciba) nodoSanu;

15.4.3. Pasititaja pilnvaroto parstavju darbu;

15.4.4. Darbu pienems$anu atbilsto$i Liguma noteikumiem;

15.4.5. maksajumu veikSanu, atbilstosi Liguma noteikumiem;

15.4.6. citu Liguma noteikto Pasiititdja saistibu izpildi.
Biivuznéméjs Liguma izpildes laika atbild par:

15.5.1. Darbu kvalitativu un savlaicigu izpildi;
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15.5.2. Latvijas bivnormativu un citu LV spékd eso$o normativo aktu noteikumu,
Latvijas nacionalo standartu, ka arT materialu un iekartu piegadataju izstradatas
tehnologijas ievérofanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Liguma
paredzeto Darbu veik$anas gaita;

15.5.3. zaud€jumiem, kas rodas Pasititdgjam vai tre$ajam personam, Bivuzpeéméejam
veicot Liguma paredzétos Darbus, un apnemas patstavigi atrisinat visas
pretenzijas un prasibas, kadas $aja sakara izvirza tre§as personas vai Pasiititajs;

15.5.4. Darbu veik$anu un organizésanu atbilsto$i Liguma noteikumiem;

15.5.5. Liguma noteikto atlauju sanems$anu, iznemot biivatlauju;

15.5.6. savlaicigu pazinojumu veik$anu Pasttitajam sakara ar iesp&jamam izmainam,
pretrunam dokumentos, parbaudém un citiem apstakliem;

15.5.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mérfjumu pareizibu;

15.5.8. sava kompetencg ietilpsto$o parbauzu veikSanu;

15.6.

13.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15,13,

15.5.9. parbaude atklato Objekta defektu novérSanu;
15.5.10. Objekta veicamo Darbu drosibas tehnikas, ugunsdrosibas un citiem pasakumiem
atbilstosi LV spéka eso$o normativo aktu prasibam;
15.5.11. apak$uznéméju veikto Darbu dalu, ka arT par vinu pielautajam klidam, Liguma
terminu neieveérosanu;
15.5.12. par citam saistibas, kas izriet no Liguma un LV spéka eso$ajiem normativajiem
aktiem.
Bavuznéméjs ir atbildigs un sedz visus zaudgjumus Pasutitdjam, ja -ar kompetentas
institiicijas [emumu tiek apturéta Darbu veikSana sakara ar Blivuznémeéja pielautiem
Liguma vai LV speka eso$o normativo aktu parkdpumiem.
Cilveku traumu un Darbu, materidlu un iekartu un cita Ipauma bojaSanas vai
iznicinaSanas risku Darbu veik$anas laika uznemas Bivuzpéméjs. Buvuznémégjs arl
uznemas Objekta, Darbu, materialu un iekartu tifas vai nejausas bojaSanas vai
iznicina$anas risku, un tas pariet no Blivuznémeéja uz Pasititaju ar Objekta piepemSanas
ckspluatacija bridi.
Lidz Objekta pienemsanai ekspluatacija Bivuznéméjs ir atbildigs par zaudgjumiem,
kadus vins radijis Pasititaja materialiem, izstradajumiem un tehniskajiem lidzekliem
savas nolaidibas vai kliidainas ricibas rezultata.
Pretenzijas par Darbu kvalitati Pasiititajam ir tiesibas pieteikt Darbu veikSanas laika, ka
arT Liguma 11.4.punktd noteiktaja Darbu garantijas laika saskana ar Liguma noteikto.
Ja Buivuznéméjs neveic Darbu izpildi Liguma noteiktaja termina, Pasttitajam ir tiesibas
no Buvuzneméja ieturét ligumsodu 0,02% apméra no Liguma kopgjas summas par katru
Darbu izpildes termina nokavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma kopgjas
summas.
Ja Darbu izpildes termins tiek kavéts Bivuznémeja darbibas vai bezdarbibas rezultata,
Biivuznémejs apnemas segt Pastititaja zaud@umus, kas raduSies Liguma atrunato
terminu kavéjuma dél, taja skaitd ari finan$u korekcijas piemé&roS$anas Pasiititajam
gadijuma.
Ja Liguma noteiktajos terminos un Kkartiba Pasiititdjs nav veicis norékinus ar
Blivuzpémeéju, Blvuzpémeéjam ir tiesibas pieprasit ligumsodu 0,02 % no Liguma
summas par katru nokaveto samaksas izdari$anas darbdienu, bet ne vairak ka 10 % no
kaveta maksajuma summas.
Ja Pasiititajs Blivuznéméja veiktajos Darbos, t.sk., Liguma 11.4. punktd noteiktaja
Darbu garantijas laikd, konstaté defektus un/vai trikumus, tad Bivuznémegjam uz sava
rékina janovers §ie trikumi Pasttitaja noradita termind. Ja $aja punkta noteiktais netiek
pildits vai netiek izpildit piendcigd apméra, Pasttitajam ir tiesibas no Blivuznéméja
ieturét ligumsodu 0,02 % apméra no Liguma summas par katru nokavéto defektu
novérSanas dienu, bet ne vairak ka 10 % no Liguma summas.
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15.14.

L%.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

1520,

901

15.22:

15.23.

16.1.

16:2.

16.3.

16.4.

Ja Buivuznéméjs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasititaja informacijas pieprasijumu
Liguma noraditajos terminos, Blivuznémgjs maksa Pasttitajam ligumsodu 200,00 EUR
(divi simti euro) par katru konstatéto parkapumu.

Par neierasanos uz Liguma noteiktajam Darbu sanaksmém, vai uz jebkuru no aktu, kas
minéti Liguma, sastadiSanu péc uzaicindjuma sagems$anas, uzaicinajuma noraditaja
laikd, vai par atbildiga buvdarbu vaditaja neatrafanos Objekta, Lidz&js, kur§ veicis
parkapumu maksa otram Lidz&jam soda naudu 1 000,00 EUR (viens tiikstotis euro) par
katru konstatéto gadijumu.

Ja Bilivuznémgjs nenodroSina LV spéka esoSajos blivniecibas normativajos aktos
minétas dokumentacijas atraSanos Objekta Darbu izpildes gaita, Biivuznémejs maksa
Pasititdjam ligumsodu 1 000,00 EUR (viens tukstotis euro) par katru konstatéto
gadijumu.

Par rékina neiesniegianu Liguma atrunatajos terminos Buivuzneémejs maksa ligumsodu
Pasiititajam 0,02 % apméra no Liguma summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak
ka 10 % no Liguma summas
Ja Blivuzneéméjs nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek izbeigts
pirms termina Bivuznéméja vainas dé|, vai arT Buvuznémgjs izbeidz Ligumu pirms
termina, iznemot neparvaramu varas iestaSanas dgl, Buvuznémgjs atlidzina Pastititajam
tieSos zaudgjumus, kas radusies Liguma izbeigSanas rezultata, ka arl maksa ligumsodu
5 % apmeéra no Liguma summas.

Ja Pasiititdjs izbeidz pirms termina noslégto Ligumu, tas pilniba norekinas ar
Biivuznéméju par jau paveiktajiem Darbiem un Objektam iegadatajiem materialiem un
sedz Biivuznéméja tieSos zaudgjumus, bet ja Ligums tiek izbeigts Biivuznémeja saistibu
pilnigas vai dal&jas neizpildes dél, Pasttitajs norékinds ar Bivuzpeéméju par izpilditiem
Darbiem, ko ar attiecigu aktu Pasiititajs ir akcept&jis, ieturot aprékinato Iigumsodu.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidz&jus no Liguma noteikto saistibu izpildes un tieSo
zaud&jumu atlidzinaSanas pienakuma.

Pasititajam ir tiesibas aprékinato ligumsodu ieturét no Bivuznéméjam izmaksajamas
Liguma summas, par ko Pasiittajs informé Blivuznémeju.

L1dz&ji ligumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laika p&c attieciga Lidzgja rékina par
ligumsoda samaksu nositiSanas otram Lidz&am, veicot bezskaidras naudas
parskaitljumu uz rékind noradito bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek
uzskatita diena, kad veikts naudas parskaitijums, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums. Pasititdjam ir tiesibas ieturét ligumsodu no Blivuzneémeéjam veicamajiem
maksdjumiem, iepriek§ par to bridinot bivuzpeméju.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Lidzgjus no Liguma izpildes un Lidz&ji var prasit ka
ligumsoda, ta arT Liguma noteikumu izpildisanu.

16. Liguma grozisana, papildinas$ana un izbeigSana
Lidz&ji, savstarp&ji vienojoties, ir tiesigi izdarit izmainas Liguma. lkviena Liguma
izmaina tiek noforméta rakstveidda un abu Lidz&ju parakstita. Jebkuras izmainas vai
papildindjumi stajas speéka péc to abpus€jas parakstiSanas un kldst par Liguma
neatnemamu sastavdalu.
Bivuznémgjs, parakstot Ligumu, apliecina, ka Darbi tiks veikti Liguma atrunataja
termind un, ka papildu darbi tiks paveikti neprasot Liguma termina pagarinajumu.
Biivuznémeéjs nav tiesigs veikt patvaligu Darbu apjomu vai materialu, vai izcenojumu
mainu.
Bivuznéméjam ir saistods Pasititdja pazinojums par atsevisku Darbu neveikSanu
Objektd un tas nerada Bivuznéméjam tiesibas uz jebkada veida kompensaciju vai
zaud&umu atlidzibu. Ja Bivuzneméjs Darbus, kuru veikSana PasiititGjam vairs nav
nepiecieSama, Objektd ir sdcis, Pasuititdjs samaksa par kvalitativi paveiktajiem
Darbiem un Darbos izmantotajiem materialiem. Pasutitajs Liguma summas ietvaros ir
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

tiesTgs mainit tehniskaja specifikacija noradito Darbu apjomus, pamatojoties uz Darbu
gaita sastaditiem aktiem.
Lidzgjiem nekavgjoties jainformé vienam otrs, ja konstatg, ka:

16.5.1. starp Liguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

16.5.2. Liguma dokumentos dotie dati at3kiras no redlajiem apstakliem;

16.5.3. Liguma izpildei nozimigi apstakli ir izmainijusies vai radusies jauni;

16.5.4. notikuSas izmainas LV speka eso$ajos normativajos aktos, kas var ietekmét
Darbus.

Liguma Darbibas apturé$ana un atjaunoSana notiek sekojoSos apstaklos:

16.6.1. Liguma Darbiba var tikt apturéta, ja iestdjas neparvaramas varas apstakli vai tiek
konstatétas biitiskas atkapes no Liguma noteikumiem un LV speka eso3ajiem
normativiem, standartiem un normativajiem aktiem, kas regulé $adu Darbu
veikSanu;

16.6.2. Pasiititajam ir tiestbas apturét Liguma darbibu, partraucot savu saistibu izpildi,
par to 10 (desmit) dienas iepriek3 Biivuznémejam rakstiski pazinojot, sastadot
Darbu apturéSanas aktu un veicot norékinus par faktiski izpilditajiem Darbiem;

16.6.3. ja Pasiititajam rodas $ker§li atzimes par bivdarbu uzsdk3anai izvirzito
nosacijumu izpildi biivatlauja sanem3anai, Pasiititdjs nekavgjoties rakstiski
bridina Bivuznéméju un Liguma darbiba tiek apturéta uz laiku lidz minétas
atzimes bilvatlauja sanems$anai, bet ne ilgak ka uz 3 (trTs) kalendarajiem
méneSiem. Ja atzime par biivdarbu uzsdk$anai izvirzito nosactjumu izpildi
biivat]auja netiek izdarita, Pasttitajam ir tiesibas Ligumu vienpusgji partraukt un
$ajd gadijuma Pasititijam nav pienakuma kompensét Bilivuznémgjam
zaudgjumus, kas tam radusies $aja punkta minéta kartiba Pasiititajam vienpusgji
partraucot Ligumu. Par $aja punktd noteiktd karttba Liguma vienpus€ju
partrauk$anu  Pasiititdjs nosita Bavuzpéméjam ierakstitu vestuli uz
Biivuznéméja juridisko adresi un ir uzskatams, ka Ligums tiek partraukts 10.
(desmitajd) diena péc $adas vestules nositidanas;

16.6.4. Biuvuznémégjam nav tiesibu, péc Darbu apturéSanas akta sastadiSanas un
abpusgjas parakstiSanas, pretendét uz kompensaciju par Liguma darbibas
apturéSanas laika veikto Darbu;

16.6.5. par Liguma darbibas atjaunoSanu, ja tas tika apturts saskapa ar Liguma
16.6.1. punktu, Pasutitajs 20 (divdesmit) dienas iepriekS rakstveida informé
Bivuznéméju. Buvuznéméjs atsak Darbus Pasititdja pazinojuma noraditaja
termina, Liguma noteiktaja apmeéra, par Liguma noteikto cenu.

Ligums tiek uzskatits par izpilditu, kad Lidzgji ir pilna apméra izpildijusi Liguma
saistibas.

Pasiititajs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, pazinojot par to Bilivuzpémé&jam
rakstveida 10 (desmit) dienas ieprieks $ados gadijumos:

16.8.1. ja Biivuznéméjs nepienem Objektu Liguma noteiktaja kartiba un termina;

16.8.2. ja Buvuznémgjs neuzsak Darbus Liguma noteiktaja termipa. Ligums tomer
netiek izbeigts, ja Bivuznéméjs 5 (piecu) kalendaro dienu no Pasttitaja
pazinojuma sanemg&anas briza laika pierdda, ka nav vainojams pie Darbu
neuzsak$anas noteiktaja termina;

16.8.3. ja péc Pasititdja pieprasijuma neatkariga ckspertize, ir Kkonstat&jusi, ka
Bivuznémgjs Darbus veic nekvalitativi vai neatbilstosi tehniskajai
dokumentacijai vai Latvijas blivnormativiem, kas bitiski varétu ietekmét
Objekta talako ekspluataciju;

16.8.4. ja Bivuznéméjs parkapj kadu no Liguma noteikumiem un $ads parkapums, péc
Pasiititaja viedokla, var butiski ietekmét Blvuznémgja sp&as pildit savas
saistibas saskana ar Ligumu;

16.8.5. ja Liguma izpildes laika iestajas viens no $adiem gadijumiem:
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16.8.5.1.ja Bivuznéméjs partrauc Darbu izpildi Objekta uz 5 (piecam) kalendaram
dienam un Darbu izpildes kalendaraja grafika $ads Darbu partraukums nav
paredzéts un o partraukumu nav rakstiski apstiprinajis Pasititajs;

16.8.5.2. Darbu izpilde nenotick Darbu izpildes kalendaraja grafika paredzetaja
apjoma un termina;

16.8.5.3.ja Bivuznéméja parstavis un/vai atbildigais buvdarbu vaditajs neierodas
Lidz&ju noteiktajas Darbu sandksmés 3 (tris) reizes visa Darbu izpildes gaita;

16.8.5.4. Bivuznémé;js tiek atzits par maksatnespégjigu;

16.8.5.5. Bivuznémgjs tiek izslégts no Blivkomersanta registra;

16.8.5.6. tiek veiktas piespiedu darbibas no tre§o personu puses, ka rezultata tiek
apkilata (aprakstita) Bivuznéméja manta, un/vai uzlikts liegums ricibai ar
banku kontiem, un/vai uzlikts liegums kustamam mantam un/vai
nekustamajam Ipa§umam valsts publiskajos registros;

16.8.5.7. Buvuznémgejs kavé Liguma izpildes terminu ilgaks par 20 (divdesmit)
kalendaram dienam;

16.8.5.8. citos Liguma noteiktajos gadijumos.

16.9. Biivuznéméjs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu, pazinojot par to Pasatitajam
rakstveida 20 (divdesmit) darbdienas ieprieks, ja Pasiititdjs ir nokavgjis kadu Liguma
noteikto maksdjumu terminu ilgak ka 30 (trisdesmit) darbdienas un maksdjumu nav
veicis arl 20 (divdesmit) darbdienu laikd péc Biivuznéméja rakstveida bridindjuma
sanems$anas, pastavot nosacijumam, ka Bivuzpémegjs ir izpildijis visus
prick$noteikumus maksdjuma sanemsanai. Saja gadijumad Pasiititdjam jasamaksa
Bilvuznéméjam par kvalitativi paveikto Darbu, ka arT Bivuznéméjam ir tiesibas iekaset
ligumsodu 5 % (piecu procentu) apméra no Liguma summas.

16.10. Ja Pasititajs izmanto tiesibas vienpuséji izbeigt Ligumu Liguma 16.8. punkta un ta
apak$punktos paredzetajos gadijumos, Lidzgji sastada atseviSku aktu par faktiski
izpildito Darbu apjomu un to vértibu. Pasititdjs pienem Darbus tada apjoma, kada tie ir
veikti, atbilst Ligumam un ir turpmak izmantojami, bet Buvuzneméjs maksa Pasttitajam
ligumsodu saskana ar Liguma 15.18. punktu.

16.11. Liguma izbeigSanas gadijuma Buvuzneémgjs Liguma atrunataja kartiba noteiktaja
datuma partrauc Darbus, veic visus pasakumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstati
nebojata, dro$a stavoklT un atbilstodi LV spéka eso$o normativo aktu prasibam sakopj
Objektu un nodod Pasiititdjam uz Darbiem attiecinamo dokumentaciju, nodro3ina, lai
Biivuznéméja personals un apak$uznéméji atstatu Objektu, ka arT veic citas darbibas,
par kuram Lidzgji ir vienojusas.

16.12. Ja Liguma darbibas laika izveidojas apstdkli, kad nepiecieS8ama Liguma darbibas
partrauk$ana, L1dzgji par to rakstveida vienojas atseviski.

16.13. Biivuznéméja maina tiek uzskatita par Liguma izbeig8anu ar visam no ta izrietoSajam
sekam.

16.14. Pasutitajs ir tiesigs veikt $adus batiskus Liguma grozijumus:

16.14.1. pielaut autoruzraudzibas kartiba mainit pielietojamas tehnologijas vai tehniskaja
projekta paredzétos izstradajumus un biivmaterialus, aizstajot tos ar
ekvivalentiem, ja $adu biivmateridlu vai izstradajumu raZo$ana ir partraukta, vai
citos gadijumos, ja Blivuzneémgjs tos pierada ar attiecigo raZotdju un piegadataju
apliecingjumiem;

16.14.2. atbilstoi Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kartibai, piemérojot Publisko
iepirkumu likuma 61. pantu.

17. Lidz&ju parstavji
17.1. Lai sekmigi vaditu Liguma izpildi, Bivuzpéméjs un Pasititdjs nozimé parstavjus,
kuriem ir tiesibas darboties Lidz&ju varda saistiba ar Liguma izpildi, t.sk., veic ar
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17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

[igumu uznemto saistibu izpildes kontroli, organizg starp Lidz&jiem finansiala un cita
rakstura vieno§anos slégsanu.

Lidz&ji apnemas 2 (divu) darbdienu laikd no Liguma nosléganas briza pazinot viens
otram to personu vardus un uzvardus, kas tos parstavés, vienlaikus noradot pieskirtas
pilnvaras, atra$anas vietu, talruna un faksa Nr., k@ arT citas nepiecieSamas zipas.
Lidz&jiem ir tiesibas nomainit kontaktpersonas, savlaicigi rakstveida par to bridinot otru
Lidzgju.

Visi no Liguma izrietosie pazinojumi, liigumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noformé&jama rakstveida latvie$u valoda. Pasutitaja piendkums ir nosttit
Biivniekam uz Liguma noradito pasta adresi, faksu vai e-pastu visu Liguma noteikto
informaciju saskana ar Liguma noteikto. Visi pazinojumi un Pasiiitdjam sniedzama
informacija Blivuznéméjam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, iznemot Liguma
noteiktos gadijumos. Lidz&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu)
darbdienu laika no pieprasijuma sanemsanas dienas uz jebkuru otra Lidzgja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.

18. Nobeiguma noteikumi
Lidz&ju stridi, kas rodas Darbu un materialu kvalitates novértésana Darbu veikSanas vai
garantijas termina laika, risinami, pieaicinot neatkarigu(s) sertificétu(s) ekspertu(s) vai
valsts ekspertizes institiicijas, un ekspertizes izdevumus sedz Lidzgjs, kur$ saskana ar
ekspertizes slédzienu ir vainojams Liguma noteikumu parkapuma. Ja ekspertize
nekonstaté parkapumus, ekspertizes izdevumus sedz Lidzgjs, kur$ ekspertizi ierosingjis.
Visi ar Liguma izpildi saistitie stridi risinami parrunu celd, bet ja 30 (trisdesmit) dienu
laika nav iesp&jams panikt vienoanos, tad LV normativajos aktos noteiktaja kartiba
visparéjas jurisdikcijas tiesa pec Objekta atraanas vietas saskana ar speka esoSajiem
LV normativajiem aktiem. Nekadi stridi, prasibas iesnieg3ana vai pretprasibas celSana
tiesd, ka arT tiesas procesa norise neatbrivo Lidz&us no turpmakas Liguma saistibu
izpildes.
Ja kads no Liguma punktiem neparedzétu apstaklu dé] tiek atzits par speka neesosu vai
LV speka esofajiem normativajiem aktiem neatbilstoSu, tas neictekmé citu Liguma
pieligto saistibu izpildi, kuras netiek skartas sakara ar $Tm izmainam.
Tas Liguma attiecibas, kuras nav atrunatas Liguma teksta, tiek regulctas saskana ar LV
speka esoSajiem normativajiem aktiem.
Par Liguma izpildei biitisko rekvizitu maigu, kd arT par izmaindm ipaSnicku vai
amatpersonu ar paraksta tiesibdm sastavd, Lidzgji informé viens otru 5 (piecu)
darbdienu laika. Ja kads no Lidz&jiem neinformé otru Lidz&ju par savu rekvizitu mainu
vai to parstdviu mainu Liguma noteiktaja termina, tas uznemas atbildibu par visiem
zaudé&jumiem, kas $aja sakara varétu rasties otram Lidz&am.
Liguma minétie pielikumi un ar Liguma izpildi saistitie pielikumi, taja skaitd izmainas
un papildinajumi, kas ir rakstiski noforméti péc to parakstiSanas klust par Liguma
pielikumiem un ir Liguma neatpemamas sastavdalas.
Ligums ir saisto$s ka Lidz&jiem, ta ar to tiesibu un pienakumu parpémégjiem. Nevienam
no Lidzgjiem nevar no Liguma izricto$ds saistibas, tiesibas vai pienakumus pilna
apjoma vai dalgji nodot vai pienemt bez otra Lidz&ja rakstiskas piekriSanas. Ja kads no
Lidz&jiem kliist par bankrota, maksatnesp&jas vai citu lidzvertigu notikumu objektu, kas
ietekmé otra Lidzgja intereses, otram Lidzgjam ir tiesibas pazinot par Liguma
izbeig§anu pirms termina un pieprasit samaksat pienako3as summas.
Ligums kopa ar pielikumiem ietver sevi visas Lidz&u vienoSanas par Liguma
priek$metu un aizstaj visas iepriek$gjas rakstiskas vai mutiskas vienoSanas un parrunas
par tiem. Liguma labojumi vai papildinajumi ir speka, kad tie ir noformeti rakstiski un
abi Lidzgji tos ir parakstijusi.
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18.9. Ligums ir noslégts un stajas speka ar dienu, kad to ir parakstijusi abi Lidzgji un ta
darbibas terming izbeidzas ar Liguma noteikto Lidz&ju saistibu izpildi, ja vien Ligums
netiek partraukts vai izbeigts saskana ar Liguma noteikumiem.

18.10. Ligumam ir pievienoti §adi pielikumi:

18.10.1. Finansu piedavajums;
18.10.2. Kalendarais grafiks.

18.11. Ligums sastadits 3 (tris) eksemplaros, no kuriem 2 (divi) tiek nodoti Pasttitdgjam un

1 (viens) — Biivuznéméjam. Visiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks speks.

19. PUSU REKVIZITI UN PARAKSTI

Pasutitajs Biivuznéméjs
Marupes novada Dome AS “Celu parvalde”
Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 40003034263
Daugavas iela 29, Marupg, Duntes iela 15A,
Marupes nov., LV-2167 Riga, LV-1005

AS “SEB banka” Agenskalna filiale AS “Citadele bafika”

Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Konts: LV11 PARX 0000 9593 8101 1
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