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par bitvuzraudzibu Lambertu ielas parbivei
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\
\

Mirupes novada Dome, registracijas Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara
- Puncula persona, kur$ rikojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak —
B Pasiitttajs) no vienas puses,
un

Sabiedriba ar ierobeZzotu atbildibu “PRO VIA”, registracijas Nr. 40003372696, tas
valdes locekla Normunda Kalnina persona, kur§ rikojas uz statitu pamata, (turpmak —
Izpilditajs) no otras puses,

Pasiititajs un Izpilditajs abi kopa un katrs atseviski turpmak $a liguma teksta saukti
attiecigi Puses un Puse, pamatojoties uz iepirkuma “KursiSu ielas, Avotu ielas, Lambertu ielas
un Briiklenu iclas parbiives biivuzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2017/15, (turpmak —
Iepirkums) rezultatiem noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. Liguma priekSmets
1.1. Pasiititdjs uzdod un Izpilditajs apnemas veikt Kursisu ielas, (turpmak — Objekts), parbuves
bivdarbu (turpmak — Biivdarbi) biivuzraudzibu, (turpmak — Darbi) saskana ar Ligumu,
Liguma pielikumiem, kas minéti Liguma 12.9. punkta, Iepirkuma iesniegto piedavajumu.
1.2. Darbus Izpilditajs veic ievérojot Latvijas Republika speka esoSo normativo aktu prasibas,
Pasiititaja noradijumus un $adus dokumentus:
1.2.1. SIA “BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, izstradats un Marupes novada %
Biivvaldé akceptétais biivprojekts “Lambertu ielas parbuve (posma no Kantora ielas
lidz Paleju ielai)”, (turpmak — Projekts),
1.2.2. Pasiititaja ligumu (turpmak — Biivdarbu ligums) ar Buvdarbu veicgju par Objekta
parbuivi (turpmak — Biive);
1.2.3. izmaksu tames, Darbu izpildes kalendaro grafiku, Darbu veikSanas projektu utt.;
1.2.4. lIepirkuma dokumentaciju;
1.2.5. citus savstarpgji apstiprinatus dokumentus.

2. Liguma izpildei nepiecieSamie dokumenti
2.1. Izpilditajs 5 (piecu) darbdienu laika pec Liguma abpusgjas parakstiSanas Pasutitajam
iesniedz:
" 2.1.1. Liguma 5.1. punktd minéta biivuzrauga saistibu rakstu;

2.1.2. Liguma 8. punkta noteikumiem atbilstodu biivspecialista (atbildiga buvuzrauga)
profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro$inaSanas polisi un apdro$inaSanas
prémijas apmaksu pilna apméra apliecinosu dokumentu.

2.2. Izpilditajam visa Liguma darbibas laika ir pienakums uzturét speka visas Liguma veicamo

Darbu izpildei nepiecieSsamas specialas atlaujas, licences un sertifikatus.

3. Darbu uzsakSana un izpildes termin3

3.1. Izpilditajs Darbu veikSanu Objekta uzsak péc rakstveida informacijas uz e-pastu:
rozenbergs@provia.lv sanemganas no Pasiititaja par Biivdarbu uzsak3anu, kura noradits
konkr&ts Darbu uzsaks$anas laiks.

3.2. Darbus Izpilditajs veic no Buvdarbu uzsakSanas briza lidz Bivdarbu piepems3anai
ekspluatacija saskana ar Bivdarbu liguma noteikumiem ka arl Biivdarbu garantijas
perioda, ja nepiecieams. Biivdarbu paredzamais termin$ saskana ar Btivdarbu ligumu ir
4 (Setri) ménesi no Objekta pienem3anas un atzimes veikSanas par buvdarbu uzsaksanas
nosacijumu izpildi biivat]auja.
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3.3, Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskatiti un risinati Darbu plano3anas sapulces.
Darbu planosanas sapulces notiek saskana ar Liguma un atzimes veiksanas par biivdarbu
uzsaksanas nosacijumu izpildi biivatlauja.

4.1.

4. Liguma summa un norékinu kartiba

Liguma kopgja summa ir 8 100,00 EUR (astoni tikstosi viens simts euro) bez
pievienotas vértibas nodokla (turpmak — PVN), kas sastav no:

4.1.1.
4.1.2.

Darbu izmaksas 8 000,00 EUR (astoni tikstosi euro) bez PVN;
pirmaja Bivdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu
jzmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. otraja Buvdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. tre$aja Biivdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. ceturtaja Buvdarbu garantijas perioda veikto inspekeiju un atskaites sagatavoSanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. piektaja Buvdarbu garantijas perioda veikto inspekciju un atskaites sagatavoSanu

izmaksas 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN;

. kartas nestsp&jas un sablivéjuma parbauzu, veicot slogo$anu ar statisko plaksni,

veikganu sastada 30,00 EUR (trisdesmit euro) bez PVN, izbiivéta asfaltbetona kartas
sablivéjums un biezums sastada 20,00 EUR (divdesmit euro) bez PVN;

. papildu Darbu izmaksam 4 000,00 EUR (Cetri tiksto3i euro) bez PVN par Liguma

4.3.8.2. punkta veiktiem Darbiem. Papildu Darbu izmaksas tiek maksatas tikai
saskand ar Liguma 4.3.8. punktu.

4.2. Puses vienojas, ka Liguma summa ir ieklauta arT maska par Darbiem, kas saistiti ar
defektu noveranas biivdarbu uzraudzibu vai garantijas laika blivdarbu uzraudzibu, ja
tada Liguma izpildes laika bas nepiecieSama.

Pasiititajs veic samaksu §ada kartiba:

4.3.

43.1.

4.3.2.

4.33.

43.4.

4.35.

4.3.6.

starpmaksajumu  20% (divdesmit procenti) apméra jeb 1600,00 EUR (viens
tiikstotis sedi simti euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika péc Izpilditaja
rekina un akta par Darbu izpildi, kura forma iepriek3 tiek saskanota ar Pasititaju,
par pirmo Darbu ménesi no Biivdarbu uzsakganas briza. Par Bivdarbu uzsaksanas
bridi tiek uzskatita ta diena, kas attiecigi ir fikséta Biivdarbu Zzurnala ka Biivdarbu
uzsaksanas diena;

starpmaksajumu  20% (divdesmit procentl) apmeéra jeb 1600,00 EUR (viens
tiikstotis sedi simti euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika pec Izpilditaja
rekina un akta par Darbu izpildi, kura forma ieprieks tiek saskanota ar Pasititaju,
par otro Darbu ménesi no Biivdarbu uzsaksanas briza;

starpmaksajumu  20% (divdesmit procenti) apméra jeb 1600,00 EUR (viens
tiikstotis sedi simti euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika p&c Izpilditaja
rékina un akta par Darbu izpildi, kura forma ieprieks tiek saskanota ar Pasiititaju,
par treSo Darbu ménesi no Biivdarbu uzsaksanas briza;

starpmaksajumu  20% (divdesmit procenti) apméra jeb 1600,00 EUR (viens
tiikstotis sedi simti euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika péc Izpilditaja
rekina un akta par Darbu izpildi, kura forma ieprieks tiek saskanota ar Pasutitaju,
par ceturto Darbu ménesi no Bivdarbu uzsdksanas briza,

gala maksajumu 20% (divdesmit procenti) apmérd jeb 1 600,00 EUR (viens
tiikstotis sedi simti euro) bez PVN, 15 (piecpadsmit) darbdienu laika pec Izpilditaja
rékina un akta par Objekta pienemsanu ekspluatacija, sanems3anas;

par Biivdarbu garantijas perioda veikto parbaudi un atskaites sagatavoSanu:




4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.3.6.1. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apmera 15 (piecpadsmit) darbdienu
laikd péc atskaites un Izpilditaja rékina sanemS3anas par pirmo Biives
garantijas perioda gadu;

4.3.6.2. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika pec atskaites un Izpilditdja rékina sapemS$anas par otro Bives
garantijas perioda gadu;

4.3.6.3. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika péc atskaites un Izpilditdja rekina sanemSanas par treSo Biives
garantijas perioda gadu;

4.3.6.4. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apmeéra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika péc atskaites un Izpilditaja r€kina sanemSanas par ceturto Bives
garantijas perioda gadu;

4.3.6.5. 10,00 EUR (desmit euro) bez PVN apméra 15 (piecpadsmit) darbdienu
laika péc atskaites un Izpilditaja rekina sanemS$anas par piekto Bives
garantijas perioda gadu,

4.3.7. par Liguma 4.1.7. punkta min&to parbauzu veikSanu 15 (piecpadsmit) darbdienu

laika p&c tam, kad Pasititdjs ir sanemis Liguma 4.1.7. punkta ming&to parbauzu
rezultatus (maksajums tiek veikts tikai péc katra rezultata sanemSanas). Testu
rezultati ir iesniedzami Pasititajam personigi, nododot tos kopa ar pavadvéstuli un
rekinu;

4.3.8. Jabuvdarbu laiks parsniedz Liguma 3.2. punkta noradito Darbu izpildes terminu:

4.3.8.1. par Darbu veikSanu pirmajas 14 (Cetrpadsmit) dienas, Pasutitajs samaksu
par nostradatajam dienam neveic;

4.3.8.2. ja buvdarbi nav pabeigti Liguma 3.2. punkta noraditaja Darbu izpildes
termina un Pasititajs uzdod Izpilditajam veikt papildu Darbus péc Liguma
4.3.8.1. punkta minétad termina, Pasiititajs veic apmaksu par Izpilditaja
kvalitativi veiktajiem Darbiem sakot ar pirmo dienu péc Liguma 3.2. punkta
noteikta termina beigam. Darbu apmaksas apmeérs tiek aprékinats Darbu
izmaksu summu (Liguma 4.1.1. punkta noradita summa) dalot ar Liguma
3.2. punkta noradito dienu skaitu. Papildu Darbu samaksa nedrikst parsniegt
50% (piecdesmit procentus) no Liguma 4.1.1. punkta noteiktas summas.

4.3.9. Ja Ligums tiek izbeigts pirms termina vai ja biivdarbu ligums tiek partraukts pirms

Objekta pienemsanas ekspluatacija, Pasititajs samaksa lzpilditajam par faktiski
izpilditiem Darbiem.
Maksajumi tick veikti uz Izpilditaja noradito bankas kontu atbilstosi Izpilditaja
iesniegtajiem rékiniem. Pie izpildito Darbu vai to dalas pienemSanas Pasutitajs ir tiesigs
péc saviem ieskatiem veikt izpildito saistibu parbaudi, lai parliecinatos par atbilstibu
Ligumam. Ja nepiecie$ams, Pasiititajs pieaicina ekspertus vai citus specialistus.
Pasiititdjs ir tiesigs nepienemt izpilditos Darbus, ja konstaté, ka tie ir izpilditi
nekvalitativi vai nepilnigi, ja tie neatbilst Ligumam vai ja iztrokst kads no
nepiecieamajiem dokumentiem. Ja Pasiititdjs izvirza motivétus iebildumus vai
pretenzijas, akts par Darbu izpildi tiek parakstits p&c visu konstat€to trikumu
novérsanas.
Puses vienojas, ka Liguma summa aprékinata pienemot, ka Izpilditaja veiktie Darbi biis
augstakaja profesionalaja kvalitaté, t.i., tiks nodrosinata Darbu veikSana atbilstosi
Ligumam un biivniecibu reglament&joso normativo aktu un piemérojamo standartu
prasibam, ar vislielako riipibu un visaugstakaja profesionalaja limeni.
Maksajums tiek uzskatits par veiktu diena, kad Pasititajs o maksajumu ir veicis sava
banka, ko apliecina attiecigs maksajuma uzdevums.
Puses vienojas, ka Pasititadjam saskana ar Civillikuma 1425. pantu ir tiesibas un
Pasiititajs ir ieintereséts sanemt pilnigu Liguma priek$meta izpildijumu, nevis tikai kadu
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5.8

ta dalu. Lidz ar to arT kopg&a Liguma summa, kas noteikta Liguma 4.1.punkta,
Izpilditajam pienakas par pilniba, atbilstosi Liguma noteikumiem izpilditiem Darbiem.
Pasiititajam, rakstveida informgjot Izpilditaju, ir tiesibas no Izpilditajam maksdjamam
summam ieturét izmaksas, kuras Izpilditajam ir pienakums maksat ka zaud€jumus
un/vai ligumsodus saskana ar Liguma noteikumiem.

PVN tiek maksats atbilstodi Latvijas Republika speka eso$ajai PVN likmei rékina
sagatavoSanas diena.

5. Izpilditaja tiesibas un pienakumi
Izpilditdjs Darbu izpildei noriko atbildigo blivuzraugu Aigaru Rozenbergu
(buvprakses sertifikats celu  bavdarbu biivuzraudziba  Nr. 5-00047),
talr. +371 29404137, e-pasts: rozenbergs(@provia.lv, kur§ veic Liguma 5. un 7. punkta
un Iepirkuma Tehniskaja specifikacija noteiktos Izpilditaja pienakumus.
Izpilditaja pienakums ir parbaudit Bivdarbu un to izpilde pielietoto materialu, iekartu
un/vai tehnologiju atbilstibu Projekta dokumentacijai un Latvijas Republika speka esoSo
normativo aktu prasibam.
Izpilditagjam ir pienakums parbaudit atbilsto$as Blvdarbu izpilddokumentacijas,
materialu un iekartu atbilstibu apliecino$o dokumentu un citu saistito dokumentu (segto
darbu pienemsanas akti, nozimigo konstrukciju pienemsSanas akti, sertifikati, tehniskas
pases, raZotdju standarta tehniskds pases, raZotdju garantijas, izgatavoto
bavkonstrukciju parbaudes protokoli, parskati u.c.), ka arT atbilstosi Latvijas Republika
speka esodo normativo aktu prasibam aizpildita biivdarbu un autoruzraudzibas Zurnala
esamibu Objekta.
Izpilditajam ir pienakums ievérot darba droibas, darba aizsardzibas, ugunsdrosibas,
apkartgjas vides aizsardzibas noteikumus, ka arT citus Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus, kas reglamenté Darbu veik3anu. Ja $aja punktd mingtais netiek
jevérots, uznemoties pilnu atbildibu par o prasibu neievérosanas gadijuma raditajam
sekam.
Izpilditaja pienakums ir apturét Darbu izpildi, ja ir konstatétas preitiesiskas darbibas ka
rezultdta Darbu izpildes procesa uzsak$ana vai ta turpinasana nav pielaujama saskana ar
Latvijas Republikas normativo aktu noteikumiem, un/vai ir konstatéti apstakli, kas var
biit bistami cilvéku veselibai vai dzivibai, par to vienlaicigi zinojot attiecigajam valsts
institiicijam Latvijas Republikas spéka esoSajos normativajos aktos noteiktaja kartiba
un zvanot Pasttitajam uz Nr. +371 67149863.
Izpilditdgjam ir tiesibas apturét Darbu izpildi, ja tiek konstatetas tadas darbibas ka
rezultatd Darbu izpildes procesa turpinaSana var kliit neiesp&ama vai ari var radit
Pasiititdjam papildu izdevumus. Izpilditajs vienas darbdienas laika par to rakstiski zino
Bivdarbu vaditdjam Uldim Sisenim uz e-pastu info@celinieks.lv un Pasutitajam uz e-
pastu: stanislavs.petrovskis@marupe.lv, inform&jot par parkapumu batibu, noradot
iesp&jamo risindjumu.
Izpilditajs organiz€, vada un protokolg Liguma 3.3. punkta noteiktas Darbu planosanas
sapulces. Pirmo Darbu planoSanas sapulci Izpilditajs sasauc ne vélak ka 3 (tris)
darbdienu laika pgc Darbu uzsak$anas. Pasttitajam ir tiesibas pieprasit sasaukt pirmo
Darbu plano$anas sapulci pirms Darbu uzsaksanas. Kartgjas Darbu planosanas sapulces
norises laiks tiek noteikts Darbu plano3anas sapulces protokola. Darbu planoSanas
sapulces protokolu Izpilditajs izsniedz Pasttitdgjam, Blvdarbu veicg&jam un
autoruzraugam ne vélak ka tre$aja darbdiena p&c Darbu planoSanas sapulces norises.
Darbu planosanas sapulcés pavaditais laiks netiek ieskaitits Liguma 3.2. punkta
noraditaja Darbu izpildes termina.
Visus stridus ar Bavdarbu veic&ju par Buvdarbu izpildes atbilstibu Buvdarbu liguma
noteikumiem un izpilditajiem Buvdarbiem Izpilditajs risina nekav&joties un rakstiski uz
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e-pastu: stanislavs.petrovskis@marupe.lv informé Pasiititaju par parkapumu butibu,
noradot iesp&jamo risinajumu.

Izpilditajs nes atbildibu par zaud&jumiem vai citam sekam, ko tas ar savu darbibu vai
bezdarbibu radijis tre$ajam personam veicot Darbus, un apnemas $is sekas nekavéjoties
novérst un segt zaud&umus, ja tadi radusies.

Parakstot Ligumu, Izpilditajs apliecina, ka Pasiititajs ir nodrosinajis Izpilditaju ar Darbu
izpildei nepiecie$amo informaciju un dokumentaciju un ka Izpilditajam pret So
dokumentaciju pretenziju nav. Izpilditadjam Blvdarbu liguma kopija tiek izsniegta
Liguma paraksti$anas diena.

Izpilditajam, iepriek$ saskanojot ar Pasttitaju, ir tiesibas veikt norikota blivuzrauga
mainu, bet piedavatajam bilivuzraugam ir pilniba jaatbilst Iepirkuma noteikumos
noteiktajam biivuzrauga kvalifikacijas prasibam. Par nepiecieS8amibu veikt norikota
biivuzrauga mainu Izpilditajs informé Pasititaju 20 (divdesmit) darbdienas ieprieks.
Pusém sagatavojot rakstisku vieno$anos tiek veikta norikota biivuzrauga maina.
Izpilditajam ir pienakums uz vieno$anas parakstiSanas bridi iesniegt Pasiititajam un
Marupes novada buvvaldei Liguma 2.1. punkta min&tos dokumentus.

Apak3uznémgéju, ja tadi tiek iesaistiti Liguma izpild€, nomaina tiek veikta saskana ar
Publisko iepirkumu likuma (turpmak — PIL) noteikto, Pusém rakstiski vienojoties.
Pildot Liguma noteikto, Izpilditajs cie$i sadarbojas ar par€jam Darbu izpilde
iesaistitajam personam.

6. Pasititaja tiesibas un pienakumi
Pasiititajs nodro8ina Izpilditdjam netraucétu piekluvi Objekta Darbu veikSanai.
Pasiititajam ir tiesibas 5 (piecas) darbdienas iepriek$ bridinot Izpilditaju, partraukt
Darbu veik3anu Objekta uz laiku, kadu Pasititajs uzskata par nepiecieSamu, par ko
zaud&umu segSana nav paredzeta. Sada gadijuma attiecigi tiek pagarinats Darbu
izpildes termin§ par attiecigo dienu skaitu. Ja Darbi Objekta tiek partraukti ilgak ka par
10 (desmit) darbdienam viena reizé, Pasttitajam ir pienakums samaksat [zpilditajam par
faktiski paveiktajiem Darbiem. Saja punkta noteikta samaksa Pasiititajam javeic saskana
ar Liguma noteikumiem.
Pasiititajam ir tiesibas pieprasit lzpilditaja norikota biivuzrauga nomainu. Izpilditajam
ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika nozimeét citu, Liguma noteikumiem un Iepirkuma
dokumentacijai atbilsto$u bGvuzraugu un iesniegt Pasiititajam un Marupes novada
biivvaldei Liguma 2.1. punkta min&tos dokumentus.
Pasiititajam ir pienakums nodroinat Izpilditdju ar Darbu izpildei nepiecieSamo
informaciju un dokumentaciju, kas ir Pasutitaja riciba.
Pasiititajam ir piendkums 3 (tris) darbdienu laika inform@t Izpilditaju par apstakliem,
kuri var ietekmét Darbu izpildes gaitu, ka arT iesniegt Izpilditajam pazinojumu, ja Darbu
izpildi Izpilditajs veic neatbilstodi Liguma noteikumiem.

7. Darbu veikSanas kartiba

Izpilditajam ir pienakums veikt Objekta parbaudi vismaz 3 (tris) dienas ned€la un ne
mazak ka 12 (divpadsmit) stundas ned€la un ierasties Objekta pec pirma Pasititaja
mutiska vai elektroniska vai rakstiska pieprasijuma sanems$anas, Pasititaja noraditaja
laika. Objekta apsekoSanas diena ierasties pie Marupes novada Domes celu
bilvinZeniera un parakstit Objekta apmeklésanas zurnalu, ka arT iesniegt teko3as dienas
fotofiksacijas (fotofiksaciju iesniegSanas un Zurnala parakstiSanas kartiba ieprieks
jasaskano ar Pasutitaju).

Izpilditajs atbilstosi Latvijas Republika speka eso$o normativo aktu prasibam ikreiz, kad
Objekts tiek apsekots, veic Blivdarbu parbaudi, fotofiksaciju un atbilsto$us ierakstus
biivdarbu zurnala saskana ar Darba uzdevuma izpildes apraksta noradito.

Konstatgjot Bivdarbu un/vai pielietoto materialu, iekartu un/vai tehnologiju
neatbilstibu Projekta dokumentacijai un/vai Latvijas Republika spéka eso$o normativo
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aktu prasibam. Izpilditajs 3 (tris) darbdienu laika no parkapuma konstat€Sanas dienas,
iesniedz Biivdarbu veicgjam rakstisku pretenziju un informé par to Pastititaju, iesniedzot
pretenzijas kopiju un nekavejoties veic ierakstu biivdarbu Zurnala.

Izpilditdja pienakums ir apturét Darbu izpildi, ja ir konstatétas prettiesiskas darbibas ka
rezultata Darbu izpildes procesa uzsak3ana vai ta turpina$ana nav pielaujama saskana ar
Latvijas Republikas normativo aktu noteikumiem, un/vai ir konstateti apstakli, kas var
biit bistami cilvéku veselibai vai dzivibai, par to vienlaicigi zinojot attiecigajam valsts
institiicijam Latvijas Republikas speka esoajos normativajos aktos noteiktaja kartiba
un zvanot Pasititadjam uz Nr.t+371 67149863. Izpilditajs par Darbu apturédanu
nekavgjoties veic ierakstu bivdarbu zurnala.

Konstatgjot Liguma 5.3. punkta min€to dokumentu neesamibu un/vai atbilstosi Latvijas
Republika speka eso$o normativo aktu prasibam neaizpilditu biivdarbu Zurnalu,
Izpilditdjs nekavgjoties veic ierakstu buvdarbu Zzurnala, sastada un iesniedz Buvdarbu
veicgjam rakstisku pretenziju un informe par to Pasttitaju, iesniedzot pretenzijas kopiju.
Izpilditajs piedalas segto darbu un nozimigo konstrukciju pienemsana, ka arT izverte
Biuivdarbu izpilddokumentaciju, materialu un iekartu atbilstibu apliecinoSos dokumentus
un citus saistitos dokumentus (sertifikati, tehniskas pases, razotajs standarta tehniskas
pases, razotdju garantijas, izgatavoto biivkonstrukciju parbaudes protokoli, parskati
u.c.). Ja Izpilditajs konstaté $aja Liguma punkta noteikto dokumentu neesamibu vai ja
Izpilditajam ir iebildumi par Darbu kvalitati vai Darbu neveikSanu atbilsto$i Liguma
noteikumiem, Izpilditajs iebildumus fiksé segto darbu akta un nekav€joties veic ierakstu
buvdarbu Zurnala.

Izpilditajs izvérteé Buvdarbu veicgja sagatavoto ikméneSa Biivdarbu pienem$anas —
nodosanas aktu par iepriek$€ja perioda faktiski izpilditajiem Biavdarbiem, (turpmak —
“Forma”) 3 (tris) darbdienu laika no ta sanemsanas un paraksta to vai sniedz Buvdarbu
veicEjam motivétu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadijuma Izpilditdjs informé
Pasiititaju, iesniedzot atteikuma kopiju.

Izpilditajs piedaldas Objekta pienemSana ekspluatacija, péc Pasititaja rakstiska
uzaicindjuma sanemsanas uzaicinajuma noraditaja laika. Uzaicindjums tiek nositits ar1
uz e-pastu: rozenbergs@provia.lv.

Izpilditajs katras ned€las pirmdiena iesniedz Pasutitajam darba zinojumu par iepriek$gjo
nedélu. Darba zinojuma konstatéto Izpilditajs pamato ar veikto fotofiksaciju, kura tiek
pievienota darba zinojumam.

8. ApdroSinasana
Izpilditajam ir javeic Liguma izpild€ iesaistita atbildiga blivuzrauga apdroSinasana ar
atbildibu par zaudéjumiem, ko izraisa atbildigais buvuzraugs un visi Izpilditaja Darbu
izpildé iesaistitic blivuzraugi saskapa ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un bivdarbu veicgju civiltiesiskas
atbildibas obligato apdroSinasanu™.
Liguma 8.1. punkta noteikta apdro$indsana jauztur spéka visu Biivdarbu un garantijas
laiku.
Izpilditaja pasrisks nedrikst bat lielaks par 1 000,00 EUR (viens tikstotis euro).
Izpilditajs ir tiesigs iesniegt jau speka esosu apdrodinasanas polisi, ja ta atbilst Liguma
8. punkta nosacijumiem un tam rakstveida ir piekritis Pasttitajs.

9. Stridu risinaSana, Liguma groziSana un PuSu atbildiba
Puses vienojas, ka jebkur$ strids, nesaskana vai prasiba, kas izriet no Liguma, kas skar
to vai ta parkap$anu, izbeigSanu vai spéka neesamibu sakotngji tiks risinats parrunu cela.
Ja risinajums nav panakts 40 (Cetrdesmit) dienu laika, tad jebkurs strids, nesaskana vai
prasiba, kas izriet no Liguma, kas skar to vai ta parkap3anu, izbeigSanu vai speka
neesamibu tiks iz8kirts pec piekritibas Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas
Republika speka esoSajiem normativajiem aktiem.

6




iy e

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.14.

9.11.

9.12.

913,

10.1.

Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek risinati saskana ar Latvijas Republikas speka
esoSajiem normativajiem aktiem, Pusém rakstiski vienojoties.

Visas Liguma izmainas tiek veiktas Pusém rakstiski vienojoties un tas stdjas spéka no
briza, kad tas parakstijuSas abas Puses, Puu rakstiski noteiktajos terminos.

Liguma izmainas, kas skar Liguma minéto izpildes termina pagarindjumu, ir
pielaujamas tikai tada apjoma, lai pilnigi realizétu Biivniecibas liguma apjomu, nemot
véra iespéju, ka Ligums var tikt apturéts Liguma noteikta kartiba.

Ja Pasutitajs pielavis jebkuru Liguma noteikto maksajuma termina nokavéjumu,
Izpilditajs ir tiesigs sanemt no Pasttitdja ligumsodu 0,5 % (piecas desmitdalas no
procenta) apmeéra no nokavéta maksajuma summas par katru maksdjuma kavéjuma
dienu sakot ar pirmo maksajuma kavéjuma dienu lidz dienai (ieskaitot), kad Pasttitajs
veicis pilnigu nokavéto maksajumu samaksu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no
Liguma 4.1. punkta noteiktas summas.

Ja Izpilditajs nokavé jebkuru Liguma vai saskana ar Ligumu noteikto saistibu izpildes
terminu Izpilditdjs maksa Pasttitajam ligumsodu 0,5 % (piecas desmitdalas no
procenta) apméra no Liguma summas, kas noradita Liguma 4.1. punkta, par katru
kav&juma dienu sakot ar pirmo kav&juma dienu lidz dienai (ieskaitot), kad Izpilditajs ir
izpildijis Liguma vai saskana ar Ligumu noteikto saistibu, bet ne vairak ka 10% (desmit
procenti) no Liguma 4.1. punkta noteiktas summas.

Ja Pasufitajs Izpilditaja parakstitaja Forma konstaté neprecizitates vai kladas Baivdarbu
apjomos vai Buvdarbus, kas satur defektus un/vai trokumus, Izpilditajs maksa
Pastititajam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra par katru reizi, kad
Pastitttajs Izpilditaja parakstitaja Forma konstaté neprecizitates vai kliidas Buivdarbu
apjomos vai Bivdarbus, kas satur defektus un/vai trikumus.

Izpilditajs atlidzina Pasttitajam Buivdarbu atsegSanas un tas novérSanas izmaksas, ja
Izpilditaja pieprasitas Biivdarbu atsegSanas rezultata nav konstatéta neatbilstiba
Biivdarbu liguma noteikumiem un/vai Latvijas Republika spéka esoSo normativo aktu
prasibam.

Ja Izpilditajs nav izpildijis Liguma noteikta saistibas, Izpilditajs maksa Pasiititajam
ligumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) bez PVN par katru parkapuma reizi, kas ir
fikséta. Pasititajs fiksé parkapumu, sagatavojot aktu par Liguma saistibu neizpildi un
nosita to Izpilditajam.

Ja Izpilditajs Liguma izpildes laikd nevar uzradit Pasititadjam kadu no biivdarbu
kvalitates kontroles ieri¢u saraksta minétajiem instrumentiem vai iekartam vai Liguma
darbibas laikd neizmanto kadu no biivdarbu kvalitates kontroles iericu saraksta
minétajiem instrumentiem vai iekartam, Izpilditajs maksa Pasiititagjam ligumsodu
100,00 EUR (viens simti euro) bez PVN par katru parkapuma reizi, kas ir fikséta.
Pastititajs fiks€ parkapumu, sagatavojot aktu un nosiita to Izpilditajam.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Izpilditaju no savu ligumsaistibu izpildes pienakuma un
zaud&jumu atlidzibas Pasititdjam, pat ja ari tie neparsniedz ligumsoda apméru.

Ja Puses pieprasa ligumsodu samaksu, tad vainigajai Pusei ir pienakums veikt
ligumsoda apmaksu 15 (piecpadsmit) darbdienu laika no attieciga pazinojuma par
ligumsoda pieméro$anu nosiitifanas dienas.

Ja Izpilditajs neveic ligumsoda apmaksu noteiktaja termina, Pasttitajs ir tiesigs ieturét
ligumsoda apméru no veicamajiem maksajumiem Izpilditajam.

10. Liguma izpildes apturéSana un izbeigSana
Ja Pasititajs vélas Liguma noteikta kartiba apturét Ligumu, tas bridina Izpilditaju,
nosttot véstuli uz Izpilditaja Liguma noradito adresi. Par Liguma termina apturéSanu
Puses sagatavo rakstisku vienoSanos 3 (tiTs) darbdienu laika péc Liguma darbibas
apturéSanas. Mingtaja vienoSanas ir ieklaujams paredzamais Liguma apturéSanas
termins un Pudu riciba Liguma apturé3anas laika.




10.2.

Pasatitajam ir tiesbas vienpusgja karta izbeigt Ligumu pirms termina, par to 10 (desmit)
dienas ieprieks rakstiski pazinojot Izpilditajam, ja:

10.2.1. Izpilditajs uzsak likvidaciju;
Y. 10.2.2. ar speka stajuSos tiesas nolemumu tiek pasludinats Izpilditaja maksatnespéjas

process;

10.2.3. Izpilditajs nav izpildijis Liguma 2.1. punkta noteikto piendkumu taja noteiktaja

termina;

10.2.4. Izpilditajs Liguma noteikta kartiba neiesniedz Liguma 8.punkta mingto

apdro§inasanas polisi;

: 10.2.5. Izpilditajs nepilda kadu no Liguma noteiktajam Izpilditaja saistibam vai kavé kadu

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10:7;

11.2.

115

11.4.

no Liguma noteiktajiem Izpilditaja saistibu izpildes terminiem vairak ka 2 (divas)
darbdienas tadu iemeslu dél, kas nav saistiti ar Pasititaja saistibu neizpildi, un tas
tiek konstatéts atkartoti (par katru 3adu gadijumu tiek sagatavots Liguma saistibu
neizpildes akts. Sadu aktu sagatavo Pasufitajs, pieaicinot Izpilditaju — nosiitot
Izpilditajam e-pastu: rozenbergs@provia.lv. Ja lzpilditajs atsakas piedalities §ada
akta sagatavoSana, Pasiititajs Liguma saistibu neizpildes aktu sagatavo un nosiita
Izpilditagjam uz e-pastu: rozenbergs@provia.lv. Saja punktd noteikta kartiba
sagatavots Liguma saistibu neizpildes akts ir spéka no dienas, kad tas tiek
sagatavots.

Pasutitajam ir tiesibas bez paskaidrojumu snieg$anas un iemeslu noradianas

Izpilditajam vienpusgja karta izbeigt Ligumu 60 (se§desmit) darbdienas ieprieks§ par to

rakstiski bridinot Izpilditaju.

Izpilditajam ir tiesibas vienpusgja kartiba izbeigt Ligumu pirms termina, par to

30 (trisdesmit) dienas iepriek$ rakstiski pazinojot Pasiititajam, ja Pasiititajs pretgji

Liguma noteikumiem kavé Liguma paredz&tos maksajumu veik3anas terminus ilgak ka

20 (divdesmit) darbdienas vai ir apturgjis Liguma darbibu ilgak ka 12 (divpadsmit)

meénesus.

Liguma 10.2. punkta noteiktaja gadijuma Ligums uzskatams par izbeigtu 7 (septitaja)

diena péc Pasiititaja pazinojuma par Liguma izbeig$anu nosiitisanas dienas. Pasutitajs

pazinojumu par Liguma izbeigSanu Izpilditajam nosiita ierakstita vastulé.

Pusém rakstiski vienojoties ir tiesibas izbeigt Ligumu.

Liguma izbeig8anas gadijuma Pasiititajam ir pienakums apmaksat Izpilditaja faktiski

atbilstodi Ligumam veiktos Darbus uz Liguma izbeig$anas bridi saskana ar Liguma

noteikto apmaksas kartibu.

11. Neparvaramas varas apstakli
Puses nav pak]autas zaudgjumu atlidzibai vai Liguma atcélumam saistibu neizpildes
gadijuma tiesi tada apjoma, kada Liguma izpilde ir nokavéta neparvaramas varas
gadijuma. ST punkta noteikumi nav attiecinami uz gadijumiem, kad neparvaramas varas
apstakli ir radusies jau p&c tam, kad attieciga Puse ir nokavéjusi saistibu izpildi.
Pie neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas
nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbibas, streiki, iek$€jie nemieri,
blokades, varas un parvaldes institiiciju riciba, normativo aktu, kas biitiski ierobezo un
aizskar Pudu tiesibas un ietekmé uznemtas saistibas, pienemsana un stasanis speka.
Neparvarama vara nozimé jebkadu neparedzamu arkartas situaciju vai notikumu, kas ir
arpus Pusu kontroles un kas nav radusies to kliidas vai nevérigas ricibas rezultata, kas
kave vienu no Pus&m veikt kadu no ta Liguma noteiktajiem pienakumiem un no kuriem
nav bijis iesp&jams izvairities, veicot pienacigus piesardzibas pasakumus.
Puse, kura nav sp&jusi pildit savas saistibas, par neparvaramas varas apstakliem nevar
mingt iekartu vai materidlu defektus vai to piegades kav&jumus (ja vien mineétas
probleémas neizriet tie$i no neparvaramas varas), darba stridus, streikus vai finansiala
rakstura problémas.




11.5.

11.6.

11.7.

12,1,

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12,7

Ja izcelas neparvaramas varas situacija, Izpilditajs nekav&joties pazino Pasiititdjam
rakstiski par $adiem apstakliem, to c&loniem un paredzamo ilgumu, ja tas ir zinams. Ja
Pastitttajs rakstiski nav noradijis savadak, Izpilditajam ir jaturpina pildit savas saistibas
saskana ar Ligumu tada apméra, kada to nav ierobeZojusi neparvaramas varas apstakli.
Jebkurai no Pusém ir tiesibas vienpusgji partraukt Ligumu, ja neparvaramas varas
apstaklu ietekmes izbeiganas nav paredzama vai ja tie nepartraukti turpinas ilgak ka
4 (Cetrus) ménesus.

Jebkurai no Pusém javeic visas nepiecie$amas darbibas, lai lidz minimumam samazinatu
Liguma izpildes atlik$anu neparvaramas varas apstaklu iestaSanas dg].

Pusém nekavegjoties jabridina jebkura laika otra Puse par neparvaramas varas apstaklu
lestaSanos, janorada uz apstakliem, kas pierada neparvaramas varas apstaklu iestasanos,
iesp&jamo  situacijas risinajumu, veiktds darbibas, lai samazinat Liguma izpildes
atlikSanu neparvaramas varas apstaklu iestaSanas dél, un Javeicina Liguma darbibas
atjaunoSanu, ka ari péc iespéjas, ar kompetento iestazu dokumentiem Japierada apstakli,
kas apliecina faktu par neparvaramas varas apstaklu iestasanos, ka arf janorada kada
veida un kura dala neparvaramas varas apstaklu iestasanas tiedi ietekmé ligumsaistibu
izpildi, priekslikumi ligumsaistibu izpildei saistiba ar neparvaramas varas apstak]u
iestasanos.

12. Nobeiguma noteikumi
Puses apnemas neizpaust treSajam personam informaciju, kas saistita ar Ligumu un
varétu skart Pasititaja vai Izpilditaja intereses. Puses apnemas nodro$inat minétis
informacijas neizpausanu no treso personu puses, kas piedalas Liguma izpildisana.
Puses ir savstarpgji materiali atbildigas par Liguma paredzéto konfidencialitates
noteikumu parkapsanu. Sim noteikumam nav laika ierobeZojuma un tas nav atkarigs no
Liguma darbibas termina. St punkta atruna nav attiecinima uz informaciju, kura ir
jasniedz trefajam personam saskana ar Latvijas Republika speka esoSajiem
normativajiem aktiem.
Puses apnemas sniegt rakstisku atbildi uz Jebkuru otras Puses rakstisku informacijas
pieprasijumu, véstuli, lesniegumu vai pazinojumu 5 (piecu) darbdienu laika no to
sanemsanas biiza, ja vien Liguma nav noteikti citi termini. Ja atbildes sniegSanas
termins$ netiek ievérots, tad lesniedzgjs pienem vienpersoniski lémumu par turpmako
ricibu.
Visa sarakste starp Pusém izdarima uz Liguma noraditajam adresém, nosiitot véstules
vai nododot dokumentus pret parakstu personigi Puses Ligumi noraditaja adresg vai
Liguma 13. punkta minétajam Pugu kontaktpersonam, iznemot, ja Liguma ir noteikts
savadak. Tiek pienemts, ka sttfjums ir sanemts 7 (septitaja) diena péc nositiSanas, ja
vien tas nav sanemts agrak. Ja véstule tick nosutita ar droSu elektronisko parakstu,
véstule uzskatdma par sanemtu otraja darbdiena no tas nosiitisanas dienas.
Pusei ir pienakums 3 (tt7s) darbdienu laika rakstveida informét otru Pusi par Liguma
noraditas adreses vai Puses kontaktpersonas mainu.
Ja atklajas pretruna starp Liguma tekstu un ta pielikumiem, tad Puses vienojas, ka
prioritarais dokuments Liguma izpratné ir Ligums un Iepirkuma dokumentacija.
Puses apliecina, ka Liguma teksts ir Pusém pilniba saprotams, Liguma lietotajiem
jédzieniem un formul&jumiem Puses piekiTt un apliecina, ka Ligums sastadits precizi,
saskana ar Pusu iesniegtajiem dokumentiem un doto informaciju, ko Puses uzskata par
pietiekamu un vispusigi izklastitu Liguma un par kuras patiesumu Puses athild
patstavigi.
Ligums stajas speka ar dienu, kad Puses ir to parakstijusas. Ligums ir speka lidz pilnigai
taja noteikto saistibu izpildei vai bridim, kad tas tiek izbeigts Liguma noteiktaja kartiba.
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12.8. Liguma pamatteksts ir sagatavots uz 25 (divdesmit piecam) lapam latvieSu valoda, divos
identiskos eksemplaros. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks speks. Viens
Liguma eksemplars tiek nodots Pasititdjam, bet otrs — Izpilditajam.

12.9. Ligumam ir pievienoti $adi pielikumi, kas ir Liguma neatnemama sastavdala:

12.9.1. Tehniska specifikacija;
12.9.2. Izpilditaja Iepirkuma iesniegta Tehniska piedavdjuma kopija;
12.9.3. Finan$u piedavajums uz 2 (divam) lapam.

13. PuSu pilnvarotas personas

13.1. Pilnvarotais Pasiititdja parstavis ir Stapislavs Petrovskis, talr.+371 67149863, e-
pasts: stanislavs.petrovskis@marupe.lv, kur§ ir tiesigs darboties Pasititaja varda
saistiba ar Darbu izpildi un var nodro$inat komunikaciju starp Pasiititaju un Izpilditaju
Liguma izpilde.

13.2. Pilnvarotais Izpilditaja parstavis ir Aigars Rozenbergs, talr. +371 29404137, e-pasts:
rozenbergs@provia.lv, kur$ ir tiesigs darboties Izpilditaja varda saistiba ar Darbu izpildi
un var nodro§inat komunikaciju starp Izpilditaju un Pastitaju Liguma izpilde.

14. Pusu rekviziti un paraksti

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
Reg. Nr. 90000012827 “PRO VIA”
Daugavas iela 29, Marupe, Reg. Nr. 40003372696
Marupes nov., LV — 2167 Antonijas iela 18/1, Riga, LV-1010
AS “SEB banka” Agenskalna filiale AS “Citadele banka”

Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Kods: PARXLV22
Konts: LV02 PARX 0013 9869 2000 1
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