LIGUMS Nr. 13-2/ /f § -2018

par ielu apgaismojuma bitvprojektu izstradi

i Y
Marupg, 2018. gada 7 WW;ﬁ‘

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Loca
persona, kurs rikojas uz Marupes novada Domes 13.03.2018. rikojuma Nr.2-24/144 pamata,
(turpmak — Pas{ititdjs) no vienas puses, un

SIA “Metro”, reg. Nr.43603066391, tas valdes locekla Helmuta Leoho persona, kur§
rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditdjs) no otras puses, Pasititajs un Izpilditajs abi
kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepitkuma “Telu apgaismojuma bivprojektu izstride un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2018/11 (turpmak - Iepirkums), 4.dalas
rezultatiem, noslédz §adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1.  Pasititajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Iepirkuma 4. dalas
“lelu apgaismojuma blivprojekta izstrade Malinu ielas posma no Rozu ielas lidz Milinu ielai
un no IpaSuma Maligu iela 12 lidz Ipasumam Maligu iela 13, Marupé un autoruzraudziba”
ProjekteSanas uzdevumu (turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finansu
piedavajumu (turpmak — 2.pielikums), izstradat un saskanot visas nepieciesamajas iestadés
ielu apgaismojuma Malinu ielas posma no RoZu ielas 1idz Malinu ielai un no Tpaduma Malinu
iela 12 I1dz ipaSumam Malinu iela 13, Marupg, izbtives biivprojektu (turpmak — Darbi).

1.2. Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinata par
Darbiem, kas javeic saskapa ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kladijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3.  Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititdja puses Ligumi noteikta kartiba
pienemts buvprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un bavprojekta stadija.

1.4.  Izpilditajs saskano Projektu ar Pasiititdju, ieinteres€tajam organizacijam, zemes
pasniekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada Bavvaldg.

1.5.  Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar lepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1.  Izpilditajs 60 (seSdesmit) dienu laika iesniedz Pasititdgjam M@erniecibas datu centra
(MDC) registrétu objekta aktualo topografiskas kartes uzmérijumu.

2.2, lIzpilditajs 75 (septindesmit piecu) dienu laika no Liguma noslég§anas dienas izstrada
Projektu minimalaja sastava, ieklaujot taja paredz&to darbu un materidlu orient&jo$o izmaksu
aprékinu.

2.3.  Izpilditajs Projektu 2.2. punktd atrunataja apjoma un termina, kopa ar nodoSanas —
pienems3anas aktu un ar pavadvéstuli iesniedz Pasiititajam saskanosanai.

2.4.  Izpilditajs izstrada Projektu blivprojekta stadija 110 (viens simts desmit) dienu laika
Liguma noslégSanas dienas. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar
SIA ,Mérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termin3 1 (viens) gads.

2.5.  Péc Projekta izstrades pabeigSanas biivprojekta stadija Izpilditajs, ar pavadvéstuli
iesniedz Pasititajam saskanoSanai pilniba izstradatu Projektu un nodo%anas — pienem3anas
aktus.

2.6.  Pasutitajs 2 (divu) nedé]u laika veic 2.5. punkta kartiba sanemta biivprojekta parbaudi
un saskano to parakstidams nodoSanas — pienemsanas aktu. Péc biivprojekta saskano$anas



Pasiititajs ar pavadvestuli to nodod Izpilditagjam. Gadijuma, ja Pasititajam ir iebildumi par
biivprojektu, tad Puses rikojas atbilstosi Liguma 2.10. punktam.

2.77. Izpilditajs 2 (divu) darbdienu laikd, péc 2.6. punkta kartiba saskagpota buvprojekta
sanemSanas, iesniedz Projektu Marupes novada Blivvaldé atzimes par projektéSanas
nosacijumu izpildi sanemsanai, kas uzskatams par Projekta akceptu no Marupes novada
Biivvaldes puses.

2.8. Izpilditajs, Péc Marupes novada Bivvaldes atzimes par projektéSanas nosacijumu
izpildi sanemsanas, iesniedz izstradatu Projektu Pasititajam $ada formata - vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD
(*.dwg) vai analogiskas savstarp&ji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel,
bet ras€jumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republika spéka esoSos normativos aktus un papildu 3
(tr1s) generalplana saskanojumu originalus.

2.9.  Darbi tiks uzskafiti par pabeigtiem, kad Izpilditdjs iesniedzis Pasiititajam Projektu
2.8. punkta atrunataja kartiba un apjoma, un Pasititajs $os Darbus ir pienémis, parakstot
Darbu pienemsanas — nodoSanas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpilditajs,
nododot Darbus Pasititajam 81 punkta kartiba.

2.10. Ja Pasititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs novér§ defektu aktda fiksétos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laikd (Pusém vienojoties termin$ var tikt
precizéts), skaitot ar nadkamo dienu no defektu akta briza, vai rakstveida iesniedz Pasiititadjam
motivétu atteikumu novérst trilkumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir
tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksd Izpilditajs, ja tiek
konstatéts, ka Darbu defekta raSanas iemesls nav Pasiititdja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstatg, ka Darbu defekts radies Pasiititdgja vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu
apmaksa Pasiititajs.

2.11. Ja lIzpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.10.punktd noraditaja termina
nenovers§ defektu akta fiksétos trikumus, Pasttitajam ir tiesibas minéto trilkumu novérsanai
uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

2.12.  Ja Darbu izpildes laika Pasiititajs konstaté, ka Darbi nenotiek atbilstosi Ligumam un ta
pielikumiem, Izpilditajam 5 (piecu) darbdienu laikd ir rakstveida jaiesniedz Pasiititajam
argumentéti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu neievéro$anas iemesliem.
2.13. Pasititaja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditdjam atjaunojas, ja Projekta
dokumentacija atklajas klodas, kuras Pashtitdjs vargja konstatét tikai biivniecibas
sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma izsludinasanas) un izpildes gaita.

2.14. Izpilditajam péc Pasiititaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasttitajam jautdjumos, kuri attiecas uz izstradito Projektu. Min&to atbilzu
sniegSanas termins ir 5 (piecu) darbdienu laika no pieprasijuma sanem3anas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procediira Projekta realizé$anai, 3 (tris) darbdienu laika no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3 LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1.  Kopéja Liguma summa, saskana ar 2. pielikumu ir 625,00 EUR (se$i simti divdesmit
pieci euro) bez PVN par izstradatu un Marupes novada Biivvaldé akceptétu Projektu.
3.2.  Pasititajs samaksu par Projektu veic 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.9. punkta
minéta nodosanas — piepemsSanas akta abpusEjas parakstifanas un Izpilditaja rékina
sanemS3anas dienas.
3.3, Jebkur§ Liguma paredz&tais rékins tiek pienemts no Pasititdja puses ne atrak par
dienu, kad abpusgji ir parakstits nodoSanas — piepems$anas akts.
3.4. Izpilditaja atlidziba (kop&ja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novérsanu, visu neparedz&to



projektésanas darbu, kurus Izpilditajam vajadzgja paredz&t, izpildi, nodoklus, nodevas un citas
izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tdda rodas Projekta izstradaSanas
gaita, tas apmaksu appemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies
par Izpilditaja atlidzibas (kop&jas Liguma summas) pietickamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasititajs saskapa ar Liguma noteikto kartibu ievie$ papildinajumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminu minéto papildinajumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punktd mingtais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas kopéjas Liguma summas.

3.6.  Pasutitajs samaksu Izpilditdjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina
noradito bankas kontu.

3.7. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasititajs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksdjuma
uzdevums.

3.8.  PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika spéka eso$iem normativajiem aktiem
un ir ieklaujams Liguma kopgja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.  Izpilditajs apnemas:
4.1.1.  5(piecu) darbdienu laikd péc Liguma parakstiSanas iesniegt Pasttitajam
Liguma 5.1. punkta noteikto apdro§inasanas polisi
4.1.2.  izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3. 1izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika spéka esoSos
normativos aktus, uzgemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti Pasttitajam
vai treSajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéro$anas rezultata;
4.1.4. savlaicigi rakstveida informé&t Pasutitaju par objektiviem apstakliem, kas trauce
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitaté;
4.1.5. peéc Pasifitdgja pieprasijuma sapems$anas uz Izpilditdja e-pastu:
helmuts@siametro.lv, divu darbdienu laika, nekavejoties iepazistinat Pasutitdja
parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.6. ja Pasiititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrieto§iem jautdqjumiem, izskatit Pasttitaja rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laika no to sapemsanas dienas bez Liguma izpildes
beigu termipa pagarinajuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.1.7. Liguma atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodosanas - pienemsanas aktu;
4.1.8. Liguma darbibas laika un ari péc td izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito
informaciju neizpaust treSajam personam bez Pasttitdja rakstiskas atlaujas sanem$anas,
iznemot speka esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;

4.1.9. nodroSinat, ka Projekts péc nodoSanas - pienems$anas akta abpuséjas
parakstiSanas ir Pasiititaja IpaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder
Pastititajam;

4.1.10. péec Pasutitaja pieprasijuma realizet papildinajumus un/vai labojumus Projekta,
ja Pasutitajs saskana ar Liguma 4.3.5. punktu veic papildindjumus un/vai labojumus
1. pielikuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radu$os jautajumu risind$anai nosaka:
Helmutu Leoho, e-pasts: helmuts@siametro.lv, talrunis: +371 26161710.

4.2.  Izpilditajs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sapemt no Pastitaja visu Izpilditajam nepiecie$amo informaciju,
kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja riciba;
4.2.2.  sapemt samaksu par atbilsto$i Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3. Pasiititajs:




43.1. sniedz Izpilditajam Pasititdjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSsamo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veik§anai;
4.3.2. appemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. appemas Liguma atrunatos terminos rakstveida informét Izpilditaju par
konstatgtajam nepilnibam Projekta;
4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5. ir tiesigs ieviest papildindjumus un/vai labojumus 1. pielikuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecie$ams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes
terminiem;
4.3.6.  par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risinaSanai nosaka:
elektroinzenieri  Normundu  Karkli, e-pasts:  normunds.karklis@marupe.lv,
talrunis: +371 26556682.
4.4.  Pusem abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildé iesaistito
specialistu nomainu, npemot vera, ka specidlistu kvalifikacija ir atbilstosa Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specialistu
mainas gadijuma, ir iesniegt Pasiititdjam specialistu atbilstibu apliecino$us dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izverté Pasiititajs.

5. APDROSINASANA

5.1. Izpilditajam ir piendkums 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma abpuséjas
parakstiSanas, bet ne velak ka pirms Darbu uzsak$anas iesniegt Pasiititajam biivspecialista,
kas veiks atbildiga buvprojekta vaditdja piendkumus, vai blivkomersanta, kas nodarbina
konkréto buvspecialistu, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro$inasanas ligumu
(turpmak Polisi) par projektéSana un autoruzraudziba iesaistito buvspecialistu profesionilo
civiltiesisko atbildibu atbilsto§i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un buvdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro$ina$anu” un $aja nolikuma noteiktajam prasibam.
5.2.  ApdroSinasanas polisei jaatbilst $adam minimalajam prasibam:
5.2.1. jabut apdro$inatai profesionalajai atbildibai par zaud&jumiem, kas var rasties
treSo personu vai citu biivniecibas dalibnieku, t.sk. Pasiititaja, veselibai vai mantai, vai
videi nodarita kait&juma dél blvniecibas laika vai garantijas laika p€c projekt&jamo
biivju nodoSanas ekspluatacija, ka arT par finansialajiem zaud&jumiem, kas neizriet no
veselibai un mantai nodarita kait€juma, par parbiives vai papildu biivdarbiem, kas
radusies projekt&taja un/vai autoruzrauga vainas dg| (tirie finansialie zaudg&jumi).
5.2.2. apdroSinaSanas segumam jabiit spéka nepartraukti no Darbu uzsaksanas lidz
blives/objekta nodoSanai ekspluatacija ka art garantijas laika un 1 (vienu) ménesi péc ta.
5.3. Pasutitajs pielauj apdrodinasanas seguma nepartrauktibas nodro$indsanu ar vairakam
secigi noslégtam poliseém. Izpilditajam ir pienakums 10 (desmit) dienas pirms speka esosas
polises termina beigdm iesniegt Pasiititdjam jaunu polisi, kura ieklauts retroaktivais periods,
kas sakas ne vélak par Darbu uzsaks$anas datumu.
5.4. Izpilditajs kopa ar polisi iesniedz maksdjuma uzdevumu vai apdro§inataja
apliecin@jumu par polises prémijas apmaksu. Ja maksajuma veik3anas datums ir vélaks par
polis€ noteikto, Izpilditajs iesniedz apdro$inatdja apliecinajumu par polises spéka esamibu.
5.5. Ja polise attiecas uz visu un jebkura objekta projektésanu atbilstosaja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdro$inataja apliecindjumu, ka polise attiecas uz Liguma
ietvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
6.1.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€ visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
6.2.  Izpilditdjs, parakstot Ligumu, garantg, ka tam ir un biis visas nepiecieSamas specialds
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik$anai visa to izpildes perioda.



6.3. Dodot Liguma 6.1.un 6.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat
Pasiititagjam visus zaudgjumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai ari uzpemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai
netiek izpilditas vispar.
6.4. Liguma atrunato terminu kav@umu gadijuma, Izpilditdjs maksa Pasititajam
ligumsodu 1% (viena procenta) apmé&ra no Liguma 3.1. punktd atrunatas atlidzibas summas
par katru kavgjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu
atlidzinasanas pienakuma.
6.5. Ja Izpilditajs neiesniedz Pasttitdgjam Liguma 5.1.punkta noteikto apdroSinasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laikd no Liguma speka stasanas dienas, Izpilditajs maksa
Pasititajam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra.
6.6.  Izpilditajs appemas bridinat Pasititaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
6.6.1.  Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos
savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institiicijam;
6.6.2. citi iepriek§ neparedzami objektivi apstakl|i saskana ar Liguma 9.dalu.
6.7. Par lIzpilditdja Pasiititaijam iesniegto rékinu neapmaksasanu Liguma noteiktaja
termina, Pasutitajs maksa Izpilditdgjam ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma
3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas.
6.8.  Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tick vienpuséji
izbeigts pirms termipa Izpilditdja vainas dé|, izpemot neparvaramu varas iestaSanas del,
Izpilditajs atlidzina Pasftitdjam tieSos zaud@umus, kas raduSies Liguma vienpusgjas
izbeigSanas rezultata, ka arT maksa ligumsodu 10% apméra no Liguma kop&jas summas.
6.9. Jalzpilditajs atsakas sleégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem,
val nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditdja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasiititajam ligumsodu 2 000,00 EUR (divi tiksto$i euro) apmera.
6.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu spéka eso$o Latvijas
Republikas buvnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasiititajam nodaritajiem zaud&umiem, kas rodas vai var rasties dé] Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas speka eso$o Latvijas Republikas blvnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un apnemas tos pilniba kompenseét.
6.11. Ja nokavets kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sakas nakamaja diena pec Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
6.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika
peéc attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja lzpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pastititajam ir tiesibas vienpuséji, bez Pusu rakstiskas vienoSanas, ieturét
attiecigu naudas summu no Izpilditdjam veicamajam apmaksam.
6.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudéjumu atlidzinasanas
pienakuma.

7. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

7.1.  Ligums stajas speka ar td abpus€jas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu
savstarpgjo saistibu pilnigai izpildei.

7.2. Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noform&ami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam k&
neatpemama sastavdala. Viens vieno$anas eksemplars glabajas pie Pasititaja, bet otrs pie
Izpilditaja.



7.3. Pusém ir tiesibas veikt Liguma butiskas izmainas. Liguma bitiskas izmainas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.
7.4.  Liguma grozijumi stajas spéka ar dienu, kad tie ir abpuséji parakstiti.
7.5.  Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
7.6.  Pasititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina bez Pusu rakstiskas vieno3anis
par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs:
7.6.1.  lzpilditdjs tiek atzits par maksatnesp&jigu;
7.6.2. neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;
7.6.3. parkapj kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fikséts, sagatavojot
parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu parkapuma
aktu sagatavo Pasttitajs, noradot minétaja akta visus apstiklus, kas pamato Liguma vai
normativo aktu parkapumu;
7.6.4.  kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
7.7.  Ja Izpilditajs neiesniedz Pashtitadjam Liguma 5.1.punktd noteikto apdro3inaianas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka stasanas dienas, Pasititajam ir tiesibas
vienpusgji atkapties no Liguma sakot ar nakamo darbdienu no $aja punktd minéta termina
beigam.
7.8.  Pasttitajs var vienpus€ji partraukt Ligumu uz laiku lidz seSiem kalendarajiem
méneSiem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma
darbibas partraukSanas nepiecieSamibu bis izraisijusi Pasititajam pieejamo finansu lidzeklu
nepietiekamiba.
7.9.  Ja Ligums tiek vienpusgji izbeigts, Pasititdjs samaksa Izpilditdjam par Darbiem tada
apjoma, ka tie ir paveikti atbilstosi Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas dienu
saskana ar Liguma noteikto kartibu.

8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
8.1.  Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs
péc Pasititaja pieprasijjuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasifitaja TpaSumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regulé&jumi:
8.1.1.  Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasititdjam visas Izpilditdja ki autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmantoSanu, publiskoSanu, izplatiSanu, reproducgSanu, tulkoSanu, parveidoSanu,
Autortiestibu  objekta izmantoSanas tiesibu nodoSanu, ka ari kompensacijas un
zaud&jumu atlidzibas sanems$anu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
8.1.2.  Pasititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektu jebkura veida.
8.2. Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradasanu, Liguma 8.1.1. punktd noradito tiesibu nodoSanu Pasiititdjam un Autortiesibu
objekta izmantoSanu atbilstosi Pasttitajam nodoto tiesibu apjomam.
8.3. Pasufitajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiesibam aizsargatos objektus tre§ajam personam bez saskano$anas ar autoru.

9. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

9.1.  Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dé|, kuras darbiba ir sakusies
pec Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek$ paredzét un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiiciju
piepemtic lémumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iespgjas, tiesas piepemtie
lemumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plidi
utt., kas ir saittti ar Liguma izpildes nodrosinasanu).



9.2.  Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nckavéjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3.  Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termins iepriek$€jos punktos minétds neparvaramas varas dé], katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski informéjot otru Pusi.

10.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
10.1. Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sdkotngji risinati
savstarpgju sarunu cela.
10.2. No Liguma izrieto$as saistibas ir apspriezamas atbilstosi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
10.3.  Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskapa ar Latvijas Republikas speka eso$ajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispar€jas instances tiesa.
10.4. Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11.  CITINOTEIKUMI
11.1. Ligums ir saisto$s Pusu tiesibu un saistibu parpéméjiem.
11.2. Visi no Liguma izrietoSie pazinojumi, ligumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noform&ama rakstveida latvieSu valoda. Pasiititaja pienakums ir nositit $adu
informaciju Izpilditajam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e-pastu, ar drou elektronisko
parakstu un laika zimogu, ja Liguma nav atrunats citadi. Visi pazinojumi un Pasititdjam
sniedzama informacija Izpilditajam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domeé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, vai ar dro$u elektronisko
parakstu un laika zimogu nostitama uz Pasiititaja oficialo e-pasta adresi marupe@marupe.lv,
izpemot Liguma noteiktos gadijumos. Lidzgji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 10
(desmit) darbdienu laikd no pieprasijuma sanemsSanas dienas uz jebkuru otra Lidzgja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.
11.3. Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita pielikumi uz 3 (tris) lapam.
11.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais spéks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

12. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS

Marupes novada Dome SIA “Metro”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 43603066391

Daugavas iela29, Marupé, “Lijas”, Atplta, Svétes pagasts,

Marupes novads, LV-2167 Jelgavas novads, LV-308

AS ,,SEB banka” AS “Swedbank”

Konts LV69 UNLA/0003 0111 3040 5 Konts LV37 HA '_A;Q'S&KG?;QJQ}MQS 5
yya S " Wy
(” /K. Lo¢s/ 53 ‘U//V
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Liguma parakstiSanas datums Liguma parakstianas datums



1 (.‘pielikums
Ligumam Nr.13-2/ 749 -2018
Projektésanas uzdevums

Ielu apgaismojuma biivprojekta izstrade Malinu ielas posma no Rozu ielas lidz Malinu ielai
un no IpaSuma Malipu iela 12 lidz pa§umam Malinu iela 13.
Projekta jaiestrada:

jaunas kabellinijas AXPK 4x25 mm izbtve 250 m garuma;

cinkotu konisku apgaismes balstu H=4,5m (10 gab.) uzstadisana,;

gaismek|u ISKRA ALFA LED 36W vai analogu (10 gab.) uzstadisana.

Pieslegums pie eso$as apgaismojuma linijas pie ipaSuma Malinu iela 13.

Ielu un celu krustojumos apgaismes balstiem uzstadit dubultas konsoles.

inZenierkomunikaciju ieguldiSanas vietu péc iespéjas japaredz ta, lai netiktu skarta eso$as ielas
vai cela brauktuves (sarkano liniju, cela nodalfjuma joslas vai aizsargjoslas robeZas).

Skérsojot Pasvaldibas ielas, celus un koku saknu vietas péc iesp&jas paredzét darbu veikSanu ar
“caurdures metodi”.

uzstadamo apgaismojuma balstu izvietojums un daudzums japrecizé projektéSanas gaita.

Lai nodro$inatu elektrisko tiklu droSu ekspluataciju, ka ari pieklG$anu energo objektiem,
tehniskajos projektos jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvietoSanas zonas,
ievérojot “Aizsargjoslu likuma™ noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas un jainforme
zemes IpaSniekus par TpaSuma lietoSanas tiesibu ierobezojumiem tajas.

Projektgjot jasaglaba eso$o elektroapgades objektu izvietojums.
Biuvprojekta izstradatajam jaiesniedz pasititijam:
Iesniedzot blivprojektu uz saskano$anu, blivprojektd ir jablit zemes Ipa$nieku sarakstam

(saskanots ar zemes TipaSniekiem), kurus blivdarbu veic€jam ir jabridina pirms bivdarbu
uzsak§anas.

75 (septindesmit piecu) dienu laika no liguma parakstiSanas dienas pasttitdjam iesniedzams
biivprojekta minimalais sastavs (kabellinijas novietojums, apgaismojuma balstu provizorisks
izvietojums).

110 (viens simts desmit) dienu laika no liguma parakstiSanas dienas pasttitajam nododami
5 (pieci) buivprojekta eksemplari grafiska veida un 1 (viens) elektroniska veida PDF formata uz
datu nesgja. Darba daudzumu saraksts un biivdarbu aprékinatas cenas jaiesniedz elektroniski datu
nes€ja MS Excel vai ekvivalenta formata.

Izpilddirektora p.i. K.Lo¢s

Karklis, 67149868
normunds.karklis@marupe.lv
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FINANSU PIEDAVAIUMS*
Buvprojektu izstradei un autoruzraudzibai

M

3.pielikums
lepirkuma, identifikacijas
Nr. MND 2018/11, noteikumiem

N.p.k.

Cena EUR
bez PVN par
blvprojekta

izstradi**

Cena EUR
bez PVN
par autor-

uzraudzibu
* %

Piedavata
llgumecena
EUR bez
PVN

1. dala “lelu apgaismojuma buvprojekta
izstrade Avotu ielas posma no Briklenu lidz
Kursisu ielai, Marupé un autoruzraudziba

| bavniecibas perioda”

1280,00

130,00

1410,00

‘ 2. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Avotu felas posma no Krones ielas
lidz ipasumam Avotu ield 46, Marupé un

550,00

100,00

650,00

‘ gutoruzraudziba bivniecibas perioda”

3.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade PrieZu ielas posma no ipasuma
Priezu jeld 4 Iidz ipasumam PrieZu jela 14,
Madrupé un autoruzraudziba bivniecibas
perioda”

(¥'S ]

550,00

100,00

650,00

4. dala “lelu apgaismojuma buvprojekta
izstrade Madlinu ielas posma no RoZu ielas
4, lidz Malinu ielai un no ipasuma Malinu iela
12 lidz ipasumam Madalinu iela 13, Marupé
un qutoruzraudziba bavniecibas perioda”

625,00

100,00

725,00

5. dala “lelu apgaismojuma blvprojekta
izstrade Lielas ielas posma no Libiesu ielas
lidz ipasumam Maras iela 22, Marupe un
autoruzraudziba bivniecibas periodd”

n

625,00

100,00

725,00

, 6. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
' izstrade Liepkalnu ielas posma no BerZu
‘ 6. lidz Revinu ielai, Marupe, pie ekam
Marupites gatve Nr.1, Nr.2, Nr.3 un
qutoruzraudziba bivniecibas perioda”

1000,00

130,00

1130,00

7.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Ventas ielas posma no Dzelzcela
lidz Krones ielai, Mdarupé un
autoruzraudziba bavniecibas perioda”

1880,00

180,00

2060,00

8. dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Meldrinu ielas posmé no esosas
apgaismojuma linijas pie Marupes kapu
kaplicas lidz ipasumam Meldrinu iela 8,
Marupé un autoruzraudziba bivniecibas
perioda”

550,00

100,00

650,00

S.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Ozolu ielas posma no Priezu lidz
9, Kastanu ielai, Ivju iela, Karklu iela, Kastanu
ield, Lazdu jeld, Gobu ield, Marupé un 18
autoruzraudziba bidvniecibas periodd”

1775,00

1955,00

//é,f/rv(

—= i

1688 a8 — {5~




10. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
ffst'rfjdev Ozolu ielas pgsma no Ct;:’rI{JU_IE’fOS 550,00 100,00
lidz ipasumam Ozolu iela 2B, Mdrupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

650,00

* - Pretendents finansu piedavajuma norada ligumcenas tam lepirkuma dafam, uz
ir iekjav

kuram pretendé.
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