LIGUMS Nr. 13-2/ 774 -2018

par ielu apgaismojuma bitvprojektu izstradi

Marupg, 2018. gada 7/ . A
)

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora p.i Kristapa
Loc¢a persona, kur§ rikojas uz Marupes novada pa$valdibas 13.03.2018. rikojuma Nr. 2-
24/144 pamata, (turpmak — Pasititajs) no vienas puses

un

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “S.0.S. projekti”, reg. Nr.50003697571, tas
valdes locek]a Daina SliSana persond, kurs rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs)
no otras puses, Pastititajs un Izpilditajs abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “lelu apgaismojuma bavprojektu izstrade un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2018/11 (turpmak - Iepirkums), 7.dalas
rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1.  Pasititdjs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Iepirkuma 7. dalas
“Jelu apgaismojuma biivprojekta izstrade Ventas ielas posma no Dzelzcela lidz Krones ielai,
Marupé un autoruzraudziba™ Projekt&Sanas uzdevumu (turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja
Iepirkuma iesniegto Finansu piedavajumu (turpmak — 2.pielikums), izstradat un saskanot
visas nepiecieSamajas iestadés ielu apgaismojuma Ventas ielas posma no Dzelzcela 1idz
Krones ielai, Marupg, izbiives biivprojektu (turpmak — Darbi).

1.2.  Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kopgja summa nevar tikt palielinata par
Darbiem, kas javeic saskapa ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kladijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3.  Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititaja puses Liguma noteikta kartiba
piepemts biivprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un buvprojekta stadija.

1.4.  Izpilditajs saskano Projektu ar Pas@titdju, ieinteresétajam organizacijam, zemes
ipaSniekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada Biivvaldé.

1.5.  Vienlaicigi ar Liguma noslégSanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1.  Izpilditajs 60 (seSdesmit) dienu laikad iesniedz Pasiititajam Mérniecibas datu centra
(MDC) registrétu objekta aktualo topografiskas kartes uzmérijumu.

2.2, Izpilditajs 75 (septindesmit piecu) dienu laikd no Liguma noslég$anas dienas izstrada
Projektu minimalaja sastava, ieklaujot taja paredz&éto darbu un materialu orient&jo$o izmaksu
aprékinu.

2.3.  Izpilditajs Projektu 2.2. punkta atrunataja apjoma un termina, kopa ar nodoSanas —
pienemsanas aktu un ar pavadvestuli iesniedz Pasiititajam saskanoSanai.

2.4. Izpilditajs izstrada Projektu biivprojekta stadija 110 (viens simts desmit) dienu laika
Liguma noslégSanas dienas. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar
SIA ,,Mérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termin3 1 (viens) gads.

2.5, Péc Projekta izstrades pabeigSanas biuivprojekta stadija Izpilditajs, ar pavadvéstuli
iesniedz Pasttitajam saskapoSanai pilniba izstradatu Projektu un nodo$anas — piepemsanas
aktus.

2.6.  Pasutitajs 2 (divu) nedelu laika veic 2.5. punkta kartiba sanemta bavprojekta parbaudi
un saskano to parakstidams nodoSanas — piepemsanas aktu. Péc biivprojekta saskanoSanas



Pastitajs ar pavadvéstuli to nodod Izpilditajam. Gadijuma, ja Pasititdgjam ir iebildumi par
buvprojektu, tad Puses rikojas atbilstosi Liguma 2.10. punktam.

2.7. Izpilditajs 2 (divu) darbdienu laika, p&c 2.6. punkta kartiba saskanota buivprojekta
sapems3anas, iesniedz Projektu Marupes novada Bivvaldé atzimes par projektésanas
nosactjumu izpildi sanem$anai, kas uzskatams par Projekta akceptu no Marupes novada
Biivvaldes puses.

2.8.  Izpilditajs, Pé&c Marupes novada Biivvaldes atzimes par projektéSanas nosacijumu
izpildi sanems3anas, iesniedz izstradatu Projektu Pasutitajam $ada formata - vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD
(*.dwg) vai analogiskas savstarp&ji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel,
bet rasgjumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republika spéka esoSos normativos aktus un papildu 3
(tr1s) generalplana saskanojumu originalus.

2.9. Darbi tiks uzskatiti par pabeigtiem, kad Izpilditajs iesniedzis Pasttitajam Projektu
2.8. punkta atrunataja kartiba un apjoma, un Pasttitajs Sos Darbus ir pienémis, parakstot
Darbu piepemsanas — nodoSanas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpilditajs,
nododot Darbus Pastititajam ST punkta kartiba.

2.10. Ja Pasititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs novér§ defektu akta fiksétos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin§ var tikt
precizéts), skaitot ar nakamo dienu no defektu akta briza, vai rakstveida iesniedz Pasititajam
motiveétu atteikumu novérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir
tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek
konstatéts, ka Darbu defekta ra3anas iemesls nav Pasutitaja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstaté, ka Darbu defekts radies Pasititaja vainas dé|, neatkariga eksperta pakalpojumu
apmaksa Pashtitajs.

2.11. Ja lzpilditajs nece] iebildumus, tomé&r Liguma 2.10.punktd noraditaja termina
nenovers defektu akta fiksétos trikumus, Pastititdjam ir tiesibas minéto trilkumu novérSanai
uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

2.12.  Ja Darbu izpildes laika Pasiititajs konstate, ka Darbi nenotiek atbilsto$i Ligumam un ta
pielikumiem, Izpilditajam 5 (piecu) darbdienu laika ir rakstveida jaiesniedz Pasiititajam
argumentéti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu neievérosanas iemesliem.
2.13. Pasiititaja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta
dokumentacija atklajas klodas, kuras Pasititdjs vargja konstatet tikai biivniecibas
sagatavo$anas (t.sk. iepirkuma izsludinasanas) un izpildes gaita.

2.14. Izpilditajam péc Pasiititaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasiititdjam jautdjumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Minéto atbilZzu
sniegSanas termins ir 5 (piecu) darbdienu laika no pieprasijuma sanem3anas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procediira Projekta realizéSanai, 3 (t1s) darbdienu laika no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1.  Kopgja Liguma summa, saskand ar 2. pielikumu ir 1 480,00 EUR (viens ttikstotis Cetri
simti astondesmit euro) bez PVN par izstradatu un Marupes novada Buvvaldé akceptétu

Projektu.
3.2.  Pasititajs samaksu par Projektu veic 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.9. punkta
minéta nodo$anas — pienemsSanas akta abpus€jas parakstiSanas un Izpilditaja rékina

sanemsanas dienas.
3.3. Jebkur§ Liguma paredzgtais rékins tiek pienemts no Pasttitdja puses ne atrak par

dienu, kad abpusgji ir parakstits nodoSanas — pienemsanas akts.



3.4. Izpildttaja atlidziba (kopgja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstrada$anu, nepilnibu un neatbilstibu novérsanu, visu neparedzéto
projektesanas darbu, kurus Izpilditajam vajadzg&ja paredzét, izpildi, nodoklus, nodevas un citas
1zmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta izstradasanas
gaita, tas apmaksu appemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies
par Izpilditaja atlidzibas (kop€jas Liguma summas) pietieckamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasifitajs saskapa ar Liguma noteikto karttbu ievie§ papildinagjumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminu mingto papildingjumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punkta minétais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas kopgjas Liguma summas.

3.6.  Pasiititdjs samaksu Izpilditdgjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina
noradito bankas kontu.

3.7. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pashtitdjs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksdjuma
uzdevums.

3.8.  PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika spéka esoSiem normativajiem aktiem
un ir ieklaujams Liguma kopgja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.  Izpilditajs apnemas:
4.1.1. 5 (piecu) darbdienu laika pEc Liguma parakstiSanas iesniegt Pasititajam
Liguma 5.1. punkta noteikto apdro$inasanas polisi
4.1.2.  izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3. izpildot ar Ligumu uzpemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika spéka eso$os
normativos aktus, uzpemoties visu atbildibu par zaudgumiem, kas nodariti Pasttitajam
vai tre§ajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéro$anas rezultata;
4.1.4.  savlaicigi rakstveida informé&t Pasutitaju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitat¢;
4.1.5. pé Pashfitaja pieprasijuma sapem$anas uz Izpilditdgja e-pastu:
info@sosprojekti.lv, divu darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pastititaja parstavjus
ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.6. ja Pasiititajam Darbu izpildes laikd rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasttitdja rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes
beigu termina pagarindjuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.1.7. Liguma atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pastititajam, iesniedzot attiecigu nodo$anas - piepemsanas aktu;
4.1.8.  Liguma darbibas laika un ar péc ta izbeigSanas Liguma izpildes laika ieglito
informaciju neizpaust tre$ajam personam bez Pasititaja rakstiskas atlaujas sanems$anas,
iznemot spéka esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.9. nodroSinat, ka Projekts péc nodoSanas - pienems$anas akta abpusgjas
parakstiSanas ir Pasititdja IpaSums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder
Pastititajam;
4.1.10. péc Pasiititaja pieprasijuma realizét papildinajumus un/vai labojumus Projekta,
ja Pasiititajs saskapa ar Liguma 4.3.5. punktu veic papildindjumus un/vai labojumus
1. pielikuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautajumu risina$anai nosaka:
Daini Slisiinu, e-pasts: info@sosprojekti.lv, talrunis: +371 29240267.

4.2.  lzpilditdjs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasititaja visu Izpilditdjam nepiecieSsamo informaciju,
kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasttitaja riciba;




4.2.2.  sapemt samaksu par atbilstosi Ligumam izpilditiem Darbiem.
4.3. Pasititajs:
4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasititdjam pieejamo Liguma izpildei nepiecie$amo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepieciesami Darbu veikSanai;
4.3.2.  apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. appemas Liguma atrunatos terminos rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projekta;
4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5. ir tiesigs ieviest papildindgjumus un/vai labojumus 1. pielikuma, noformulé&jot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes
terminiem;
4.3.6. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautajumu risinasanai nosaka:
elektroinZzenieri ~ Normundu  Karkli, e-pasts:  normunds.karklis@marupe.lv,
talrunis: +371 26556682.
4.4. Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildé iesaistito
specidlistu nomainu, nemot véra, ka specialistu kvalifikacija ir atbilstoSa Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specidlistu
mainas gadijuma, ir iesniegt Pasutitdjam specialistu atbilstibu apliecino$us dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izverté Pasutitajs.

5. APDROSINASANA

5.1.  Izpilditajam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma abpuséjas
parakstiSanas, bet ne vélak ka pirms Darbu uzsaksanas iesniegt Pasttitajam biivspecialista,
kas veiks atbildigd buivprojekta vaditaja pienakumus, vai buvkomersanta, kas nodarbina
konkr&to buvspecidlistu, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrodinasanas ligumu
(turpmak Polisi) par projektéSana un autoruzraudzibd iesaistito biivspecialistu profesionalo
civiltiesisko atbildibu atbilstos§i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par buvspecialistu un blivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro3inasanu” un $aja nolikuma noteiktajam prasibam.
5.2.  Apdro§inaSanas polisei jaatbilst $adam minimalajam prasibam:
5.2.1. jabiit apdro$inatai profesionalajai atbildibai par zaudéjumiem, kas var rasties
treSo personu vai citu biivniecibas dalibnieku, t.sk. Pasititdja, veselibai vai mantai, vai
videi nodarita kait€juma dé] blivniecibas laika vai garantijas laika péc projekt&jamo
buvju nodoSanas ekspluatacija, ka arT par finansialajiem zaud&umiem, kas neizriet no
veselibai un mantai nodarita kait€juma, par parbiives vai papildu buvdarbiem, kas
radusies projektétaja un/vai autoruzrauga vainas dé] (tirie finansialie zaud&jumi).
5.2.2.  apdroSinaSanas segumam jabiit speka nepartraukti no Darbu uzsakSanas lidz
biives/objekta nodoSanai ekspluatacija ka arf garantijas laika un 1 (vienu) ménesi péc ta.
5.3.  Pasutitajs pielauj apdro$inasanas seguma nepartrauktibas nodrodinasanu ar vairakam
secigi noslégtam polisem. Izpilditajam ir piendkums 10 (desmit) dienas pirms speka esodas
polises termina beigdm iesniegt Pasiititajam jaunu polisi, kura ieklauts retroaktivais periods,
kas sakas ne velak par Darbu uzsak3anas datumu.
5.4. Izpilditajs kopa ar polisi iesniedz maksajuma uzdevumu vai apdro$inatdja
apliecinajumu par polises prémijas apmaksu. Ja maksdjuma veikSanas datums ir véldks par
polisé noteikto, Izpilditajs iesniedz apdrosinataja apliecindjumu par polises spéka esamibu.
5.5. Ja polise aftiecas uz visu un jebkura objekta projekteSanu atbilsto$aja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdrosinataja apliecingjumu, ka polise attiecas uz Liguma
ietvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
6.1.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€ visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.



6.2.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecie$amas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik$anai visa to izpildes perioda.
6.3. Dodot Liguma 6.1. un 6.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs appemas atlidzinat
Pastitajam visus zaud&umus un par saviem lidzek]iem novérst visus trilkumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai
netiek izpilditas vispar.
6.4. Liguma atrunato terminu kav@umu gadfjuma, Izpilditajs maksa Pastitajam
ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas
par katru kav@juma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu
atlidzinaSanas pienakuma.
6.5. Ja Izpilditdjs neiesniedz Pashtitajam Liguma 5.1.punkta noteikto apdro§inasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laikd no Liguma spéka staSanas dienas, Izpilditajs maksa
Pasiititajam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra.
6.6.  Izpilditajs apnemas bridinat Pasttitdju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
6.6.1.  Projekta izstradei nepiecie§amo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos
savlaicigi nesapemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institiicijam;
6.6.2. citi iepriek$ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 9.da]u.
6.7. Par Izpilditaja Pasttitagjam iesniegto rékinu neapmaksaSanu Ligumi noteiktaja
termina, Pasutitajs maksa Izpilditajam ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma
3.1. punktd atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas.
6.8.  Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek vienpusgji
izbeigts pirms termina Izpilditaja vainas d€], iznemot neparvaramu varas iestaSanids dél,
Izpilditajs atlidzina Pasititdjam tieSos zaud&umus, kas raduSies Liguma vienpusgjas
izbeigSanas rezultata, ka arT maksa [igumsodu 10% apméra no Liguma kopgjas summas.
6.9. Ja lzpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem,
val nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasttitajam ligumsodu 2 000,00 EUR (divi tiksto$i euro) apmeéra.
6.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu spéka eso$o Latvijas
Republikas buvnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasiititdjam nodarTtajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties dé| Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas speka eso$o Latvijas Republikas bivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un apnemas tos pilniba kompensgt.
6.11. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sdkas ndkamaja diend péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
6.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika
péc attiecigds Puses rékina par ligumsoda samaksu sanem$anas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji, bez Pudu rakstiskas vienosanas, ieturét
attiecTgu naudas summu no Izpilditajam veicamajam apmaksam.
6.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinasanas
piengkuma.

T LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

7.1.  Ligums stdjas speékd ar td abpus€jas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu

savstarpgjo saistibu pilnigai izpildei.

7.2.  Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi

noforméjami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka



neatnemama sastavdala. Viens vienoSanas eksemplars glabajas pie Pasititdja, bet otrs pie
Izpilditaja.
7.3. Pusém ir tiesibas veikt Liguma batiskas izmainas. Liguma butiskas izmainas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.
7.4.  Liguma grozijumi stajas spéka ar dienu, kad tie ir abpus€ji parakstiti.
7.5.  Pus€m, savstarpéji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
7.6.  Pasititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina bez Pusu rakstiskas vieno$anas
par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditdgjam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs:
7.6.1.  Izpilditajs tiek atzits par maksatnespgjigu;
7.6.2.  neveic uznemtas saistibas atbilstodi Ligumam;
7.6.3. parkapj kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fikséts, sagatavojot
parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu parkapuma
aktu sagatavo Pasiititdjs, noradot minétaja akta visus apstaklus, kas pamato Liguma vai
normativo aktu parkapumu;
7.6.4.  kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
7.7. Ja lzpilditajs neiesniedz Pasiititajam Liguma 5.1. punktd noteikto apdroSinasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka staSanas dienas, Pasititdgjam ir tiesibas
vienpusgji atkapties no Liguma sakot ar nakamo darbdienu no $aja punkta minéta termina
beigam.
7.8.  Pasititajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku 1idz seSiem kalendarajiem
ménesiem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditdju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma
darbibas partraukSanas nepiecieSamibu biis izraisijusi Pasiititajam pieejamo finanSu lidzek|u
nepietiekamiba.
7.9.  Ja Ligums tiek vienpusgji izbeigts, Pasiititajs samaksa Izpilditdjam par Darbiem tada
apjoma, ka tie ir paveikti atbilsto§i Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas dienu
saskana ar Liguma noteikto kartibu.

8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
8.1.  Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs
pec Pasifitaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos
ietvertd informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasttitdja TpaSumu, un uz to tiks
attiecinati §adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:
8.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasititdjam visas Izpilditaja ka autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmantoSanu, publiskoSanu, izplatiSanu, reproducéSanu, tulkoSanu, parveidosanu,
Autortiesibu objekta izmantoSanas tiesibu nodo3anu, ka arT kompensacijas un
zaud&jumu atlidzibas sanems$anu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
8.1.2.  Pasititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektu jebkura veida.
8.2. Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradasanu, Liguma 8.1.1. punkta noradito tiestbu nodoSanu Pasttitagjam un Autortiesibu
objekta izmantoSanu atbilstosi Pasiititajam nodoto tiesibu apjomam.
8.3. Pasttitajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiesibam aizsargatos objektus tre$ajam personam bez saskano8anas ar autoru.

9. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)
9.1.  Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal€ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dé|, kuras darbiba ir sakusies
péc Liguma paraksti$anas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredz&t un noverst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pa$valdibu institticiju
pienemtie lémumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iespéjas, tiesas piepemtie



léemumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodro$inasanu).

9.2.  Pusel, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3. Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tick pagarinats saistibu izpildes
termips iepriek$gjos punktos minetas neparvaramas varas deél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informéjot otru Pusi.

10.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
10.1. Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarpgju sarunu cela.
10.2. No Liguma izrietosds saistibas ir apspriezamas atbilsto$i Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
10.3. Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinit sarunu cela, tas tiek risinits
saskana ar Latvijas Republikas spéka eso$ajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.
10.4. Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskapa ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11.  CITINOTEIKUMI
11.1.  Ligums ir saisto$s PuSu tiesibu un saistibu parpéméjiem.
11.2. Visi no Liguma izrietoSie pazinojumi, lGgumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noform&jama rakstveida latvie$u valoda. Pasttitaja pienakums ir nositit $adu
informaciju Izpilditajam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e—pastu, ar droSu elektronisko
parakstu un laika zZimogu, ja Liguma nav atrunats citadi. Visi pazinojumi un Pasttitajam
sniedzama informacija Izpilditdjam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, vai ar droSu elektronisko
parakstu un laika zZimogu nosiitama uz Pasutitaja oficialo e-pasta adresi marupe@marupe.lv,
izpemot Liguma noteiktos gadijumos. Lidz&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi
10 (desmit) darbdienu laika no pieprasijuma sapemsanas dienas uz jebkuru otra Lidzéja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.
11.3. Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita pielikumi uz 3 (tr7s) lapam.
11.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

12.  PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Marupes novada Dome SIA “S.0.S. projekti”
Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 50003697571
Daugavas iela29, Marup¢g, Rausu iela 12,
Marupes novads, LY-2167 Riga, LV-1029

AS ,,SEB banka’” AS “Swedbank”

Konts L\7UNKL 0003 0111 3040 5 Konts LV§6 Amﬂ 0080 1975 9
4 n—
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Liguma parakstiSanas datums Liguma parakstiSanas datunis.,-"




1.pielikums
- (7 G
Ligumam Nr.13-2/ 7./% -2018

ProjekteSanas uzdevums

Ielu apgaismojuma blivprojekta izstrade Ventas ielas posma no Dzelzcela 1idz Krones ielai.
Projekta jaiestrada:
jaunas kabellinijas AXPK 4x35 mm izbtve 820 m garuma;
cinkotu konisku apgaismes balstu H=6m (20 gab.) ar konsoli L=1,5m uzstadisana;
gaismek]u SGP 340 vai analogu (24 gab.) ar Na 100W uzstadisana.
Pieslégums pie esoSas apgaismojuma linijas Ventas un Dzelzcela ielu krustojuma.
Ielu un celu krustojumos apgaismes balstiem uzstadit dubultas konsoles.
inZenierkomunikaciju ieguldi$anas vietu p&c iespéjas japaredz ta, lai netiktu skarta esosas ielas
vai cela brauktuves (sarkano liniju, cela nodalijuma joslas vai aizsargjoslas robezas).
Skérsojot PaSvaldibas ielas, celus un koku saknu vietas péc iespéjas paredzét darbu veik$anu ar
“caurdures metodi”.
uzstadamo apgaismojuma balstu izvietojums un daudzums japrecizé projektéSanas gaita.

Lai nodroSinatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ka ari piekliSanu energo objektiem,
tehniskajos projektos jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvieto$anas zonas,
ieverojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas un jainformé
zemes IpaSniekus par Ipasuma lietoSanas tiesibu ierobeZojumiem tajas.

Projektgjot jasaglaba esoso elektroapgades objektu izvietojums.

Biivprojekta izstradatiajam jaiesniedz pasatitajam:

Iesniedzot buvprojektu uz saskapoSanu, biivprojekta ir jabut zemes Ipadnieku sarakstam
(saskapots ar zemes IpaSnickiem), kurus buvdarbu veic&am ir jabridina pirms biivdarbu
uzsaksanas.

75 (septindesmit piecu) dienu laika no liguma parakstiSanas dienas pasiititajam iesniedzams
blivprojekta minimalais sastavs (kabe]linijas novietojums, apgaismojuma balstu provizorisks
izvietojums).

110 (viens simts desmit) dienu laika no liguma parakstiSanas dienas pasititdjam nododami
5 (pieci) buvprojekta eksemplari grafiska veida un 1 (viens) elektroniskd veidd PDF formata uz
datu nes€ja. Darba daudzumu saraksts un bﬁvﬂarbu aprékinatas cenas jaiesniedz elektroniski datu
nes€ja MS Excel vai ekvivalenta formata. /

i

7
Izpilddirektora p.i. /,/: v K.Lo¢s

Karklis, 67149868
normunds. karklis@marupe.lv
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3. pielikums

Iepirkuma, identifikacijas
Nr. MND 2018/11, noteikumiem

FINANSU PIEDAVAJUMS*
Bitvprojektu izstradei un autoruzraudzibai

N.p.k.

Cena EUR bez
PVN par
buvprojekta
izstradi**

Cena EUR
bez PVN par
autor-
uzraudzibu**

Piedavata
[igumcena
EUR bez
PVN

1. dala “felu apgaismojuma
bivprojekta  izstrade Avotu  ielas
posma no Briklenu lidz Kursisu ielai,
Marupe un autoruzraudziba
bivniecibas perioda”

950,00

30,00

980,00

2. dala “lelu apgaismojumd
bivprojekta  izstrade Avotu  ielas
posmd no Krones ielas lidz ipa§umam
Avotu  iela 46, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

770,00

30,00

800,00

3. dala “lelu apgaismojuma
bitvprojekta  izstrade Priezu  ielas
posma no ipasuma Priezu ield 4 lidz
ipasumam Priezu iela 14, Marupé un
autoruzraudziba bitvniecibas perioda”

770,00

30,00

800,00

4. dala “lelu apgaismojumd
bitvprojekta  izstrade Malinu  ielas
posmd no RozZu ielas lidz Malinu ielai
un no ipaSuma Malinu iela 12 lidz
ipasumam Malinu iela 13, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

960,00

30,00

990,00

5. dala “lelu apgaismojumal
bivprojekta  izstrade Lielas  ielas
posma no Libiesu ielas lidz ipasumam
Maras  iela 22,  Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

820,00

30,00

850,00

6. dala “lelu apgaismojuma
bitvprojekia izstrade Liepkalnu ielas
posma no Berzu lidz Revipu ielai,
Marupe, pie ékam Marupites gatve
Nr.1, Nr.2, Nr.3 un autoruzraudziba
bitvniecibas perioda”

960,00

30,00

990,00

7.dala “lelu apgaismojuma
bivprojekta izstrade Ventas  ielas
posma no Dzelzcela lidz Krones ielai,
Marupe un auforuzraudziba
bitvniecibas perioda”

1480,00

50,00

1530,00

8. dala “lelu apgaismojumal
bivprojekta izstrade Meldrinu ielas
Posma no esosas apgaismojuma linijas
pie Marupes kapu kaplicas lidz
tpasumam Meldrinu iela 8, Marupé un
autoruzraudziba biivniecibas perioda”

830,00

30,00

860,00

9. dala “Telu apgaismojumal
bivprojekta  izstrade Ozolu  ielas
posma no Priezu lidz Kastanu ielai,
Ivju iela, Karklu iela, Kastanu ielq,

Lazdu ield, Gobu ield, Marupé un

1220,00
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autoruzraudziba biivniecibas periodd”
10.] 10. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekta  izstrdde Ozolu  ielas
posmd no Cerinu ielas lidz ipasumam
Ozolu  iela 2B, Marupé  un
autoruzraudziba bitvniecibas perioda”
‘- Pretendents finan3u piedavajuma norada Iigumcenas tam lepirkuma dalam, uz kuram pretendg.

¥ Pretendents, sagatavojot finanu pied‘vﬁj\tur u, piedavataja ligumcena ir iekl3 isas izmaksas, kas var

830,00 30,00 860,00

asties projekt€Sanas un autoruzraudzibag gaita.\ |
; K RISTARS EOCS
AV A RS BV PO
Paraksts: i T Pross e
Vler s noveda Domes

divektora pi,

/ /8.0, 104¢
 Moclas

Nk UNDS KARKLIS
Meérupes novada =
Pasvaldibas ipaSumu =
 J6. 208

sktroingenieris y
A

HAE{

/ f‘f i 4 e
Vards, uzvards:Dainis SliSans\.

el :

T
/

Amats:Valdes loceklfléij |

L EosP

f 1
%OW‘MQW’

/3. 04 toX.

A2



