LIGUMS Nr. 13-2/ 77/ 2018

par ielu apgaismojuma bitvprojektu izstradi

Marupg, 2018. gada 7] . /‘i({.‘fjﬁﬂ/

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Lo¢a
persona, kurs rikojas uz Marupes novada Domes 13.03.2018. rikojuma Nr.2-24/144 pamata,
(turpmak — Pasiititajs) no vienas puses, un

SIA “Metro”, reg. Nr.43603066391, tas valdes locekla Helmuta Leoho persond, kur$
tikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasiititajs un Izpilditajs abi
kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “lelu apgaismojuma buvprojektu izstrade un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2018/11 (turpmak - Iepirkums), 10.dalas
rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1.  Pasutitajs uzdod, bet Izpilditdjs uznemas par atlidzibu, saskana ar Iepirkuma 10. dalas
“Ielu apgaismojuma buvprojekta izstrade Ozolu ielas posma no Cerigu ielas lidz ipaSumam
Ozolu iela 2B, Marupé un autoruzraudziba” Projektésanas uzdevumu (turpmak — 1.pielikums)
un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finandu piedavajumu (turpmak — 2.pielikums), izstradat un
saskanot visas nepiecieSamajas iestades ielu apgaismojuma Ozolu ielas posma no Cerinu ielas
lidz IpaSumam Ozolu iela 2B, Marupg, izbiives biivprojektu (turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma. Liguma izpildes gaitd Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielindta par
Darbiem, kas javeic saskapa ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kltdijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3.  Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasttitaja puses Liguma noteiktd kartiba
pienemts bilvprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un bavprojekta stadija.

1.4, Izpilditajs saskano Projektu ar Pasifitaju, ieinteresétajam organizicijam, zemes
ipaSniekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada Bavvalde.

1.5.  Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar lepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1.  Izpilditajs 60 (seSdesmit) dienu laikd iesniedz Pasiititajam Mérniecibas datu centra
(MDC) registrétu objekta aktualo topografiskas kartes uzméerijumu.

2.2, Izpilditajs 75 (septindesmit piecu) dienu laika no Liguma noslégsanas dienas izstrada
Projektu minimalaja sastava, ieklaujot taja paredz&to darbu un materialu orient&joso izmaksu
aprékinu.

2.3.  Izpilditajs Projektu 2.2. punktd atrunataja apjoma un termina, kopa ar nodo$anas —
pienemsanas aktu un ar pavadvéstuli iesniedz Pasititdjam saskano3anai.

2.4.  lIzpilditajs izstrada Projektu blivprojekta stadija 110 (viens simts desmit) dienu laika
Liguma noslégdanas dienas. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar
STA ,,Meérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termin3 1 (viens) gads.

2.5.  Peéc Projekta izstrades pabeigSanas biivprojekta stadija lzpilditajs, ar pavadvéstuli
iesniedz PasfitTtdgjam saskanosanai pilniba izstradatu Projektu un nodo$anas — pienem3anas
aktus.

2.6.  Pasutitajs 2 (divu) nede]u laika veic 2.5. punkta kartiba sanemta boivprojekta parbaudi
un saskano to parakstidams nodo$anas — pienem3anas aktu. Péc biivprojekta saskano$anas



Pasititajs ar pavadvéstuli to nodod Izpilditdgjam. Gadijuma, ja Pasttitajam ir iebildumi par
biivprojektu, tad Puses rikojas atbilstosi Liguma 2.10. punktam.

2.7. lzpilditajs 2 (divu) darbdienu laika, pe€c 2.6. punkta kértiba saskanota biivprojekta
sanem3anas, iesniedz Projektu Marupes novada Bivvaldé atzimes par projektéSanas
nosacijumu izpildi sapemsanai, kas uzskatams par Projekta akceptu no Marupes novada
Biuivvaldes puses.

2.8. Izpilditajs, Pé&c Marupes novada Buvvaldes atzimes par projektéSanas nosacijumu
izpildi sanemSanas, iesniedz izstradatu Projektu Pasttitajam $ada formata - vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD
(*.dwg) vai analogiskas savstarpéji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel,
bet rasgjumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republika speka esoSos normativos aktus un papildu 3
(trTs) generalplana saskanojumu originalus.

2.9. Darbi tiks uzskatiti par pabeigtiem, kad Izpilditajs iesniedzis Pasiititajam Projektu
2.8. punkta atrunataja karttba un apjoma, un Pasititajs Sos Darbus ir piepémis, parakstot
Darbu pienemSanas — nodo$anas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpilditajs,
nododot Darbus Pasttitajam $1 punkta kartiba.

2.10. Ja Pasititagjam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai td neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs novér§ defektu akta fiksétos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin$ var tikt
precizéts), skaitot ar nakamo dienu no defektu akta briza, vai rakstveida iesniedz Pasititdjam
motivetu atteikumu novérst trilkumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir
tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek
konstatéts, ka Darbu defekta rasanas iemesls nav Pasititdja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstate, ka Darbu defekts radies Pasititdja vainas del, neatkariga eksperta pakalpojumu
apmaksa Pasttitajs.

2.11. Ja Izpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.10.punktd noraditaja termina
nenover§ defektu akta fiksetos trukumus, Pasttitajam ir tiesibas minéto trikumu novér$anai
uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

2.12.  Ja Darbu izpildes laika Pasfititajs konstatg, ka Darbi nenotiek atbilstosi Ligumam un ta
pielikumiem, Izpilditdgjam 5 (piecu) darbdienu laikd ir rakstveida jaiesniedz Pasiititagjam
argumentéti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu neievérosanas iemesliem.
2.13. Pasiititagja tiestbas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta
dokumentacija atklajas kludas, kuras Pasiititajs varja konstatét tikai bivniecibas
sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma izsludinasanas) un izpildes gaita.

2.14. Izpilditajam p&c Pasutitaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasttitajam jautajumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Minéto atbilzu
sniegSanas termins ir 5 (piecu) darbdienu laikd no pieprasijuma sanems$anas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procedira Projekta realizé$anai, 3 (tris) darbdienu laikda no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1.  Kopga Liguma summa, saskana ar 2. pielikumu ir 550,00 EUR (pieci simti
piecdesmit euro) bez PVN par izstradatu un Marupes novada Biivvaldé akceptétu Projektu.
3.2.  Pasutitajs samaksu par Projektu veic 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.9. punkta
minéta nodoSanas — piepemsSanas akta abpus@jas parakstiSanas un Izpilditdja rékina
sanems$anas dienas.
3.3. Jebkur§ Liguma paredzétais rékins tiek piepemts no Pasiititdja puses ne atrik par
dienu, kad abpusgji ir parakstits nodoSanas — pienemsanas akts.
3.4. Izpilditaja atlidziba (kopgja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditdja
atlidzibu par Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novérsanu, visu neparedzéto



projektésanas darbu, kurus Izpilditajam vajadzgja paredzet, izpildi, nodoklus, nodevas un citas
izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tdda rodas Projekta izstradasanas
gaitd, tas apmaksu apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies
par Izpilditaja atlidzibas (kopgjas Liguma summas) pictickamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasititajs saskapa ar Ligumad noteikto kartibu ievie§ papildindgjumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminu minéto papildindjumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punktd mingtais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas kopéjas Liguma summas.

3.6.  Pasutifajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina
noradito bankas kontu.

3.7.  Par Darbu apmaksas dienu uzskatdma diena, kad Pasttitajs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums.

3.8.  PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika sp&ka eso$iem normativajiem aktiem
un ir ieklaujams Liguma kopé&ja summa.

4.  PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.  Izpilditajs appemas:
4.1.1.  5(piecu) darbdienu laikd p&c Liguma parakstiSanas iesniegt Pasiititdjam
Liguma 5.1. punkta noteikto apdrosinasanas polisi
4.1.2.  izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3.  izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka eso%os
normativos aktus, uzpemoties visu atbildibu par zaud&jumiem, kas nodariti Pasutitajam
vai treSajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéroSanas rezultata;
4.1.4.  savlaicigi rakstveida informét Pasiititaju par objektiviem apstikliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitaté;
4.1.5. pcc Pasititija pieprasjuma sapemSanas uz Izpilditdgja e-pastu:
helmuts@siametro.lv, divu darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasititaja
parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.6. ja Pasititagjam Darbu izpildes laikd rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrieto$iem jautdgjumiem, izskatit Pasiititdja rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laikd no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes
beigu termina pagarindjuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.1.7. Liguma atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultatd izstradatas
Projekta dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecTgu nodoSanas - piepemsanas aktu;
4.1.8.  Liguma darbibas laika un arT pec ta izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito
informaciju neizpaust treSajam personam bez Pasititaja rakstiskas atlaujas sanemsanas,
iznemot speka esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.9. nodroSinat, ka Projekts p€c nodoSanas - pienemdanas akta abpusgjas
parakstiSanas ir Pasititaja IpaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder
Pasiititajam;
4.1.10. péc Pasiititaja pieprasijuma realizet papildindjumus un/vai labojumus Projekta,
ja Pasiititajs saskana ar Liguma 4.3.5. punktu veic papildindjumus un/vai labojumus
1. pielikuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radu$os jautajumu risinisanai nosaka:
Helmutu Leoho, e-pasts: helmuts@siametro.lv, talrunis: +371 26161710.

4.2.  Izpilditajs ir tiesigs:
4.2.1.  pieprasit un sanemt no Pasttitaja visu [zpilditajam nepiecie$amo informaciju,
kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasititaja riciba;
4.2.2. sapemt samaksu par atbilsto$i Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3. Pasititajs:




43.1. sniedz Izpilditajam Pasttitdjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo,
Izpildttaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veik$anai;
4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. appemas Liguma atrunatos terminos rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projekta;
4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistosus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5. ir tiesigs ieviest papildindjumus un/vai labojumus 1. pielikuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes
terminiem;
4.3.6.  par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radu$os jautajumu risind$anai nosaka:
elektroinzenieri  Normundu  Karkli, e-pasts:  normunds.karklis@marupe.lv,
talrunis: +371 26556682.
4.4. Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildé iesaistito
specialistu nomainu, nemot vérd, ka specidlistu kvalifikacija ir atbilstofa Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specialistu
mainas gadijuma, ir iesniegt Pasfititdjam specidlistu atbilstibu apliecinosus dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izvérté Pasttitajs.

5. APDROSINASANA

5.1.  Izpilditajam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika p&c Liguma abpusgjas
parakstiSanas, bet ne vélak ka pirms Darbu uzsak3anas iesniegt Pasititajam biivspecialista,
kas veiks atbildiga buvprojekta vaditaja pienakumus, vai biivkomersanta, kas nodarbina
konkréto biivspecialistu, profesionalas -civiltiesiskds atbildibas apdroSinasanas Iligumu
(turpmak Polisi) par projekt€Sana un autoruzraudziba iesaistito biivspecialistu profesionalo
civiltiesisko atbildibu atbilstodi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par bivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdroSinasanu” un $aja nolikuma noteiktajam prasibam.
5.2.  ApdroSinaSanas polisei jaatbilst $8dam minimalajam prasibam:
5.2.1.  jabiit apdroSinatai profesionalajai atbildibai par zaudgjumiem, kas var rasties
treSo personu vai citu bilvniecibas dalibnieku, t.sk. Pasttitaja, veselibai vai mantai, vai
videi nodarita kait€juma dg| biivniecibas laika vai garantijas laika péc projekt&jamo
buvju nodoSanas ekspluatacija, ka ari par finansialajiem zaud&jumiem, kas neizriet no
veselibai un mantai nodartta kait€juma, par parbiives vai papildu biivdarbiem, kas
radusies projekt&taja un/vai autoruzrauga vainas dél (tirie finansialie zaud&jumi).
5.2.2.  apdroSinasanas segumam jabiit speka nepartraukti no Darbu uzsakSanas lidz
biives/objekta nodoSanai ekspluatacija ka arT garantijas laika un 1 (vienu) ménesi péc ta.
5.3. Pasifitajs pielauj apdrosinasanas seguma nepartrauktibas nodrosinasanu ar vairakam
secigi noslégtam poliseém. Izpilditajam ir pienakums 10 (desmit) dienas pirms speka eso$as
polises termina beigam iesniegt Pashtitdjam jaunu polisi, kura ieklauts retroaktivais periods,
kas sakas ne vélak par Darbu uzsaksanas datumu.
5.4. Izpilditajs kopa ar polisi iesniedz maksdjuma uzdevumu vai apdrofinatdja
apliecin@jumu par polises prémijas apmaksu. Ja maksajuma veik$anas datums ir vélaks par
polis€ noteikto, 1zpilditajs iesniedz apdro$inataja apliecindjumu par polises speka esamibu.
5.5.  Ja polise attiecas uz visu un jebkura objekta projekt€Sanu atbilsto3aja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdrosinatéja apliecindjumu, ka polise attiecas uz Liguma
ietvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
6.1.  Izpildttajs, parakstot Ligumu, garant€ visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
6.2.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garantg, ka tam ir un blis visas nepiecieS8amas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik8anai visa to izpildes perioda.



6.3.  Dodot Liguma 6.1. un 6.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat
Pasiititdjam visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projektd, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uzpemtas saistibas tiek izpilditas nepiendcigi vai
netiek izpilditas vispar.
6.4. Liguma atrunato termipu kav&umu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasititdgjam
ligumsodu 1% (viena procenta) apmeéra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas
par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudg&umu
atlidzinasanas pienakuma.
6.5. Ja Izpilditajs neiesniedz Pasititdgjam Liguma 5.1. punkta noteikto apdro$inasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka staSanas dienas, Izpilditdjs maksa
Pasiititajam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra.
6.6.  Izpilditajs apnemas bridinat Pasttitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
6.6.1.  Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavésanas (ja tadi tika pieprasiti), tos
savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institiicijam;
6.6.2.  citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 9.dalu.
6.7. Par Izpilditaja Pasiititdjam iesniegto rékinu neapmaksasanu Ligumad noteiktaja
terminad, Pasiititdjs maksa Izpilditajam ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma
3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas.
6.8.  Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek vienpuséji
izbeigts pirms termina Izpilditaja vainas dg|, izpemot nepdrvaramu varas iestaSanas dél,
Izpilditajs atlidzina PasGtitajam tieSos zaud&umus, kas raduSies Liguma vienpusgjas
izbeigSanas rezultata, ka arT maksa ligumsodu 10% apméra no Liguma kopgjas summas.
6.9.  Ja lIzpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem,
vai nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasiititajam ligumsodu 2 000,00 EUR (divi tiikstoi euro) apmera.
6.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka eso$o Latvijas
Republikas blivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasutitajam nodaritajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties dé|] Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas speka eso$o Latvijas Republikas blivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un apnpemas tos pilniba kompensét.
6.11.  Ja nokavets kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sakas nakamaja diena péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
6.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tick veikta 10 (desmit) dienu laika
pec attiecigds Puses ré€kina par ligumsoda samaksu sanems$anas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasttitajam ir tiesibas vienpuséji, bez Pusu rakstiskas vienoganas, ieturét
attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam apmaksam.
6.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinasanas
pienakuma.

7. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN I1ZBEIGSANAS
KARTIBA

7.1.  Ligums stajas spéka ar td abpusgjas parakstiSanas bridi un darbojas 1idz Pusu
savstarpgjo saistibu pilnigai izpildei.

7.2.  Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noform&jami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatpemama sastavdala. Viens vienoSanas eksemplars glabajas pie Pastitaja, bet otrs pie
[zpilditaja.



7.3. Pusém ir tiesibas veikt Liguma bitiskas izmainas. Liguma biitiskas izmainas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.
7.4.  Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.
7.5.  Pusem, savstarpéji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
7.6.  Pasititdjs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina bez Pusu rakstiskas vieno3ands
par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs:
7.6.1.  Izpilditajs tiek atzits par maksatnespéjigu;
7.6.2. neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam:;
7.6.3. parkapj kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fikséts, sagatavojot
parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu parkapuma
aktu sagatavo Pasiititajs, noradot minétaja akta visus apstak]us, kas pamato Liguma vai
normativo aktu parkapumu;
7.6.4.  kave Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
7.7. Ja Izpilditdjs neiesniedz Pasititadjam Liguma 5.1. punktd noteikto apdroSinasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka std$anas dienas, Pasititdjam ir tiesibas
vienpusgji atkapties no Liguma sakot ar nakamo darbdienu no $aja punktd minéta termina
beigam.
7.8.  Pashtitdjs var vienpus€ji partraukt Ligumu uz laiku lidz se$iem kalendarajiem
meéneSiem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu meénesi ieprieks, ja Liguma
darbibas partraukSanas nepiecieSamibu bils izraisijusi Pasatitajam pieejamo finansu lidzeklu
nepietickamiba.
7.9.  Ja Ligums tiek vienpusgji izbeigts, Pasiititajs samaksa Izpilditdjam par Darbiem tada
apjoma, ka tie ir paveikti atbilsto§i Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas dienu
saskana ar Liguma noteikto kartibu.

8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
8.1.  Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs
pec Pasititaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos
ietvertd informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasttitdja IpaSumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:
8.1.1.  Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasititdjam visas Izpilditdgja ka autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmantoSanu, publisko$anu, izplatiSanu, reproducé$anu, tulko$anu, parveidoSanu,
Autortiestbu  objekta izmanto$anas tiesibu nodoSanu, ka ari kompensacijas un
zaud&jumu atlidzibas sanemsanu Projekta autortiesibu parkdpuma gadijuma u.c.;
8.1.2.  Pasutitajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektu jebkura veida.
8.2. Liguma noteiktd atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradaSanu, Liguma 8.1.1. punkta noradito tiesibu nodo$anu Pasititajam un Autortiesibu
objekta izmantosanu atbilstosi Pasttitajam nodoto tiesibu apjomam.
8.3. Pasiifitdjs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiestbam aizsargatos objektus tre§ajam personam bez saskanoS$anas ar autoru.

9. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

9.1.  Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&u vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dé], kuras darbiba ir sakusies
péc Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek$ paredz&t un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie §adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pa$valdibu institiiciju
piepemtie l8mumi, kuri ierobezo vai izslédz Liguma izpildes iespéjas, tiesas piepemtie
lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pliudi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodro$indsanu).



9.2.  Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, p&c tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3.  Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek3€jos punktos minetds neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpuséji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informéjot otru Pusi.

10.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
10.1.  Jebkuri no Liguma izrietosi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarpgju sarunu cela.
10.2. No Liguma izrietoSas saistibas ir apspriezamas atbilsto$i Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
10.3.  Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu celd, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas spéka eso$ajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispar€jas instances tiesa.
10.4. Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskapa ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11. CITINOTEIKUMI
11.1.  Ligums ir saistoSs Pusu tiesibu un saistibu parpéméjiem.
11.2. Visi no Liguma izrietosie pazinojumi, ligumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noform&jama rakstveida latvie$u valoda. Pasutitaja piendkums ir nosiitit $adu
informaciju Izpilditdjam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e—pastu, ar droSu elektronisko
parakstu un laika zimogu, ja Liguma nav atrunats citadi. Visi pazinojumi un Pasttitajam
sniedzama informacija Izpilditajam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, vai ar drosu elektronisko
parakstu un laika zZimogu nostitama uz Pasiititaja oficidlo e-pasta adresi marupe(@marupe.lv,
iznemot Liguma noteiktos gadijumos. Lidz&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 10
(desmit) darbdienu laika no pieprasijuma sanemsSanas dienas uz jebkuru otra Lidzéja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.
11.3. Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaitd pielikumi uz 3 (tris) lapam.
11.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

12. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS IZPILDITAJS

Mirupes novada Dome SIA “Metro”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 43603066391

Daugavas iela29, Marupé, “Lijas™, Atpiita, Svétes pagasts,

Marupes novads, LV.-2167 Jelgavas novads, LV-308

AS ,,SEB banka” / AS “Swedbank” A EROBEZGTD

Konts LV69 UNLA 0003 0111 3040 5 Konts LV37 HABA 05 f§§6‘4495*5 RN
Lok I

(/7 /K. Lo&s/ H/ Leoho/ !
W .06 018 74

Liguma parakstiSanas datums L’g.uﬁla parakstiSanas datums




_Lpielikums
Ligumam Nr.lB—Z/;Zf/f -2018
Projektésanas uzdevums

lelu apgaismojuma biivprojekta izstrade Ozolu ielas posma no Cerinu ielas lidz ipaSumam
Ozolu iela 2B.

Projekta jaiestrada:

- jaunas kabellinijas AXPK 4x25 mm izbuve 150 m garuma;

- cinkotu konisku apgaismes balstu H=6m (4 gab.) un konsoles L=1,5m uzstadisana;

- gaismeklu SGP 340 vai analogu ar 100W Na lampu (5 gab.) uzstadi$ana.

- Pieslegums pie esosas apgaismojuma linijas Ozolu un Cerinu ielas krustojuma..

- Ielu un celu krustojumos apgaismes balstiem uzstadit dubultas konsoles.

- inZenierkomunikaciju ieguldiSanas vietu péc iesp€jas japaredz ta, lai netiktu skarta esodas
ielas vai cela brauktuves (sarkano Iiniju, cela nodalijuma joslas vai aizsargjoslas robezas).

- Skérsojot PaSvaldibas ielas, celus un koku saknu vietas péc iesp&jas paredzét darbu
veikSanu ar “caurdures metodi”.

- uzstddamo apgaismojuma balstu izvietojums un daudzums japrecizé projektédanas gaita.

Lai nodrosinatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ka arT piek]iianu energo objektiem,
tehniskajos projektos jauzrada visas esoSo un perspektivo elektrisko tiklu izvieto§anas zonas,
ievérojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas un jainformé
zemes 1paSniekus par IpaSuma lietoSanas tiesibu ierobezojumiem tajas.

Projektgjot jasaglaba esoSo elektroapgades objektu izvietojums.
Biivprojekta izstradatijam jaiesniedz pasiititijam:

Iesniedzot biivprojektu uz saskapoSanu, buvprojekta ir jabiit zemes TpaSnieku sarakstam
(saskanots ar zemes Ipadniekiem), kurus buvdarbu veicgam ir jabridina pirms bavdarbu
uzsak$anas.

75 (septindesmit piecu) dienu laikad no liguma parakstiSanas dienas pasititdjam iesniedzams
buvprojekta minimalais sastavs (kabellinijas novietojums, apgaismojuma balstu provizorisks
izvietojums).

110 (viens simts desmit) dienu laika no Iiguma parakstiSanas dienas pasiititijam nododami
5 (pieci) biivprojekta eksemplari grafiska veida un 1 (viens) elektroniskd veida PDF formata uz
datu nes¢ja. Darba daudzumu saraksts un biivdarbu aprékinatas cenas jaiesniedz elektroniski datu
nes€ja MS Excel vai ekvivalenta formata.

K.Loc¢s

Izpilddirektora p.i. S N /

Karklis, 67149868
normunds. karklis@marupe.lv
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3.pielikums

lepirkuma, identifikacijas
Nr. MND 2018/11, noteikumiem

Bavprojektu izstradei un autoruzraudzibai

N.p.k.

Cena EUR
bez PVN par
bavprojekta

izstradi**

Cena EUR
bez PVN
par autor-

uzraudzibu
* Kk

Piedavat

[lgumcena
EUR bez

PVN

a

1. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Avotu ielas posma no Bruklenu lidz
Kursisu felai, Mdrupé un autoruzraudziba
bivniecibas periodd”

1280,00

130,00

1410,00

[N

2. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Avotu ielas posma no Krones ielas
lidz ipaSumam Avotu ield 46, Marupé un
autoruzraudziba bdvniecibas perioda”

550,00

100,00

650,00

(8]

3.dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Priezu ielas posmd no ipasuma
Priezu ield 4 lidz ipasumam PrieZu iela 14,
Marupé un autoruzraudziba bdvniecibas
perioda”

550,00

100,00

650,00

4.dala “lelu apgaismojuma bivprojekta
izstrade Malinu ielas posma no RoZu ielas
lidz Malinu ielai un no ipasuma Malinu iela
12 lidz ipaSumam Malinu iela 13, Marupé
un autoruzraudziba bivniecibas perioda”

625,00

100,00

725,00

5. dala “lelu apgaismojuma buvprojekta
izstréide Lields ielas posmd no Libiesu ielas
lidz ipasumam Maras iela 22, Marupé un
gutoruzraudziba bavniecibas periodd”

625,00

100,00

725,00

6. dala “lelu apgaismojuma buvprojekta
izstrdde Liepkainu ielas posma no BerZu
lidz Revinu ielai, Mdrupé, pie ékam
Marupites gatve Nr.1, Nr.2, Nr.3 un
autoruzraudziba bivniecibas periodd”

1000,00

130,00

1130,00

7.dala “lelu apgaismojuma buvprojekta
izstrade Ventas ielas posma no Dzelzcela
lidz Krones ielai, Marupé un
aqutoruzraudziba blvniecibas periodd”

1880,00

180,00

2060,00

8.dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
izstrade Meldrinu ielas posma no eso$as
apgaismojuma linijas pie Mdarupes kapu
kaplicas lidz ipaSumam Meldrinu iela &,
Marupé un autoruzraudziba bivniecibas
perioda”

550,00

100,00

650,00

9.dala “lelu apgaismojuma blvprojekta
izstrade Ozolu ielas posma no PrieZu lidz
Kastanu ielai, Ivju iela, Karklu ield, Kastanu
ield, Lazdu ield, Gobu ield, Mdrupé un 18
autoruzraudziba buvniecibas perioda”

1775,00

1955,00

— (LG




o

10. dala “lelu apgaismojuma bavprojekta
rgstr_adev Ozolu ielas pgsmu no Ccfrmu_fe/as 550,00 100,00 650,00
lidz ipasumam Ozolu iela 2B, Marupé un
autoruzraudziba bavniecibas perioda”

10.

* - Pretendents finansu piedavajuma norada ligumcenas tam lepirkuma dalam, uz kurdm pretendé.

*%. Pretendents, sagatavojot finandu piedavajumu, piedavataja ligumcena ir iek|avis visas izmaksas, kas var
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