LIGUMS Nr. 13-2/ 777 2018

par ielu apgaismojuma biivprojektu izstradi

Marupé, 2018. gada % . ﬁ?{f;/cr

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora p.i Kristapa
Loca persona, kur§ rikojas uz Marupes novada pasvaldibas 13.03.2018. rikojuma Nr. 2-
24/144 pamata, (turpmak — Pasuititajs) no vienas puses

un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “S.0.S. projekti”, reg. Nr.50003697571, tas
valdes locek]a Daina Slisana persona, kurs rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs)
no otras puses, Pasiititajs un Izpilditajs abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepitkuma “lelu apgaismojuma bivprojektu izstrdde un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2018/11 (twpmak - Iepirkums), 9.dalas
rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Iepirkuma 9. dalas
“Ielu apgaismojuma buvprojekta izstrade Ozolu ielas posma no Priezu lidz Kastanu ielai, Ivju
iela, Karklu iela, Kastanu iela, Lazdu ield, Gobu iela, Marupé un autoruzraudziba”
Projektésanas uzdevumu (turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finangu
piedavajumu (turpmak — 2.pielikums), izstradat un saskanot visds nepiecieS3amajas iestadés
ielu apgaismojuma Ozolu ielas posma no Priezu lidz Kastanu ielai, Ivju iela, Karklu iela,
Kastanu iela, Lazdu iela, Gobu iela, Marupg, izbaves biivprojektu (turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kopgja summa nevar tikt palielinata par
Darbiem, kas javeic saskapa ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kludijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3.  Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasititdja puses Liguma noteikta kartiba
piepemts buvprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un bavprojekta stadija.

1.4, lzpilditajs saskano Projektu ar Pasititdju, ieinteresétajam organizacijam, zemes
Ipasniekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada Biivvaldeé.

1.5.  Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1.  Izpilditajs 60 (seSdesmit) dienu laika iesniedz Pasititdjam Meérniecibas datu centra
(MDC) registrétu objekta aktualo topografiskas kartes uzmérijumu.

2.2, lIzpilditajs 75 (septindesmit piecu) dienu laika no Liguma noslég3anas dienas izstrada
Projektu minimalaja sastava, ieklaujot taja paredz&to darbu un materialu orientéjoSo izmaksu
aprékinu.

2.3.  Izpilditajs Projektu 2.2. punkta atrunataja apjoma un termina, kopa ar nodoanas —
pienem3anas aktu un ar pavadvéstuli iesniedz Pasiititdjam saskano$anai.

2.4.  lIzpilditajs izstrada Projektu biivprojekta stadija 110 (viens simts desmit) dienu laika
Liguma noslégSanas dienas. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar
SIA ,,M@rniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termin$ 1 (viens) gads.

2.5.  Péc Projekta izstrades pabeigSanas bilivprojekta stadija Izpilditajs, ar pavadvéstuli
iesniedz Pasiititajam saskanoSanai pilniba izstradatu Projektu un nodo3anas — pienemsanas
aktus.



2.6.  Pasutitajs 2 (divu) nedelu laika veic 2.5. punkta kartiba sanemta biivprojekta parbaudi
un saskano to parakstidams nodoSanas — piepem3anas aktu. Péc bivprojekta saskano$anas
Pasutitajs ar pavadvestuli to nodod Izpilditdjam. Gadijuma, ja Pasttitajam ir iebildumi par
buvprojektu, tad Puses rikojas atbilstodi Liguma 2.10. punktam.

277, lzpilditajs 2 (divu) darbdienu laika, p&c 2.6. punkta kartiba saskanotd blivprojekta
sanemSanas, iesniedz Projektu Marupes novada Biivvaldé atzimes par projektéSanas
nosacijumu izpildi sapem3anai, kas uzskatams par Projekta akceptu no Marupes novada
Buvvaldes puses.

2.8.  Izpilditajs, Peéc Marupes novada Bivvaldes atzimes par projekté3anas nosacTjumu
izpildi sanemsanas, iesniedz izstradatu Projektu Pasiititajam $ada formatd - vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xIs) un AutoCAD
(*.dwg) vai analogiskas savstarpgji savietojamas programmas vide (tames utt. Word un Excel,
bet ras&jumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republika sp&ka eso$os normativos aktus un papildu 3
(tr1s) generilplana saskanojumu originalus.

2.9. Darbi tiks uzskatiti par pabeigtiem, kad Izpilditajs iesniedzis Pasiititdjam Projektu
2.8. punkta atrunataja kartiba un apjoma, un Pasatitajs Sos Darbus ir pienémis, parakstot
Darbu pienemsanas — nodoSanas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpilditajs,
nododot Darbus Pasttitajam $T punkta kartiba.

2.10. Ja Pasititajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs nover§ defektu akta fiksétos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termins var tikt
precizéts), skaitot ar ndkamo dienu no defektu akta briZa, vai rakstveida iesniedz Pasiititajam
motivéetu atteikumu noveérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir
tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek
konstatets, ka Darbu defekta rafanas iemesls nav Pasititdja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstaté, ka Darbu defekts radies Pasiititdja vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu
apmaksa Pasntitajs.

2.11. Ja Izpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.10. punkta noraditaja termina
nenovers defektu akta fiksétos triikumus, Pasititajam ir tiesibas minéto trikumu nover$anai
uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificgtu personu.

2.12.  Ja Darbu izpildes laika Pasititajs konstatg, ka Darbi nenotiek atbilstosi Ligumam un ta
pielikumiem, Izpilditajam 5 (piecu) darbdienu laika ir rakstveida jaiesniedz Pasiititajam
argumentéti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu neievéro3anas iemesliem.
2.13. Pasititdgja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditdjam atjaunojas, ja Projekta
dokumentacija atklajas kludas, kuras Pasititdjs varéja konstatét tikai biivniecibas
sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma izsludina§anas) un izpildes gaita.

2.14. Izpilditajam péc Pasiititaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasiifitajam jautajumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Mingto atbilZu
snieg8anas termips ir 5 (piecu) darbdienu laika no pieprasijuma sapemsanas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procedira Projekta realizéSanai, 3 (tris) darbdienu laika no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3 LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1.  Kopgja Liguma summa, saskana ar 2. pielikumu ir 1 220,00 EUR (viens tikstotis divi
simti divdesmit euro) bez PVN par izstradatu un Marupes novada Bivvalde akceptétu

Projektu.
3.2.  Pasititajs samaksu par Projektu veic 30 (trisdesmit) dienu laika no Liguma 2.9. punkta
min€td nodoSanas — pienemSanas akta abpus€jas parakstilanas un Izpilditaja rékina

sanemsanas dienas.



3.3.  Jebkur§ Liguma paredzetais rékins tiek pienemts no Pasititaja puses ne atrak par
dienu, kad abpusgji ir parakstits nodo$anas — pienems$anas akts.

3.4.  lIzpilditaja atlidziba (kop&ja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradasanu, nepilnibu un neatbilstibu novérfanu, visu neparedzgto
projektéSanas darbu, kurus Izpilditajam vajadzgja paredzet, izpildi, nodoklus, nodevas un citas
izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta izstradasanas
gaita, tas apmaksu appemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecindjies
par Izpilditaja atlidzibas (kop&jas Liguma summas) pietiekamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pashtitdjs saskana ar Liguma noteikto Kartibu ievie§ papildindjumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminu minéto papildinagjumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punkta minétais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas kopgjas Liguma summas.

3.6. Pasititajs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksdjumus uz Izpilditaja rékina
noradito bankas kontu.

3.7.  Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitajs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rékind noradito Izpilditdja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums.

3.8.  PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika spéka esoSiem normativajiem aktiem
un ir ieklaujams Liguma kopgja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.  Izpilditajs appemas:
4.1.1. 5 (piecu) darbdienu laika pe&c Liguma parakstiSanas iesniegt Pasttitajam
Liguma 5.1. punkta noteikto apdroS§inasanas polisi
4.1.2.  izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3. izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka eso3os
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&umiem, kas nodariti Pasititajam
val treSajam personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéro$anas rezultata;
4.1.4.  savlaicigi rakstveida informet Pasutitaju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;
4.1.5. péc Pasititdja pieprasijuma sanem$anas uz Izpilditaja e-pastu:
info@sosprojekti.lv, divu darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasiititaja parstavjus
ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.6. ja Pasutitajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasttitaja rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes
beigu termina pagarindjuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.1.7. Liguma atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodo$anas - piepem3anas aktu;
4.1.8. Liguma darbibas laika un arT pec ta izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito
informaciju neizpaust treSajam personam bez Pasititaja rakstiskas atlaujas sanemsanas,
iznemot speka esosajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadtjumos;
4.1.9. nodrosinat, ka Projekts p& nodoSanas - pienemsanas akta abpusgjas
parakstiSanas ir Pasititaja ipaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder
Pasititajam;
4.1.10. péc Pasititaja pieprasijuma realizet papildingjumus un/vai labojumus Projekta,
ja Pasutitajs saskana ar Liguma 4.3.5. punktu veic papildinajumus un/vai labojumus
1. pielikuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautajumu risina$anai nosaka:
Daini Sli§anu, e-pasts: info@sosprojekti.lv, talrunis: +371 29240267.

4.2.  lzpilditajs ir tiesigs:




4.2.1.  pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditajam nepiecie$amo informaciju,
kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasititaja riciba;
4.2.2.  sapemt samaksu par atbilstodi Ligumam izpilditiem Darbiem.
4.3.  Pasifitajs:
4.3.1. sniedz Izpilditajam Pasttitajam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecie$ami Darbu veikSanai;
4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. apnemas Liguma atrunatos terminos rakstveida informé&t Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projekta;
4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditdja veikto Darbu un izteikt saisto$us
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5.  ir tiesigs ieviest papildinajumus un/vai labojumus 1. pielikuma, noformul&jot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieS8ams, vienoties ar Izpilditdju par ta izpildes
terminiem;
4.3.6.  par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd raduSos jautajumu risinaSanai nosaka:
elektroinzenieri  Normundu  Karkli, e-pasts:  normunds.karklis@marupe.lv,
talrunis: +371 26556682,
4.4. Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildé iesaistito
specidlistu nomainu, nemot veéra, ka specialistu kvalifikacija ir atbilstoSa Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specialistu
mainas gadijuma, ir iesniegt Pasttitajam specialistu atbilstibu apliecino$us dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izverté Pasiititajs.

5. APDROSINASANA

5.1. Izpilditajam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika pec Liguma abpuségjas
parakstiSanas, bet ne vélak ka pirms Darbu uzsak$anas iesniegt Pasititdjam biivspecialista,
kas veiks atbildiga buvprojekta vaditaja pienakumus, vai biivkomersanta, kas nodarbina
konkréto buvspecialistu, profesionalas civiltiesiskds atbildibas apdro§inasanas Ifgumu
(turpmak Polisi) par projekt€Sana un autoruzraudziba iesaistito bavspecialistu profesionalo
civiltiesisko atbildibu atbilsto$i Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdrosinasanu” un $aja nolikuma noteiktajam prasibam.
5.2.  Apdro$inaanas polisei jaatbilst $adam minimalajam prasibam:
5.2.1. jabut apdro$inatai profesionalajai atbildibai par zaud&jumiem, kas var rasties
treSo personu vai citu biivniecibas dalibnieku, t.sk. Pasiititaja, veselibai vai mantai, vai
videi nodartta kaitjuma d&] biivniecibas laika vai garantijas laika péc projekt&jamo
biivju nodo3anas ekspluatacija, ki arT par finansialajiem zaudgjumiem, kas neizriet no
veselibai un mantai nodarita kait€juma, par parbiives vai papildu bavdarbiem, kas
radusies projektétaja un/vai autoruzrauga vainas dé| (tirie finansialie zaud&jumi).
5.2.2.  apdro$inaSanas segumam jabut spéka nepartraukti no Darbu uzsaksanas lidz
buves/objekta nodoSanai ekspluatacija ka ari garantijas laika un 1 (vienu) ménesi péc ta.
5.3. Pasiititdjs pielauj apdroSinasanas seguma nepartrauktibas nodro$inasanu ar vairakam
secIgi noslégtam polisem. Izpilditdjam ir pienakums 10 (desmit) dienas pirms spéka esosas
polises termina beigdm iesniegt Pasfititajam jaunu polisi, kura ieklauts retroaktivais periods,
kas sakas ne velak par Darbu uzsakSanas datumu.
5.4. Izpilditajs kopd ar polisi iesniedz maksdjuma uzdevumu vai apdro$inataja
apliecinajumu par polises prémijas apmaksu. Ja maksajuma veikSanas datums ir vélaks par
polis€ noteikto, Izpilditajs iesniedz apdro$inataja apliecinajumu par polises spéka esamibu.
5.5. Ja polise attiecas uz visu un jebkura objekta projekt€Sanu atbilstosaja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdro$inataja apliecingjumu, ka polise attiecas uz Liguma
ietvaros veicamajiem Darbiem.



6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

6.1.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
6.2.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€, ka tam ir un blis visas nepiecieSamas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik3anai visa to izpildes perioda.
6.3.  Dodot Liguma 6.1. un 6.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat
Pasiititajam visus zaud€jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai ari uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai
netiek izpilditas vispar.
6.4. Liguma atrundto terminu kav&umu gadijuma, Izpilditdjs maksd Pasttitdgjam
ligumsodu 1% (viena procenta) apme&ra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas
par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu
atlidzinasanas pienakuma.
6.5. Ja lzpilditajs neiesniedz Pastfitdjam Liguma 5.1. punkta noteikto apdro$inasanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spgka staSanas dienas, Izpilditajs maksa
Pasiititajam Iigumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra.
6.6.  Izpilditdjs apnemas bridinat Pastititaju par blakus apstakliem, kuri vargtu kavet Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

6.6.1.  Projekta izstradei nepiecieSamo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos

savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pa$valdibas institicijam;

6.6.2.  citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 9.dalu.
6.7. Par Izpilditaja Pasititajam iesniegto rékinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja
termina, Pastititajs maksa Izpilditajam ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma
3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas.
6.8.  Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek vienpuséji
izbeigts pirms termina Izpilditdja vainas dél, iznemot neparvaramu varas iestaSanas dgl,
Izpilditajs atlidzina Pasttitajam tieSos zaud@umus, kas radu$ies Liguma vienpusgjas
izbeigSanas rezultata, ka arT maksa ligumsodu 10% apmeéra no Liguma kopgjas summas.
6.9. Ja lzpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilsto$i Iepirkuma noteikumiem,
vai nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasitttajam ligumsodu 2 000,00 EUR (divi tikstosi euro) apméra.
6.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu spéka esoso Latvijas
Republikas biivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasiititajam nodaritajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties dé] Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas speka esoSo Latvijas Republikas blivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un appemas tos pilniba kompenseét.
6.11. Ja nokav@ts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ITgumsods tiek aprekinats par
periodu, kas sakas nakamaja diena pec Liguma noteiktd saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
6.12. Liguma noteikto sankciju un Iigumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika
péc attiecigas Puses rékina par ligumsoda samaksu sanem$anas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasiititajam ir tiesibas vienpus€ji, bez Pusu rakstiskas vienosanas, ieturét
attiecigu naudas summu no Izpilditadjam veicamajam apmaksam.
6.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzinasanas
pienakuma.

7 LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

7.1. Ligums stajas spéka ar ta abpus€jas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu

savstarpé€jo saistibu pilnigai izpildei.



7.2. Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noform&ami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatnemama sastavdala. Viens vieno3anas eksemplars glabajas pie Pasiititja, bet otrs pie
Izpilditaja.
7.3. Pusém ir tiesibas veikt Liguma biitiskas izmainas. Liguma bitiskas izmainas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.
7.4.  Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.
7.5.  Pusém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
7.6.  Pasititajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina bez Pusu rakstiskas vieno$anas
par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs:
7.6.1.  lzpilditajs tiek atzits par maksatnespgjigu;
7.6.2. neveic uznemtas saistibas atbilstodi Ligumam;
7.6.3. parkapj kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fikséts, sagatavojot
parkapuma aktu, kurd noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu parkapuma
aktu sagatavo Pasiititajs, noradot minétaja akta visus apstak]us, kas pamato Liguma vai
normativo aktu parkapumu;
7.6.4.  kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
7.7. Ja lIzpilditajs neiesniedz Pasititdjam Liguma 5.1. punktd noteikto apdroSinaSanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka staSanas dienas, Pasiititagjam ir tiesibas
vienpuséji atkapties no Liguma sdkot ar nakamo darbdienu no $aja punktd minéta termina
beigam.
7.8.  Pasititajs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku lidz seSiem kalendarajiem
ménesiem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu meénesi iepriek§, ja Liguma
darbibas partrauksanas nepiecieSamibu biis izraisijusi Pasititdjam pieejamo finansu lidzek]u
nepietickamiba.
7.9.  Ja Ligums tiek vienpusgji izbeigts, Pasiititajs samaksa Izpilditajam par Darbiem tada
apjoma, ka tie ir paveikti atbilstodi Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas dienu
saskana ar Liguma noteikto kartibu.

8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
8.1.  Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas [zpilditajs
pec Pasititaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robeZas, ja $ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasititaja ipaSumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiestbu tiesiskie regul&jumi:
8.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasiititdjam visas Izpilditaja ka autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmantoSanu, publisko$anu, izplatiSanu, reproducéSanu, tulkoSanu, parveidoSanu,
Autortiesibu objekta izmantoSanas tiesibu nodoSanu, k& ari kompensacijas un
zaud&jumu atlidzibas sanems8anu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
8.1.2. Pasititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektu jebkurd veida.
8.2. Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradasanu, Liguma 8.1.1. punktd noradito tiestbu nodo$anu Pasiititdjam un Autortiesibu
objekta izmantoSanu atbilstosi Pasiititajam nodoto tiestbu apjomam.
8.3. Pasititdjs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiesibam aizsargatos objektus treSajam personam bez saskanoSanas ar autoru.

9. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)
9.1.  Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sakusies
péc Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredz&t un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie sadiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institiciju



pienemtie 1&€mumi, kuri ierobezo vai izsleédz Liguma izpildes iesp€jas, tiesas piepemtie
lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plidi
utt., kas ir saititi ar Liguma izpildes nodro§inasanu).

9.2.  Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavgjoties par to japazino otrai Puseli,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3.  Jakadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek$€jos punktos minétds neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informéjot otru Pusi.

10.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
10.1. Jebkuri no Liguma izrieto$i stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarpgju sarunu cela.
10.2. No Liguma izrieto$as saistibas ir apspriezamas atbilsto§i Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
10.3.  Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&ams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.
10.4. Jautdjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskapa ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11. CITINOTEIKUMI
11.1. Ligums ir saistoss Pusu tiesibu un saistibu parpémeéjiem.
11.2. Visi no Liguma izrieto§ie pazinojumi, ligumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noform&jama rakstveida latvie$u valoda. Pasiititaja pienakums ir nosttit §adu
informaciju Izpilditajam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e—pastu, ar drosu elektronisko
parakstu un laika zimogu, ja Liguma nav atrunats citadi. Visi pazinojumi un Pasiititajam
sniedzama informacija Izpilditagjam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, vai ar drodu elektronisko
parakstu un laika zZimogu nosfitama uz Pasiititaja oficialo e-pasta adresi marupe@marupe.lv,
iznemot Liguma noteiktos gadijumos. Lidz&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 10
(desmit) darbdienu laikd no pieprasijuma sanem$anas dienas uz jebkuru otra Lidzgja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.
11.3. Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita pielikumi uz 3 (tris) lapam.
11.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

12.  PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS I1ZPILDITAJS

Marupes novada Dome SIA “S.0.S. projekti”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 50003697571

Daugavas iela29, Marupg, Rausu iela 12,

Marupes novads, L.V-2167 Riga, LV-1029

AS ,,SEB bankg”' AS “Swedbank”

Konts}V/G?]i}fN /A 0003 0111 30405 Konts LV66 HT (;(;0080 19759

»
Mﬁ’ /K. Lods/ D. *ang
RN RN

Liguma parakstifanas datums Liguma parakstiSanas datums




1.pielikums
-
Ligumam Nr.13-2/_ 7942018

Projektésanas uzdevums

Telu apgaismojuma biivprojekta izstrade Ozolu ielas posma no Priezu lidz Kastanu ielai, Ivju iela,
Karklu iela, Kastanu iela, Lazdu iela, Gobu iela.
Projekta jaiestrada:
jaunas kabellinijas AXPK 4x35 mm izbtive 750 m garuma;
cinkotu konisku apgaismes balstu H=6m (18 gab.) ar konsoli L=1,5m uzstadi$ana;
gaismeklu SGP 340 vai analogu (24 gab.) ar Na 100W uzstadi$ana;
apgaismojuma automatiskas vadibas sadalnes uzstadisana.
Pieslégums pie eso$as elektroenergijas uzskaites sadalnes kastes Ivju ield 5.
Ielu un celu krustojumos apgaismes balstiem uzstadit dubultas konsoles.
inzenierkomunikaciju ieguldiSanas vietu péc iespéjas japaredz ta, lai netiktu skarta eso$as ielas
vai cela brauktuves (sarkano Iiniju, cela nodalijuma joslas vai aizsargjoslas robezas).
skérsojot Pasvaldibas ielas, celus un koku saknu vietas péc iespéjas paredzét darbu veikSanu ar
“caurdures metodi”.
uzstadamo apgaismojuma balstu izvietojums un daudzums japrecizé projektéSanas gaita.

Lai nodros$inatu elektrisko tiklu dro3u ekspluataciju, ka arT pieklisanu energo objektiem,
tehniskajos projektos jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvieto$anas zonas,
ieverojot “Aizsargjoslu likuma™ noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas un jainformé
zemes IpaSniekus par Ipasuma lietosanas tiesibu ierobezojumiem tajas.

Projekt€jot jasaglaba eso3o elektroapgades objektu izvietojums.
Biivprojekta izstradatajam jaiesniedz pasiititijam:
lesniedzot buvprojektu uz saskano$anu, biivprojektd ir jabiit zemes Tpa$nieku sarakstam

(saskanots ar zemes ipaSniekiem), kurus biivdarbu veicgjam ir jabridina pirms bivdarbu
uzsakSanas.

75 (septindesmit piecu) dienu laika no liguma parakstiSanas dienas pasttitdjam iesniedzams
blivprojekta minimalais sastavs (kabellinijas novietojums, apgaismojuma balstu provizorisks
izvietojums).

110 (viens simts desmit) dienu laika no liguma parakstiSanas dienas pasititajam nododami
5 (pieci) buivprojekta eksemplari grafiska veida un 1 (viens) elektroniska veida PDF formata uz
datu nes€ja. Darba daudzumu saraksts un biivdarbu aprékinatas cenas jaiesniedz elektroniski datu
neséja MS Excel vai ekvivalenta formata. /

Izpilddirektora p.i. K.Lo¢s

Karklis, 67149868
normunds.karklis@marupe.lv
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3. pielikums

Iepirkuma, identifikacijas
Nr. MND 2018/11, noteikumiem

FINANSU PIEDAVAJUMS*
Bitvprojektu izstradei un autoruzraudzibai

N.p.k.

Cena EUR bez
PVN par
biivprojekta
izstradi**

Cena EUR
bez PVN par
autor-
uzraudzibu**

Piedavata
ligumcena
EUR bez
PVN

1. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekta  izstrade Avoru  ielas
posma no Briklenu lidz Kursisu ielai,
Marupe un autoruzraudziba
bivniecibas perioda”

950,00

30,00

980,00

2.dala “lelu apgaismojumd
bitvprojekta  izstrade Avotu  ielas
posmd no Krones ielas lidz ipasumam
Avotu  iela 46, Marupé un
autoruzraudziba biivniecibas perioda”

770,00

30,00

800,00

3. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekta izstrade Priezu  ielas
posma no ipasuma Priezu iela 4 lidz
ipasumam Priezu ield 14, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

770,00

30,00

800,00

4. dala “Telu apgaismojuma
bitvprojekta izstrade Malinu  ielas,
posma no Rozu ielas lidz Malinu ielai
un no ipasuma Malinu iela 12 lidz
ipasumam Malinu iela 13, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

960,00

30,00

990,00

5. dala “lelu apgaismojumd|
bivprojekta izstrade Lielas  ielas
posma no Libiesu ielas lidz ipasumam
Maras  iela 22, Marupé un
autoruzraudziba bitvniecibas periodd”’

820,00

30,00

850,00

6. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekta izstrade Liepkalnu ielas
posma no Beriu lidz Revinu ielai,
Marupe, pie ekdam Marupites gatve
Nr .1, Nr.2, Nr.3 un autoruzraudziba
biivniecibas perioda”

960,00

30,00

990,00

7. dala “lelu apgaismojuma
bitvprojekta  izstrade Ventas  ielas
posma no Dzelzcela lidz Krones ielai,
Marupé un autoruzraudziba
bivniecibas perioda”

1480,00

50,00

1530,00

8. dala “lelu apgaismojuma|
birvprojekta izstrade Meldrinu  ielas
posma no esosas apgaismojuma linijas
pie Marupes kapu kaplicas [lidz
ipasSumam Meldripu iela 8, Marupe un
autoruzraudziba buvniecibas perioda”

830,00

30,00

860,00

9. dala “lelu apgaismojuma
buvprojekta  izstrade Qzolu  ielas
posma no Priezu lidz Kastanu ieldi,
Ivju ield, Karklu iela, Kastanu ield,

Lazdu _ield, Gobu ield, Marupé un

1220,00

40,00

¥
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1260,00
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autoruzraudziba biivniecibas perioda”
10.| 10. dala “lelu apgaismojuma
bitvprojekta  izstrade  Ozolu ielas
posmd no Ceripu ielas lidz ipasumam

Ozolu  iela 2B, Marupé  un 830,00 30,00 860,00
autoruzraudziba bitvniecibas perioda”
* - Pretendents finan3u piedavajuma norada ligumcenas tam Iepirkuma dalam, uz kuram pretende.
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