LIGUMS Nr. 13-/ 795 2018

par ielu apgaismojuma bitvprojektu izstradi

arups Y . mofé
Marupg, 2018. gada v ATie
i

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora p.i. Kristapa Lo¢a
persona, kur$ rikojas uz Marupes novada Domes 13.03.2018. rikojuma Nr. 2-24/144 pamata,
(turpmak — Pasiititajs) no vienas puses,

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “S.0.S. projekti”, reg. Nr.50003697571, tas
valdes locekla Daina Sli§ana persona, kur§ rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs)
no otras puses, Pasiititajs un Izpilditajs abi kopa saukti — Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “lelu apgaismojuma blvprojektu izstrade un
autoruzraudziba”, identifikacijas Nr. MND 2018/11 (turpmak - Iepirkums), 6.dalas
rezultatiem, noslédz sadu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1.  Pasutitajs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Iepirkuma 6. dalas
“Ielu apgaismojuma blivprojekta izstrade Liepkalnu ielas posma no Berzu lidz Revinu ielai,
Marupé, pie €kam Marupites gatve Nr.l, Nr.2, Nr.3 un autoruzraudziba” ProjekteSanas
uzdevumu (turpmak — 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finan$u piedavajumu
(turpmak - 2.pielikums), izstradat un saskanpot visas nepiecieSamajas iestadés ielu
apgaismojuma Liepkalnu ielas posma no Berzu lidz Revigu ielai, Marupé, pie &kam
Marupites gatve Nr.1, Nr.2, Nr.3, izblives blvprojektu (turpmak — Darbi).

1.2.  Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas
2. pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielinata par
Darbiem, kas javeic saskapa ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kladijies Darbu izmaksu aprékinos.

1.3.  Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pastfitdja puses Liguma noteikta kartiba
pienemts bilivprojekts (turpmak — Projekts), kas ir sagatavojams divas stadijas: projekta
minimala sastava stadija un biivprojekta stadija.

1.4.  Izpilditajs saskano Projektu ar Pashtitaju, ieinteres€tajam organizacijam, zemes
ipasniekiem un sanem Projekta akceptu Marupes novada Blvvaldé.

1.5.  Vienlaicigi ar Liguma noslégSanu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1.  Izpilditajs 60 (seSdesmit) dienu laika iesniedz Pasiititdjam Meérniecibas datu centra
(MDC) registrétu objekta aktualo topografiskas kartes uzmérijumu.

2.2.  Izpilditajs 75 (septindesmit piecu) dienu laika no Liguma noslégsanas dienas izstrada
Projektu minimalaja sastava, ieklaujot taja paredz€to darbu un materialu orienté&joso izmaksu
aprékinu.

2.3. lzpilditajs Projektu 2.2. punkta atrunataja apjoma un termina, kopa ar nodoSanas —
pienemsanas aktu un ar pavadveéstuli iesniedz Pasititajam saskanoSanai.

2.4.  Izpilditajs izstrada Projektu biivprojekta stadija 110 (viens simts desmit) dienu laika
Liguma noslégSanas dienas. Projekts izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska
plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sisteéma, Baltijas augstumu sisteéma, kur$ saskanots ar
SIA ,,M@rniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma termin$ 1 (viens) gads.

2.5.  Peéc Projekta izstrades pabeigSanas blvprojekta stadija Izpilditajs, ar pavadvéstuli
iesniedz Pasiititajam saskanoSanai pilniba izstradatu Projektu un nodoSanas — pienemsanas
aktus.

2.6. Pasititajs 2 (divu) ned€lu laika veic 2.5. punkta kartiba sanemta bivprojekta parbaudi
un saskano to parakstidams nodoSanas — pienems$anas aktu. P&c buivprojekta saskanoSanas



Pasutitajs ar pavadvéstuli to nodod Izpilditdgjam. Gadijuma, ja Pasttitdgjam ir iebildumi par
buvprojektu, tad Puses rikojas atbilsto$i Liguma 2.10. punktam.

2.7. lzpilditajs 2 (divu) darbdienu laika, péc 2.6. punkta kartiba saskanota buvprojekta
sanems8anas, iesniedz Projektu Marupes novada Buvvalde atzimes par projektéSanas
nosacljumu izpildi sapemsanai, kas uzskatams par Projekta akceptu no Marupes novada
Buvvaldes puses.

2.8.  Izpilditajs, P&c Marupes novada Bavvaldes atzimes par projeki€Sanas nosacijumu
izpildi sapemSanas, iesniedz izstradatu Projektu Pasttitajam $ada formata - vienu CD vai
DVD diska, kas sastaditi Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xIs) un AutoCAD
(*.dwg) vai analogiskas savstarp&ji savietojamas programmas vidé (tames utt. Word un Excel,
bet rasgjumi dwg) un 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez
tamém), 5 (piecus) Projekta dokumentacijas pilnus komplektus, kas izstradati, ievérojot
1. pielikumu, Ligumu un Latvijas Republika spéka esofos normativos aktus un papildu 3
(trTs) generalplana saskapojumu originalus.

2.9.  Darbi tiks uzskatiti par pabeigtiem, kad Izpilditajs iesniedzis Pasiititijam Projektu
2.8. punktd atrunataja kartiba un apjoma, un Pasititajs Sos Darbus ir pienémis, parakstot
Darbu piepem3anas — nodoSanas aktu, kuru sagatavo un no savas Puses paraksta Izpilditajs,
nododot Darbus Pasfititajam 1 punkta kartiba.

2.10. Ja Pasititdgjam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs nover§ defektu akta fiksétos
trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termin$ var tikt
precizets), skaitot ar nakamo dienu no defektu akta briza, vai rakstveida iesniedz Pasiititajam
motivetu atteikumu noveérst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir
tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek
konstatéts, ka Darbu defekta raSanas iemesls nav Pasiititdja vaina. Ja neatkarigais eksperts
konstate, ka Darbu defekts radies Pashtitdja vainas d&|, neatkarigd eksperta pakalpojumu
apmaksa Pasittajs.

2.11. Ja Izpilditajs nece] iebildumus, tomé&r Liguma 2.10.punkta noraditaja termipa
nenoveérs defektu akta fiksetos trikumus, Pasttitajam ir tiesibas minéto triikumu novérsanai
uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalific&tu personu. _

2.12. Ja Darbu izpildes laika Pasiititajs konstatg, ka Darbi nenotiek atbilsto$i Ligumam un ta
pielikumiem, Izpilditajam 5 (piecu) darbdienu laika ir rakstveidd jaiesniedz Pasiititdgjam
argument&ti un pamatoti paskaidrojumi par Liguma un ta pielikumu neievéro$anas iemesliem.
2.13. Pasiititagja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta
dokumentacija atklajas kludas, kuras Pastitajs varéja konstatét tikai biivniecibas
sagatavo3anas (t.sk. iepirkuma izsludina§anas) un izpildes gaita.

2.14. Izpilditajam péc Pasutitaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) PasiitTtajam jautajumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Mingto atbilzu
sniegSanas termins$ ir 5 (piecu) darbdienu laika no pieprasfjuma sanemsanas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procedira Projekta realizé3anai, 3 (trTs) darbdienu laika no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

% LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1.  Kopgja Liguma summa, saskana ar 2. pielikumu ir 960,00 EUR (devini simti
seSdesmit euro) bez PVN par izstradatu un Marupes novada Bivvaldé akceptetu Projektu.
3.2.  Pasititajs samaksu par Projektu veic 30 (trisdesmit) dienu laikd no Liguma 2.9. punkta
mingta nodoSanas — piepemsanas akta abpusjas parakstiSanas un Izpilditdja rékina
sanemsSanas dienas.
3.3.  Jebkur§ Liguma paredz&tais r&kins tiek pienemts no Pashtitdja puses ne atrdk par
dienu, kad abpusgji ir parakstits nodo$anas — piepems$anas akts.
3.4. Izpilditaja atlidziba (kop&ja Liguma summa) ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja
atlidzibu par Projekta izstradaSanu, nepilnibu un neatbilstibu novérSanu, visu neparedzéto



projektésanas darbu, kurus Izpilditajam vajadzgja paredzet, izpildi, nodok]us, nodevas un citas
izmaksas. Ja kada no izmaksam Liguma nav mingta, bet tada rodas Projekta izstradaSanas
gaita, tas apmaksu apnemas veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies
par Izpilditaja atlidzibas (kopgjas Liguma summas) pietickamibu Darbu izpildei.

3.5. Ja Pasititajs saskapnd ar Liguma noteikto kartibu ievie§ papildinajumus un/vai
labojumus 1. pielikuma, Puses vienojas par samaksu un terminu mingto papildinajumus
un/vai labojumu realizacijai. Saja punktd mingtais samaksas lielums nevar parsniegt 10 %
(desmit procenti) no Liguma 3.1. punkta noteiktas kopgjas Liguma summas.

3.6.  Pasntitdjs samaksu Izpilditdjam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditdja rékina
noradito bankas kontu.

3.7. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasititajs parskaitijis naudu uz
Izpilditaja rekina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma
uzdevums.

3.8.  PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republika spéka eso§iem normativajiem aktiem
un ir ieklaujams Liguma kopgja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1.  Izpilditajs apnemas:
4.1.1. 5 (piecu) darbdienu laikd p&c Liguma parakstiSanas iesniegt Pastitdjam
Liguma 5.1. punkta noteikto apdro§inasanas polisi
4.1.2.  izpildit Darbus saskana ar Ligumu;
4.1.3. izpildot ar Ligumu uzpemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka eso$os
normativos aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&jumiem, kas nodariti Pasititdjam
vai tre§ajam personam $o normu un Liguma parkdpuma vai neievero$anas rezultata;
4.1.4. savlaicigi rakstveida informét Pasttitaju par objektiviem apstakliem, kas traucé
Liguma atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitaté;
4.1.5. peéc Pasititdja pieprasijuma sapemSanas uz Izpilditdgja e-pastu:
info(@sosprojekti.lv, divu darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasiititaja parstavjus
ar Darbu izpildes gaitu;
4.1.6. ja Pashtitajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati vai citiem no Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasiititdja rakstiskas
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes
beigu termina pagarindjuma un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus
vai nepilnibas;
4.1.7. Liguma atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas
Projekta dalas Pasutitajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienemsanas aktu;
4.1.8. Liguma darbibas laika un arT péc ta izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito
informaciju neizpaust tre$ajam personam bez Pasttitaja rakstiskas atlaujas sanem$anas,
iznemot speka esosajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;
4.1.9. nodroSinat, ka Projekts pec nodoSanas - piepnemsSanas akta abpuséjas
parakstiSanas ir Pasiititdja TpaSums, tai skaitd, visas mantiskas tiesibas pieder
Pasititajam;
4.1.10. pec Pastitaja pieprasijuma realizét papildinajumus un/vai labojumus Projekta,
ja Pasttitajs saskapa ar Liguma 4.3.5. punktu veic papildindgjumus un/vai labojumus
1. pielikuma;
4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risinasanai nosaka:
Daini SliSanu, e-pasts: info@sosprojekti.lv, talrunis: +371 29240267,

4.2.  Izpilditajs ir tiesigs:
4.2.1. pieprasit un sagemt no Pasiittaja visu Izpilditajam nepiecie§amo informaciju,
kas saistita ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasutitaja riciba;
4.2.2.  sapemt samaksu par atbilsto$i Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3. Pasititajs:




43.1. sniedz Izpilditdgjam Pasiititajam pieejamo Liguma izpildei nepiecie§amo,
Izpilditaja pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSsami Darbu veik$anai;
4.3.2.  apnpemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;
4.3.3. apnemas Liguma atrunatos terminos rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projekta;
4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistoSus
noradijumus Darbu izpildes gaita;
4.3.5. ir tiesigs ieviest papildingjumus un/vai labojumus 1. pielikuma, noformulgjot
uzdevumu rakstveida, un, ja nepiecieSams, vienoties ar Izpilditaju par ta izpildes
terminiem;
4.3.6.  par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautdjumu risina$anai nosaka:
elektroinzenieri Normundu  Karkli, e-pasts: normunds.karklis@marupe.lv,
talrunis: +371 26556682,
4.4. Pusém abpusgji rakstiski vienojoties ir tiesibas veikt Darbu izpildé iesaistito
specidlistu nomainu, npemot véra, ka specialistu kvalifikacija ir atbilsto$a Iepirkuma
noteikumos noteiktajai konkréta specialista kvalifikacijai. Izpilditaja pienakums, specialistu
mainas gadijuma, ir iesniegt Pasiititajam specialistu atbilstibu apliecinoSus dokumentus.
Specialistu kvalifikacijas atbilstibu izverteé Pasititajs.

5. APDROSINASANA

5.1.  Izpilditdgjam ir pienakums 5 (piecu) darbdienu laika péc Liguma abpuséjas
paraksti$anas, bet ne velak ka pirms Darbu uzsak$anas iesniegt Pasititdjam biivspecialista,
kas veiks atbildiga buvprojekta vaditdja pienakumus, vai biuivkomersanta, kas nodarbina
konkréto bivspecialistu, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro§inasanas ligumu
(turpmak Polisi) par projektéSana un autoruzraudziba iesaistito biivspecialistu profesionalo
civiltiesisko atbildibu atbilstodi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem
Nr. 502 “Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veic&ju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdro$inasanu’ un $aja nolikuma noteiktajam prasibam.
5.2.  Apdrosinasanas polisei jaatbilst $adam minimalajam prasibam:
5.2.1. jabit apdro$inatai profesionalajai atbildibai par zaudgjumiem, kas var rasties
treSo personu vai citu biivniecibas dalibnieku, t.sk. Pasititaja, veselibai vai mantai, vai
videi nodarita kaitgjuma de| blivniecibas laika vai garantijas laika péc projekt&jamo
biivju nodoSanas ekspluatacija, ka arT par finansialajiem zaud&jumiem, kas neizriet no
veselibai un mantai nodarita kait§juma, par parbiives vai papildu bovdarbiem, kas
raduSies projektétaja un/vai autoruzrauga vainas dé] (tirie finansialie zaud&umi).
5.2.2. apdro$inaSanas segumam jabut spéka nepartraukti no Darbu uzsak$anas 11dz
biives/objekta nodosanai ekspluatacija ka arT garantijas laika un 1 (vienu) ménesi péc ta.
5.3.  Pasifitajs pielauj apdrosinasanas seguma nepartrauktibas nodrosinasanu ar vairakam
secigi noslégtam polisém. Izpilditajam ir piendkums 10 (desmit) dienas pirms speka eso3as
polises termina beigadm iesniegt Pasttitdjam jaunu polisi, kura ieklauts retroaktivais periods,
kas sakas ne velak par Darbu uzsak$anas datumu.
5.4. Izpilditajs kopa ar polisi iesniedz maksajuma uzdevumu vai apdro§inataja
apliecindjumu par polises prémijas apmaksu. Ja maksdjuma veikSanas datums ir vélaks par
polisé noteikto, Izpilditajs iesniedz apdrosinataja apliecindgjumu par polises spéka esamibu.
5.5. Ja polise attiecas uz visu un jebkura objekta projektésanu atbilstosaja perioda (gada
polise), Izpilditajs papildus iesniedz apdro$inataja apliecindjumu, ka polise attiecas uz Liguma
ietvaros veicamajiem Darbiem.

6. GARANTIJAS UN ATBILDIBA
6.1.  Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant€ visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.
6.2.  Izpilditdjs, parakstot Ligumu, garantg, ka tam ir un biis visas nepiecieSamas specidlas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik$anai visa to izpildes perioda.



6.3.  Dodot Liguma 6.1. un 6.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditdjs apnemas atlidzinat
Pasiititajam visus zaud&jumus un par saviem lidzekliem novérst visus trikumus Projekta, ja ta
izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arT uznemtas saistibas tiek izpilditas nepienacigi vai
netiek izpilditas vispar.
6.4. Liguma atrunato terminu kavgumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasttitdgjam
ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas
par katru kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu
atlidzinasanas pienakuma.
6.5. Ja Izpilditajs neiesniedz Pasftitajam Liguma 5.1.punkta noteikto apdro$inaSanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma spéka staSanas dienas, Izpilditajs maksa
Pastititajam ligumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apméra.
6.6.  Izpilditajs apnemas bridinat Pasttitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
6.6.1.  Projekta izstradei nepiecie$amo datu aizkave$anas (ja tadi tika pieprasiti), tos
savlaicigi nesanemot no atbildigajam valsts un pasvaldibas institiicijam;
6.6.2.  citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 9.dalu.
6.7. Par Izpilditaja Pasttitajam iesniegto r€kinu neapmaksaSanu Liguma noteiktaja
termina, Pasititajs maksa Izpilditajam ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no Liguma
3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas diena, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas.
6.8.  Ja Izpilditas nepilda Ligumu vai atsakas no ta izpildes, vai ja Ligums tiek vienpusgji
izbeigts pirms termipa Izpilditaja vainas dél, iznemot neparvaramu varas iestaSanas dél,
Izpilditajs atlidzina Pasttitajam tieSos zaudgjumus, kas raduSies Liguma vienpuségjas
izbeigSanas rezultata, ka arT maksa ligumsodu 10% apméra no Liguma kopé&jas summas.
6.9.  Jalzpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilsto$i Iepirkuma noteikumiem,
vai nenozim@ pilnvaroto personu, kura Izpilditdja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasutitajam ligumsodu 2 000,00 EUR (divi tiksto$i euro) apmera.
6.10. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu spéka eso$o Latvijas
Republikas buvnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem
Pasutitajam nodaritajiem zaud&umiem, kas rodas vai var rasties dél Projekta vai kadas no ta
dalas neatbilstibas speka esoSo Latvijas Republikas biivnormativu vai citu normativo aktu
prasibam, un apnemas tos pilniba kompensét.
6.11. Ja nokavéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprékinats par
periodu, kas sakas nidkamaja diend péc Liguma noteiktd saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.
6.12. Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika
péc attiecigas Puses r€kina par ligumsoda samaksu sanemsanas. Ja Izpilditajs nav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasititajam ir tiesibas vienpuséji, bez Pusu rakstiskas vienoSanas, ieturét
attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam apmaksam.
6.13. Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&umu atlidzinasanas
pienakuma.

T LIGUMA DARBIBAS TERMINS, LIGUMA GROZISANA UN IZBEIGSANAS
KARTIBA

7.1.  Ligums stajas speéka ar td abpus€jas parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu
savstarp&jo saistibu pilnigai izpildei.

7.2.  Liguma noteikumi var tikt groziti, Pusém vienojoties. Visi Liguma grozijumi
noformé&jami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ki
neatnemama sastavdala. Viens vienoSanas eksemplars glabdjas pie Pasttitdja, bet otrs pie
Izpilditaja.



7.3.  Pusém ir tiesibas veikt Liguma bitiskas izmainas. Liguma bitiskas izmainas ir
noteiktas Publisko iepirkuma likuma.
7.4.  Liguma grozijumi stajas spéka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.
7.5.  Puseém, savstarpgji rakstiski vienojoties, ir tiesibas izbeigt Ligumu.
7.6.  Pasiifitajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina bez Pusu rakstiskas vieno$anas
par to, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Izpilditajs:
7.6.1. Izpilditajs tiek atzits par maksatnespgjigu;
7.6.2.  neveic uznemtas saistibas atbilstosi Ligumam;
7.6.3. parkapj kadu no Liguma noteikumiem un parkapums ir fikséts, sagatavojot
parkapuma aktu, kura noraditi visi apstakli, kas raksturo parkapumu. Sadu parkapuma
aktu sagatavo Pasiititajs, noradot min&taja akta visus apstaklus, kas pamato Liguma vai
normativo aktu parkapumu;
7.6.4.  kaveé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
7.7.  Ja lzpilditajs neiesniedz Pasititagjam Liguma 5.1. punkta noteikto apdroSindSanas
polisi 10 (desmit) darbdienu laika no Liguma speka stasanas dienas, Pasiititajam ir tiesibas
vienpusgji atkapties no Liguma sakot ar nikamo darbdienu no $aja punktd minéta termina
beigam.
7.8.  Pasiititajs var vienpus€ji partraukt Ligumu uz laiku lidz se$iem kalendarajiem
méneSiem vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi iepriek$, ja Liguma
darbibas partraukSanas nepiecieSamibu bis izraisijusi Pasttitdgjam pieejamo finansu lidzeklu
nepietickamiba.
7.9.  Ja Ligums tiek vienpusgji izbeigts, Pasttitajs samaksa Izpilditagjam par Darbiem tada
apjoma, ka tie ir paveikti atbilsto§i Liguma noteikumiem uz Liguma izbeigSanas dienu
saskanpa ar Liguma noteikto kartibu.

8. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
8.1.  Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs
pec Pasititaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos
ietverta informacija ir attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekts), tiks uzskatita par Pasatitdgja ipaSumu, un uz to tiks
attiecinati $adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:
8.1.1.  Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasititajam visas Izpilditdja ka autortiesibu
subjekta mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju,
izmantoSanu, publiskoSanu, izplatiSanu, reproducgSanu, tulko$anu, parveidoSanu,
Autortiesibu objekta izmantoSanas tiesibu nodo$anu, ka ari kompensicijas un
zaud€jumu atlidzibas sanemsanu Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
8.1.2.  Pasifitajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektu jebkura veida.
8.2. Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objekta
izstradaSanu, Liguma 8.1.1. punktad noradito tiesibu nodo$anu Pasttitajam un Autortiesibu
objekta izmantoSanu atbilstosi Pastititajam nodoto tiesibu apjomam.
8.3. Pasutitajs nav tiesigs delegSt tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar
autortiesibam aizsargatos objektus treSajam personam bez saskanoSanas ar autoru.

9. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

9.1.  Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu
neizpildi, ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dél, kuras darbiba ir sakusies
péc Liguma parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredzét un novérst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie §adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, pasvaldibu institliciju
piepemtie l8mumi, kuri ierobeZo vai izslédz Liguma izpildes iespEjas, tiesas pienemtie
lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, pladi
utt., kas ir saittti ar Liguma izpildes nodro$inasanu).



9.2.  Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei,
noradot kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

9.3.  Jakadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek$€jos punktos minétds neparvaramas varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpuséji izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informéjot otru Pusi.

10.  STRIDU RISINASANAS KARTIBA
10.1. Jebkuri no Liguma izrietodi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati
savstarp&ju sarunu cela.
10.2. No Liguma izrietoSas saistibas ir apspriezamas atbilsto$i Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.
10.3. Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats
saskana ar Latvijas Republikas spéka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.
10.4. Jautajumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1.  Ligums ir saisto§s PuSu tiesibu un saistibu parpémeéjiem.
11.2. Visi no Liguma izrietoSie pazipojumi, ligumi, pieprasijumi, pretenzijas un cita
informacija ir noformé&jama rakstveida latvieSu valoda. Pasititaja pienakums ir nositit $adu
informaciju Izpilditajam uz Liguma noradito pasta adresi, vai e—pastu, ar drosu elektronisko
parakstu un laika zimogu, ja Liguma nav atrunats citadi. Visi pazipojumi un Pasititajam
sniedzama informacija Izpilditdjam ir jasagatavo rakstveida un ta ir iesniedzama Marupes
novada Domé (Sekretariata), Daugavas iela 29, Marupes novada, vai ar droSu elektronisko
parakstu un laika zZimogu nosiitama uz Pasiititaja oficialo e-pasta adresi marupe@marupe.lv,
iznemot Liguma noteiktos gadijumos. L1dz&ji uznemas pienakumu sniegt rakstveida atbildi 10
(desmit) darbdienu laika no pieprasijuma sapemsanas dienas uz jebkuru otra Lidz&ja
pieprasijumu, kas saistits ar Liguma izpildi, ja vien Liguma nav noteikti citi termini.
11.3.  Ligums sagatavots uz 10 (desmit) lapam, taja skaita pielikumi uz 3 (tr7s) lapam.
11.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam
Liguma eksemplaram.

12.  PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTTI

PASUTITAJS 1ZPILDITAJS

Marupes novada Dome SIA “S.0.S. projekti”

Reg. Nr. 90000012827 Reg. Nr. 50003697571

Daugavas iela29, Marupg, Rausu iela 12,

Marupes novads; LY-2167 Riga, LV-1029

AS ,,SEB banka” / AS “Swedbank”
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1.pielikums
Ligumam Nr.13-2/_ /1% -2018

Projektésanas uzdevums

Ielu apgaismojuma biivprojekta izstrade Liepkalnu ielas posma no Berzu lidz Revinu ielai,
pie ekam Marupites gatve Nr.1, Nr.2, Nr.3.
Projekta jaiestrada:

jaunas kabe]linijas AXPK 4x25 mm izbtve 400 m garuma;

cinkotu konisku apgaismes balstu H=6m (9 gab.) ar konsoli L=1,5m uzstadi$ana;

gaismek]u SGP 340 vai analogu (12 gab.) ar Na 100W uzstadisana.

Pieslégums pie eso$as apgaismojuma linijas pie ekas Marupites gatve Nr.2.

Ielu un celu krustojumos apgaismes balstiem uzstadit dubultas konsoles.

inZenierkomunikaciju ieguldiSanas vietu péc iespéjas japaredz ta, lai netiktu skarta esosas ielas
vai cela brauktuves (sarkano liniju, cela nodalijuma joslas vai aizsargjoslas robeZas).

Skersojot PaSvaldibas ielas, celus un koku saknu vietas péc iespgjas paredzet darbu veikSanu ar
“caurdures metodi”.

uzstadamo apgaismojuma balstu izvietojums un daudzums japrecizé projektesanas gaita.

Lai nodroSinatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ka ar piek]iSanu energo objektiem,
tehniskajos projektos jauzrada visas esoSo un perspektivo elektrisko tiklu izvietoanas zonas,
ieverojot “Aizsargjoslu likuma™ noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas un jainformé
zemes IpaSniekus par IpaSuma lietosanas tiesibu ierobeZojumiem tajas.

Projektejot jasaglaba esoSo elektroapgades objektu izvietojums.
Bavprojekta izstradatajam jaiesniedz pasiititijam:
Iesniedzot biivprojektu uz saskanoSanu, buvprojekta ir jabiit zemes Tpasnieku sarakstam

(saskanots ar zemes IpaSniekiem), kurus biivdarbu veicgjam ir jabridina pirms biivdarbu
uzsaksanas.

75 (septindesmit piecu) dienu laika no liguma parakstiSanas dienas pasiititajam iesniedzams
buvprojekta minimalais sastavs (kabellinijas novietojums, apgaismojuma balstu provizorisks
izvietojums).

110 (viens simts desmit) dienu laika no liguma parakstiSsanas dienas pasititdgjam nododami
5 (pieci) buvprojekta eksemplari grafiska veida un 1 (viens) elektroniskd veida PDF formita uz
datu nes€ja. Darba daudzumu saraksts un bavdarbu aprékinatas cenas jaiesniedz elektroniski datu
nes€ja MS Excel vai ekvivalenta formata.

Izpilddirektora p.i. o) >’ K.Locs

Karklis, 67149868
normunds.karklis@marupe.lv
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3. pielikums

Iepirkuma, identifikacijas
Nr. MND 2018/11, noteikumiem

FINANSU PIEDAVAJUMS*
Biivprojektu izstradei un autoruzraudzibai

N.p.k.

Cena EUR bez
PVN par
buvprojekta
izstradi**

Cena EUR
bez PVN par
autor-
uzraudzibu**

Piedavata
ligumcena
EUR bez
PVN

1. dala “Telu apgaismojumd
bivprojekta  izstrade  Avotu  ielas
posma no Briklenu lidz Kursisu ielai,
Marupeé un autoruzraudziba
biivniecibas perioda”

950,00

30,00

980,00

2. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekta  izstrade Avotu  ielas
posmd no Krones ielas lidz ipaSumam
Avotu  ielda 46, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

770,00

30,00

800,00

3. dala “lelu apgaismojuma
bitvprojekta  izstrade Priezu  ielas
posma no ipasuma Priezu ield 4 lidz
ipasumam Priezu ield 14, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

770,00

30,00

800,00

4. dala “elu apgaismojuma,
bitvprojekta  izstrade Malinu  ielas
posma no Rozu ielas lidz Malinu ielai
un no ipasuma Malinu iela 12 lidz
ipasumam Malinu iela 13, Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

960,00

30,00

990,00

5. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekta  izstrade Lields  ielas
posma no Libiesu ielas lidz ipasumam
Maras  iela 22 Marupé un
autoruzraudziba bivniecibas perioda”

820,00

30,00

850,00

6. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekta izstrade Liepkalnu ielas
posmd no Beriu lidz Revinu ielai,
Marupé, pie ékam Marupites gatve
Nr.1, Nr.2, Nr.3 un autoruzraudziba
biivniecibas perioda”

960,00

30,00

990,00

7. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekta izstrade Ventas  ielas
posmd no Dzelzcela lidz Krones ielai,
Marupé un autoruzraudziba
bavniecibas perioda”

1480,00

50,00

1530,00

8. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekia izstrade Meldrinu  ielas
posma no esosas apgaismojuma linijas
pie Marupes kapu kaplicas [idz
ipaSumam Meldripu iela 8, Marupé un
autoruzraudziba bitvniecibas perioda”

830,00

30,00

860,00

9. dala “lelu apgaismojumd|
bitvprojekta  izstrade Ozolu  ielas
posmd no Priezu lidz Kastanu ielai,
Ivju iela, Karklu iela, Kastanu ield,

Lazdu iela, Gobu iela, Marupé un

1220,00

)

1260,00
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autoruzraudziba bivaiecibas perioda”
10.| 10. dala “lelu apgaismojuma
bivprojekta  izstrade  Ozolu ielas
posmd no Cerinu ielas lidz pasumam

Ozolu iela 2B, Marupé  un 830,00 30,00 860,00
autoruzraudziba bitvniecibas perioda”
* - Pretendents finandu piedavajuma norada ligumcenas tam lepirkuma dalam, uz kuram pretendg.

“*- Pretendents, sagatavojot finansu pieda vqu u, piedavataja ligumcena 1r1ek1 isas izmaksas, kas var
asties projekte3anas un autoruzraudziba gal, AN o
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