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Tehniskas specifikacijas

1.1. levads

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma
prasibas. Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un
saistibas.

Bivdarbus veikt atbilstoSi Bavprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

LTiguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar §im
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalljumu atseviSskas dalas, katra tas dala ir
uzskatama ka citas dalas papildindjums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal
tas praktiski varétu bat iesp&jams.

Nodalam, kurdm piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz
minétajam Specifikdcijam un tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas
specifikacijas.

Bdvuznémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bdvmasinas un
transports, bez ka nevarétu bat iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski
pareiza, Pasiititaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie satsinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e (S 2015 — 2015. gada 11.maija VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja
komisija apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to

izpildi saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala

2.1, Darba izmaksa
Skattt CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2 Buavlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2015 2.nodaljas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija
Skattt CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.

2.4. Darba drosiba

Skatrt CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.
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2.5. Darbu zurnali
Skatt CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana

Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:

e lelai javeic pamata kartas nestspéjas parbaudi ar statisko platni ik péc
100m.

e Javeic kontrolurbums ik péc 100m (bet ne mazak par 2 urbumiem uz ielu)
konstruktivo kartu biezuma noteikSanai un parbaudiSanai.

e Asfaltbetona kartas paraugu nonemsana javeic atbilstosi CS 2015 12.
nodalas 4. Sadalai “Metodiskie noradijumi asfaltbetona paraugu
nonems$anai”, papildinot ar: urbumi javeic ik péc 100m (bet ne mazak ka 2
vietas uz ielu), katra urbumu vietd nonemot ¢etrus paraugus.

2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.

2.8. Darbu veikSanas projekts
Skattt CS 2015 2. nodalas 2.8.sadaju.

2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzmérisana
Skattt CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. Sagatavosanas darbi

3.1. UzmeériSana un nosprausana
levérot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nosprau$ana”, papildinot ar:
- nosprauSanu veikt atbilstosi ,TaiSpu un [Nknu nosprau$anas
sarakstam” un ,Koordinatu sarakstam”;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.2 Demontaza

levérot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadaju — “Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”,

papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.3. Asfalta seguma frézeésana

levérot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma frézéSana”, papildinot ar:
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Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakS$anas
saskanot ar Pasdtitaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Aku vaku IiTmenosana

levérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu

uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:

3.5.

Skattt CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagéesana”, papildinot

ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasdtitaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
Limenojamo aku vietas skatit plana lapas CD-1.

Koku, krimu un zaru zagésana

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
cértamiem kokiem un kriimiem paredzét art celmu lau$anu;

4. Zemes klatnes biavnieciba

4.1.

Skatit CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu ,Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:

4.2,

izlidzinasana

Gravju raksana un tiriSana

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakS$anas
saskanot ar Pasdtitaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizvesana un

Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekds grunts aizve$ana un izlidzinaSana”,

papildinot ar:

4.3.

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakS$anas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti nepiecieSamibas gadijuma
izmantot k& uzbéruma grunti.

Zemes klatnes buavnieciba.

levérot CS 2015 4.nodalas 4.4.sadalu — “ Zemes klatnes blvnieciba”, papildinot ar:
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- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasdtitaja parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

4.4. Zalas zonas iertkoSana

levérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadaju — “Apzalumosana un nogazu nostiprinasana”,

papildinot ar:

Zaliena ierikoSanai izmantot séklu maisijumu Turfline Ornamental (Sastavs
20% Sarkana stivojo$a auzene, 45% Sarkana auzene, saknenu, 10% Plavas
auzene, 5% Aitu auzene, 20% Daudzgadiga airene). lzs€jas normai - 25 lidz
35 g/m?.
Zalienu izbave jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs 10-40%).

- Pievestas augsnes prasibas :

o P>0Os—120-300 mg/kg

o KyO - 120-300 mg/kg

o Organiska viela — 3-15 %

o pHKCI-6,0-7,5
Pirms zaliena nodoSanas buvuznémeéjam javeic augsnes kimiskas analizes,
un rezultati jaiesniedz Bavuzraugam un Autoruzraugam.
Pabeigtajam zalienam jabat ldzenam, uz 3 m latas nelidzenumi nedrikst bdit
lielaki par 2 cm. Zalienam jabat brivam no sakném, nezalém, akmeniem un
citiem sveSkermeniem. No zaliena janovac visi sveSkermeni, kuru diametrs
lielaks par 2 cm.
Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par 1 cm.
Séklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dzijluma.
Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. Plau$anu veic 5 cm
augstuma. Noplautajai zalei jabdt savaktai. Lidz objekta nodoSanai
ekspluatacija, zaliena apkopi veic bavuznémeéjs par saviem [idzekliem.
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasdtitaja parstavi.

Bivdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1. Salizturigas kartas bavnieciba

levérot CS 2015 5.nodalas 5.1.sadaju — “Salizturigas kartas blvnieciba”, papildinot

ar:
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segas pamata apak$éja drenéjosa smilts karta izblvéjama, ieverojot
raséjumos CD-3 uzraditos parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai

seguma buvnieciba

levérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistttu mineralmaterialu pamata nesosas

kartas vai seguma bivnieciba”, papildinot ar:

5.3.

ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic armt pamatnes
geodéziskie meérijumi, kas jasaskano ar pasdtitdja parstavi un
autoruzraugu;

Skembu pamata karta izbGvéjama, ievérojot raséjumos CD-3 uzraditos
parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos
pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
Nomaju uzpildisana

levérot CS 2015 5.nodalas 5.5.sadalu ,Nomalu uzpildiSana”, papildinot ar:

5.4.

Nomalu uzpildisanu veikt ar ieklajéju!

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos
pirms darbu uzsak$anas saskanot ar Pasititaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba

levérot CS 2015 5. nodalas 5.6. sadalu ,Dabiga akmens bruga seguma bavnieciba”,

papildinot ar :

Dabigo akmens brugi (augstuma/platuma attieciba 1/1.2) nostiprinat
betona C 20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakS$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1.

Gruntesana

levérot CS 2015 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:
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Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakS$anas
saskanot ar Pasdtitaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
Asfaltbetona kartas izbuve

levérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadaju — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un

porasfalta kartas bavnieciba” papildinot ar:

asfaltbetona virskartas izbdvéjamas ievérojot raséjumos CD-3
uzradrtos parametrus;

Asfaltbetona segums izbiivéjams izmantojot bezSuves metodi!
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;

jaund seguma salaiduma Suves ar eso$o segumu aizpildit ar

piemérotu bitumena saistvielu;

7. Satiksmes aprikojums

7.1,

Betona apmalu uzstadisana

levérot CS 2015 7. nodalas 7.2. sadalu ,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”,

papildinot ar :

7.2.

darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasdtitaja
parstavi;

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
Betona teknu izbuvi veikt pirms karsta asfalta izblves!

Cela zimju un balstu uzstadisana

levérot CS 2015 7.nodalas 7.3.sadaju ,Cela zimju un cela zZimju stabu uzstadiSana

vai nomaina”,

7.3.

papildinot ar :

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasdtitaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Cela zZimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.

Cela horizontalie apzimejumi

levérot CS 2015 7. nodalas 7.8. sadalu ,,Cela horizontalie apzimé&jumi”, papildinot ar :

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakS$anas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.

blvdarbu apjomus skattt saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
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7.4. Cela signalstabinu uzstadisana
levérot CS 2015 7. nodalas 7.4. sadalu ,Cela signalstabinu uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasdtitaja parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- Uzstadisanas vietas skatit plana lapas CD-1.
7.5. Drosibas barjeru uzstadisana
levérot CS 2015 7. nodalas 7.5. sadalu ,DroSibas barjeras uzstadiSsana, nomaina vai
atjaunosana”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasutitaja
parstavi;

- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8. Paréjie darbi
8.1. Esoso komunikaciju kabelu iecaulo$ana

EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluatéjoSo

organizaciju parstavju noraditds vietds, kur tie Skérso projektéjamo ietvi vai

nobrauktuvi, un esoSo komunikaciju kabe|u ieGauloSana ar aizsargcaurulém.
Janosprauz preciza kabela trase, iepriek§ izdarot skatatrakumus un

precizéjot kabelu novietojumu plana. TranSeju garumam jabat vismaz par 1,0 m

garakam ka nepiecieSamo caurulu garums.

- Kabelu atrak$ana galvenokart javeic ar roku darbu.

- TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu
izpildi netraucé esosas buves vai konstrukcijas.

- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ievérojot
darbu izpildes minimalo gaisa temperatdru, k& arT nodroSinot blakus
esoSos kabelus no mehaniskiem bojajumiem.

- Tran8ejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas
smilSu kartas spilvens.

- Virs iegulditdm caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat
polimeru materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieS8amos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, eso$o
apakSzemes komunikaciju saglabasSanu, tranSejas pamata

izlidzinasanu, tranSejas nostiprinasanu.
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- Pirms darbu uzsadkSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju
parstavjus, lai uz vietas precizétu esoSo kabelu atradanas vietu, ka art
lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskano$anu.

- EsoSo komunikaciju kabelu ie€auloSanas darbu izmaksu noteikSanai
jaievérté materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi
materialu piegadei, ka arT darbaspéka patéripa un mehanismu
izmaksas.

Pirms darbu uzsak$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un
tehnisko parametru saskano$anu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiras lidz —15°C.

TranSejdm janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums
1,00m no projektétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu
spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoS$i LR MK izdotajiem ftiklu
ierikoSanas un bavniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200
prasibam.

8.1.1. Islaiciga kabelu nostiprina$ana, veicot rak$anas darbus

Veicot rak§anas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai shemai:

TSLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

i £ FABELA DIAMETRS

PIEZIME: KABELU RASTES VAKUNEAIZNAGLO

APAKSEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCHA

20. att. — kabelu nostiprindsana, veicot raksanas darbus
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8.2. Koku stadisana

Stadvietas kokiem jaieriko 1x1m platuma un 0.8 m dziluma, stadvietas

jaapber ar priezu mizas muléu 8cm.

- Kokus nostiprinat ar 3 apalkoka balstiem un linu auklu (balsta augstums
2/3 no koka augstuma).

- Veicot zemes darbus, nodroSinat esoSo koku saknu aizsardzibu
blvdarbu skartajas zon3as;

- Visiem apstadijumiem paredzét ikgadéju vainaga veidoSanu;

- Stadu konteineru lielums noradits litros. Konteinera lielumu iesp&jams
precizét uz vietas stadaudzéetava, taCu pienemt ne mazaku par projekta
noradito. Augu konteinera lielums nav noteico$ais, galvenokart nemt
véra stadaugu augstumus;

- Pielaujama konteinerstadu aizsta8ana ar kailsaknu stadiem;

- lzvéléts klimatiskajai zonai atbilsto§s augu sortiments;

- Apstadijumu dobju un zaliena augligas augsnes iertkoSanai izmantot
pievesto augligo augsni;

- Stadbedres caurméram jabdt par 45-60 cm lielakam neka tas ir saknu
kamolam. Péc stadiSanas saknu kamola augSdajai jaatrodas viena
[TmenT ar augsnes virskartu. Saknu kakls var atrasties nedaudz augstak,
jo, augsnei sablivéjoties, arT tas bus viena liment ar augsnes virskartu;

- Augu stadiem jabdt kvalitativiem, tiem janodroSina vismaz 5 gadu

garantija

9. Prasibas darba drosibai

Bdvuznéméjam, organizéjot blvdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas
likuma” prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz $o
likumu — Ministru Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts
standartiem un citiem normativajiem dokumentiem.

Veicot blvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari un
stajusies speka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iek$éja uzraudziba saskana ar MK
Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iek§éjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001.
gada 23. augustd), kd ar javeic nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas
iespéjami blvdarbu izpildes gaitd un par bivdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku
nodarbinadto droSibai un vesellbai. Tas attiecas arm uz citu darba devéju
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nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista blvdarbu
procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas
parbaudes Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jdlija rikojumu Nr. 252
prasibam, javeic pirmreizéja un atkartotd nodarbinato instruktdza darba drosiba, ko
registré 1pasa zurnala. Blvobjekta jabdt nepiecieSamo darba droSibas instrukciju
komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodrosina ar individualajiem aizsardzibas ltdzekliem, kuri novérs
vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas
ldzeklu sarakstiem jabat izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372
,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas Iidzeklus” (spéka no
2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos
aizsardzibas Iidzeklus. Individualajiem aizsardzibas Iidzekliem jabat ar CE
markéjumu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi par individualajiem
aizsardzibas Iidzekliem” prasibam (spéka no 2000. gada 29. jdlija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka art
apmacitam personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iespéja
nelaimes gadijuma cietuSos vai péksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur
viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13.
decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides
risku vai nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas
aizsardzibas Iidzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos
Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana” (spékd no 2002.
gada 7. septembra).

10. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projektéjamo objektu neattiecas
“C” kategorijas piesarnojoSas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja
piesarnojoso darbibu veikSanai. Blvdarbi neietilpst to darbu uzskaitljuma, Kkuri
noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada piesakdmas A, B, C kategorijas
piesarnojosas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojosu
darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu bivdarbu proces3,
japrognozé bivmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolem jabat



Avotu ielas parbive (Posma no Briklenu ielas Iidz Daugavas ielai)

aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie
akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiek|Gst mitrums un turpmak jaizved uz to
savak$anas vietu darbnicas. Bavmasinu dzingji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo
vielu — oglekla oksidu, slapek|a okstdu un naftas oglidenrazu izdali$anos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, blvuznéméjs sakarto celam piegulo$o

teritoriju.

Sastadija: R.Martinsons

Parbaudija: D.Dale



