
Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar ceļu C-15 (Alpi – Dumpji) 

 

 

 

1. sējuma saturs 

Būvprojekta sastāvs .......................................................................................................................... 2 

Sējuma saturs .................................................................................................................................... 3 

Projektēšanas uzdevums .................................................................................................................. 4 

Tehniskie noteikumi  

1. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” izsniegtie tehniskie noteikumi ....................................... 7 

2. VAS “Latvijas valsts ceļi” izsniegtie tehniskie noteikumi ............................................................ 8 

3. AS “Sadales tīkls” izsniegtie tehniskie noteikumi  .................................................................... 10 

4. SIA “Lattelecom” izsniegtie tehniskie noteikumi ....................................................................... 13 

5. AS “Latvijas Gāze” izsniegtie tehniskie noteikumi ................................................................... 15 

6. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izsniegtie tehniskie noteikumi ............... 17 

7. VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” izsniegtie tehniskie noteikumi  .......................................... 19 

8. AS “Augstsprieguma tīkls” izsniegtie tehniskie noteikumi ........................................................ 20 

Sertifikāti 

9. Komersanta reģistrācijas apliecība „SIA BM-Projekts” ............................................................ 22 

10. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība „SIA BM-Projekts” ...................................................... 23 

11. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ....................................................................... 24 

12. Didža Dāles sertifikāts ceļu projektēšanā Nr.20-6923 ............................................................. 26 

13. Māra Osteļa sertifikāts meliorācijas sistēmu projektēšanā Nr. 45-330 .................................... 27 

14. Ingara Timofejeva sertifikāts Nr.50-3821 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

projektēšanā .............................................................................................................................. 28 

15. Vitālija Sevčuka sertifikāts elektroietaišu projektēšanā Nr. 3-00151  ...................................... 31 

Inženiertopogrāfiskā izpēte 

16. Topogrāfiskais plāns  ................................................................................................................ 33 

Inženierģeoloģiskā izpēte 

17. Inženierģeoloģiskā izpēte ......................................................................................................... 37 

Ceļu daļa 

18. Skaidrojošais apraksts .............................................................................................................. 53 

19. Tehniskās specifikācijas ........................................................................................................... 61 

20. Saraksti ..................................................................................................................................... 75 

Rasējumi 

21. CD-0 Vispārīgie rādītāji ............................................................................................................ 84 

22. CD-1 Izbūves plāns .................................................................................................................. 85 

23. CD-2 Garenprofils ..................................................................................................................... 86 

24. CD-3 Griezumi .......................................................................................................................... 87 

25. CD-4 Tipveida elementi ............................................................................................................ 88 

Darba daudzumi 

26. Kopējais darba daudzumu saraksts ( Ceļu daļa) ..................................................................... 94 

Darbu organizēšanas projekts 

27. Darbu organizēšanas projekts .................................................................................................. 99 

28. DOP-1 ..................................................................................................................................... 118 

Skaņojumu protokoli 

29. Skaņojumu protokolu saraksts ............................................................................................... 120 

30. Skaņojumu protokoli ar zemes īpašniekiem ........................................................................... 121 

 


