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Tehniskas specifikacijas

1.1. Ievads

Sis specifikacijas ir dala no Biivprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas.
Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Buvdarbus veikt atbilsto§i Buvprojektam, 3im tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar $im
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijjumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas
dalas papildindjums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu bt
iesp€jams.

Nodalam, kuram piemé&rojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal&ji atkartotas) $ajas specifikacijas.

Bavuznéméjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, biivmasinas un transports, bez ka
nevarétu bit iespéjama Specifikacijas min€to darbu tehnologiski pareiza, Pasttitaja prasibam
atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e CS 2015 — 2015. gada 11.maija VAS ,Latvijas valsts ce]i” Tehniskaja komisija
apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.
Darbi, kas nav ieklauti $ajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to izpildi

saskanojot ar buvuzraugu un autoruzraugu.

2. Vispareja nodala

2.1. Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Buvlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija

Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.
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2.4. Darba drosiba
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.
2.5. Darbu Zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:
- lelai javeic pamata kartas nestsp&jas parbaudi ar statisko platni ik péc
100m.
- Javeic kontrolurbums ik péc 100m (bet ne mazak par 2 urbumiem uz ielu)
konstruktivo kartu biezuma noteik$anai un parbaudiSanai.
- Asfaltbetona kartas paraugu nopemsana javeic atbilstoSi CS 2015 12.
nodalas 4. Sadalai “Metodiskie noradijjumi asfaltbetona paraugu
nonem§anai”, papildinot ar: urbumi javeic ik péc 100m (bet ne mazak ka 2
vietas uz ielu), katra urbumu vieta nonemot cetrus paraugus.
2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8. Darbu veik$anas projekts
Skattt CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.
2.9. Digitala inZzenierkomunikaciju uzmériSana

Skattt CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. SagatavoSanas darbi

3.1. Uzmérisana un nosprausana
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nosprau$ana”, papildinot ar:

- nosprausanu veikt atbilsto§i ,,TaiSpu un Iiknpu nosprauSanas sarakstam” un
,,Koordinatu sarakstam’;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasutitaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

3.2. Demontaza
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadaju — “Konstrukciju nojauk§ana vai demontaza”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar

Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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3.3. Asfalta seguma frézésana
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma frézesana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak3anas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,,.Darbu daudzumu saraksts”.
3.4. Aku viaku limenosana
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu uzstadisana
vai nomaina”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsadkSanas saskanot ar
Pasuititaja parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Limenojamo aku vietas skatit plana lapas CD-1.
3.5. Koku un kriimu zagésana
Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, kriimu un zaru zagé$ana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts™.

- c@rtamiem kokiem un kriimiem paredzét ari celmu lausanu;

4. Zemes klatnes biavnieciba

4.1. Ievalkas rakSana un gravja titiSana
Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rak$ana un tiriana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- Gravju tirisanu veikt atbilsto§i ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65
apstiprinato Uzpémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sist€émas — Buvdarbu
izpilde un buivju nodo$ana ekspluatacija”

4.2. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana
Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizve$ana un izlidzinasana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak3anas saskanot ar

Pasititaja parstavi.

- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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no cela gultnes izraktu filtréjosu grunti izmantot ka uzb&ruma grunti.

4.3.Zemes klatnes biivnieciba

Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — “ Zemes klatnes buivnieciba”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.4. Zalas zonas ierikoSana

Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “Apzalumosana un nogaZu nostiprinaSana”, papildinot

ar.

Zaliena ieriko$anai izmantot séklu maisijumu Turfline Ornamental (Sastavs 20%
Sarkana stivojo3a auzene, 45% Sarkana auzene, saknenu, 10% Plavas auzene, 5%
Aitu auzene, 20% Daudzgadiga airene). Izs€jas normai - 25 11dz 35 g/m?.

Zalienu izbuve jalieto smil§mala un malsmilts augsnes (mala saturs 10—40%).

Pievestas augsnes prasibas :

= P,0s5—120-300 mg/kg

» K0 -120-300 mg/kg

* Organiska viela —3-15 %

= pHKCI-6,0-7,5
Pirms zaliena nodo$anas blivuznéméjam javeic augsnes kimiskas analizes, un
rezultati jaiesniedz Buvuzraugam un Autoruzraugam.
Pabeigtajam zalienam jabit lidzenam, uz 3 m latas nelidzenumi nedrikst bit
lielaki par 2 cm. Zalienam jabiit brivam no sakném, nezalém, akmeniem un citiem
sveSkermeniem. No ziliena janovac visi sve§kermeni, kuru diametrs lielaks par 2
cm.
Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par 1 cm.
Séklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.
Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. PlauSanu veic 5 c¢m
augstuma. Noplautajai zalei jabit savaktai. Lidz objekta nodoSanai ekspluatacija,
zaliena apkopi veic bivuzp€méjs par saviem lidzekliem.
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasuititaja parstavi.

bivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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4.5.ApzalumoSana

Ieverot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogdzu nostiprinaSana”,

papildinot ar:

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasititaja parstavi;
biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

Pie kokaugu stadiSanas vai parstadiSanas janem vera sekojo3as lietas:

stadbedres caurméram jabiit lielakam neka tas ir saknu kamolam. P&c stadiSanas saknu
kamola aug3dalai jaatrodas nedaudz augstak, jo, augsnei sablivgjoties, ari tas bis viena
lIimeni ar augsnes virskartu;

kokiem piemérotakais stadiSanas un parstadiSanas laiks ir no maija lidz oktobrim.
apdobes muléesana. NepiecieSamibas gadijumd, nemot v&ra augSanas apstaklus
konkrétaja vietd, apdobe koka saknu zona noklajama ar lidz 8 cm biezu organiskas
mulcas kartu ta, lai mulca tiedi nesaskartos ar koka stumbru. Ja mul¢€Sanu paredzets
izdarit velak, izveidojamas iedobes stadijuma laistiSanai;

Koku nostiprina, piesienot to pie trim balstiem, izmantojot 3-4cm platu elastigu lentu.
Piesaitgjums saglabajams Iidz koks ir ieaudzies un nostiprindjusies ta saknu sistéma,
vismaz 1-2 vegetacijas sezonas. Nostiprina$anai izmantojamo mietu garumam jabut
apméram 2/3 no stddama koka augstuma. Koks janostiprina pie tris apalkoka balstiem,
nesavainojot ta stumbru.

Apstadijumu dobju un zaliena augligas augsnes ierikoSanai izmantot pievesto augligo
augsni;

Augu stadiem jabiit kvalitativiem, tiem janodroSina vismaz 5 gadu garantija;

Koku stadianas vietas skatit stadamo koku koordinatu saraksta;

Eso%o koku un kriimu izrak$anu veikt netrauméjot saknu sistemu.

P&c kokaugu iestadiSanas vai parstadiSanas nodro$inat regularu laistiSanu vismaz divas
nedélas;

Biivuznéméjam pirms piedavajuma iesniegSanas obligati jaapseko objekts, lai

objektivi novértétu parstidamo kokaugu apjomus.

Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1. Salizturigas kartas biivnieciba

Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas biivnieciba”, papildinot ar:
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segas pamata apak§éja dren€josa smilts karta izbiiv€jama, ieverojot ras€jumos
CD-3 uzraditos parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

biuvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$as kartas vai seguma baivnieciba

Ievérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu minerdlmaterialu pamata nesosas kartas vai

seguma biivnieciba”, papildinot ar:

ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes geodéziskie
mérijumi, kas jasaskano ar pasutitaja parstavi un autoruzraugu,

Skembu pamata Kkarta izblv€jama, ievérojot ras€umos CD-3 uzraditos
parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsak3anas saskanot ar Pasiititdja parstavi.

biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

5.3.Nomalu uzpildiSana

Tevérot CS 2015 5.nodalas 5.4.sadalu ,,Nomalu uzpildiSana”, papildinot ar:

Nomalu uzpildiSanu veikt ar ieklajeju!
Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsaks$anas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

bivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

5.4. Betona bruga seguma biivnieciba

Ieverot CS 2015 5. nodalas 5.5. sadalu ,,Betona bruga (platnisu) seguma biivnieciba”, papildinot

ar

Izbiivétajam brugim javeido viendabigas krasas laukums. Posmi, kuros bruga
tonis ir atskirigs, ir japarliek.

Minimalas bruga prasibas - Skelamibas stipriba > 3.6Mpa, 0dens absorbcija
<6%, testéSana atbilstosi LVS EN 1338 2004.

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsikSanas saskanot ar
Pasititaja parstavi.

biuvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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5.5. Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba
Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.6. sada]u ,,Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba”, papildinot
ar:
- Dabigo akmens brugi (augstuma/platuma attieciba 1/1.2) nostiprinat betona C
20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skattt saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1. Gruntésana
Ieverot CS 2015 6. nodalas 6.1. sadalu — “Grunt€Sana” papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasttitaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
6.2. Asfaltbetona kartas izbiive
Ievérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta

kartas biivnieciba” papildinot ar:

asfaltbetona virskartas izbiiv€jamas ieverojot ras€jumos CD-3 uzraditos

parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”;

- jauna seguma salaiduma Suves ar eso$o segumu aizpildit ar piemérotu bitumena

saistvielu;

- AsfalteSanu veikt ar bezSuves metodi!

7. Satiksmes aprikojums

7.1.Betona apmalu uzstadiSana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.2. sadalu ,,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasiititdja parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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7.2. Cela zimju un balstu uzstadiSana
Ieverot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zZimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskapot ar
Pasiititaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Cela zimju uzstadisanas vietas skatit plana lapas CD-1.
7.3. Drosibas barjeras uzstadiSana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.5. sadalu ,Dro$ibas barjeras uzstadiSana, nomaina vai
atjaunoSana”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasititaja parstavi,
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts™.
7.4. Cela horizontalie apziméjumi
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.8. sadalu ,,Cela horizontalie apzimé&jumi”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasiititaja parstavi,
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
7.5. Cela apgaismojuma ierikoSana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.9. sadalu ,,Cela apgaismojuma ierikoSana”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasttitaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit ELT sadala (2.s€jums).

8. Paréjie darbi

8.1. Eso$o komunikaciju kabelu ie¢auloSana
EsoSo komunikaciju kabelu iedaulosana eso$o kabelu atrakSanu ekspluatgjoSo organizaciju
parstavju noraditas vietds, kur tie $kérso projekt€jamo ietvi vai nobrauktuvi, un esoSo
komunikaciju kabelu ieCaulo$ana ar aizsargcaurulém.

JanosprauZ preciza kabela trase, iepriek§ izdarot skatatrakumus un precizgjot kabelu
novietojumu plana. TranSeju garumam jabut vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garums.

- Kabelu atrak$ana galvenokart javeic ar roku darbu.
- TranSejas aizbérsanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netrauce

eso$as buves vai konstrukcijas.
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- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ievérojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperatiru, ka arT nodroSinot blakus esoSos kabelus no
mehaniskiem bojajumiem.

- Trandejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu
kartas spilvens.

- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu markeétu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieS$amos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rak$anu, aizbérSanu, esoSo apakSzemes
komunikaciju  saglabaSanu, tranSejas pamata izlidzinaSanu, tran3ejas
nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu eso$o kabelu atraSanas vietu, ka arT lai veiktu darba grafika un
tehnisko parametru saskanoSanu.

- Eso30o komunikaciju kabelu ieCauloS$anas darbu izmaksu noteikSanai jaieverté
materialu iegades cenas, visi nepiecie$amie izdevumi materialu piegadei, ka arl
darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu eso$o kabelu atraSanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru
saskanoSanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiras lidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m no
projektétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilsto§i LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un
biivniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

8.2.Drenazas tiklu atjauno$ana

Visa bivdarbu zona javeic melioracijas tiklu atSurfréSana, piesaistot serticifetu
hidromeliorativas biivniecibas specialistu, lai noteiktu precizu tiklu atrasanas vietu un tehnisko
stavokli. AtSurfré$anu veikt, izmantojot nemotorizétus darbarikus.

Visiem drenazas tikliem, kas ir bojati vai citu iemeslu dé] nefunkcioné, javeic biivdarbu zona
€soS0 posmu atjaunoSana, izmantojot vajadziga diametra drenazas caurules (PEHD SN8, 180°
perforéta) ar neaustd geotekstila filtrmateridlu. Savienojumiem ar esoSo drenaZas tiklu izmantot

geotekstila notinumu.



Cela C-16 (Noras — Dumpji — Rutki) parbiive

Péc posmu nomainas visi buvdarbu zonu $k&rsojosie drenazas tikli neaizbérta transeja
jauzrada serticifétam hidromeliorativas biivniecibas specialistam un jasanem atzinums, ka visi
melioracijas izbiives darbi veikti atbilstosi spekd esodd standarta “DRENAZAS BUVES.
SPECIFIKACIJAS UN PRASIBAS (LV UTN 90000064161-01-2008)” prasibam.

TranSejas jaaizber ar dren€josu smilti (Kf > 2m/dnn).

P&c buvdarbu pabeigsanas veikt visu biivdarbu zona eso$o drenaZas kolektoru skaloSanu.

8.3.Islaiciga kabelu nostiprinaSana, veicot rakSanas darbus

Veicot rak3anas darbus, kabelus nostiprinat atbilsto$i dotajai tehnologiskai shémai:

ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,
VEICOT RAKSANAS DARBUS

ﬁ%@w

£ }\ 405
4 Al N L L
KALELA AIZSARGZONA

L
KABLLA AI/SARGZONA
N e R i

KABELU AIZSARGZONAS SHEMA

TELIEDE VAT METALA CALIRULF

KABELU ISLAICIGAS NOSTIPRINASANAS SHEMA

PIEZIME: KaBELU KASTES VAKU NEAIZNAGI OT !

; RASTES APARSRIA BALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCIA

20. att. — kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus

9. Prasibas darba drosibai
Blvuznémeéjam, organiz&jot buvdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma”

prasibam un citiem likumdo8anas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz $o likumu — Ministru
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Kabineta noteikumiem, Labkldjibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem
normativajiem dokumentiem.

Veicot biivdarbus, javadas pec Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februarT un stajusies speka ar 2003.
gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iek$&ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem
Nr. 379 ,Darba vides iek€jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka ar
javeic nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas iesp&jami biivdarbu izpildes gaita un par
bivdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato dro$ibai un veselibai. Tas attiecas arT uz
citu darba devéju nodarbinatajiem un paSnodarbinatajiem, ja darbu uzp€méjs tos iesaista
biivdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. julija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreizéja un atkartotd nodarbinato instruktaZa darba drosiba, ko registreé ipasa Zurnala.
Biivobjekta jabiit nepiecieamo darba drosibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un
profesijam.

Nodarbinatie janodro$ina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri nover§ vai
mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas Iidzeklu sarakstiem
jabiit izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus” (speka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie
jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas lidzeklus. Individualajiem aizsardzibas
lidzek]iem jabiit ar CE markéjumu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi par
individualajiem aizsardzibas lidzekliem” prasibam (spéka no 2000. gada 29. julija).

Objekta jabit aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arT apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. Janodro$ina iespéja nelaimes gadijuma cietusos vai
péeksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodro$ina ar dro3ibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tie$as briesmas nevar noverst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem.
Drogibas zimju izmanto$ana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas

drosibas zimju lieto$ana™ (speka no 2002. gada 7. septembra).
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10.Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€&jamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoso
darbibu veik$anai. Buvdarbi neietilpst to darbu uzskaitfjuma, kuri noraditi MK noteikumu
Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas darbibas un izsniedzama
atlauja A un B Kkategorijas piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides
piesarnojumu biivdarbu procesa, japrognozé bivmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas
pistolém jabut aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa.
Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepieklist mitrums un turpmak jaizved uz to
savak§anas vietu darbnicas. Bivmas$inu dzingji jaregul€ ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla
oksidu, slapekla oksidu un naftas ogluidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadisanas darbus, bivuzpémeéjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: L. Zidere

Parbaudija: D. Dale



