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Tehniskas specifikacijas

1.1. levads

Sts specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu
Liguma prasibas. Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma
nosacijumus un saistibas.

Buvdarbus veikt atbilstosi Bavprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam
un Celu specifikacijam 2015.

LTguma nosacrtjumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar
8Im Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviSskas dalas, katra tas dala ir
uzskatama ka citas dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros,
ciktal tas praktiski varétu bat iespé&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz
minétajam Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas
specifikacijas.

Bavuznéméjam javeérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bdvmasinas un
transports, bez ka nevarétu bat iespéjama Specifikacijas minéto darbu
tehnologiski pareiza, Pastitaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS —Latvijas Valsts standarti
e CS 2015 - 2015. gada 11.maija VAS ,Latvijas valsts celi”
Tehniskaja komisija apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.
Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS

2015, to izpildi saskanojot ar blivuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala

2.1, Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Buvlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.
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2.4. Darba drosiba
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.

2.5. Darbu zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.

2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu.

2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.

2.8. Darbu veikSanas projekts
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.

2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzmeérisana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. Sagatavosanas darbi

3.1. Uzmeérisana un nosprausana
leverot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nospraus$ana’,
papildinot ar:
- nosprausanu veikt atbilstoSi ,TaiSnu un ITknu nosprau$anas
sarakstam” un ,Koordinatu sarakstam”;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.2 Demontaza
leverot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojauk$ana vai
demontaza”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.3. Asfalta seguma frézeésana
leverot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma frézéSana”,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
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3.4. Aku vaku IiTmenosana
levérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai laku
parsedzu uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- Limenojamo aku vietas skatit plana lapas CD-1.
3.5. Koku un kriimu zagésana
Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana’,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- cértamiem kokiem un krimiem paredzét arT celmu lau$anu;

4. Zemes klatnes buvnieciba

4.1. Gravju raksana un tiriSana
Skatit CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu ,,Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot
ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

4.2, Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizvesana un
izlidzinasana
Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekds grunts aizveSana un
izlldzinasana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- no cela gultnes izraktu filtrejoSu grunti nepiecieSamibas
gadijuma izmantot ka uzb&éruma grunti.
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4.3. Zemes klatnes buvnieciba.
leverot CS 2015 4.nodalas 4.4.sadalu — “ Zemes klatnes bdvnieciba”,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
4.4. Zalas zonas ierikoSana
levérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “Apzalumo$ana un nogazu
nostiprinasana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1. Salizturigas kartas buvnieciba
leverot CS 2015 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas bavnieciba”,
papildinot ar:

- segas pamata apaksS€ja drenéjosa smilts karta izbdvéjama,
ievérojot raséjumos CD-3 uzraditos parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai
seguma buvnieciba
levérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata
neso$as kartas vai seguma bivnieciba”, papildinot ar:

- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arm pamatnes
geodéziskie mérijumi, kas jasaskano ar pasdtitdja parstavi un
autoruzraugu;

- Skembu pamata karta izbaveéjama, ievérojot raséjumos CD-3
uzradrtos parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos
materialos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja

parstavi.
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- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
5.3. Nomaju uzpildisana
levérot CS 2015 5.nodalas 5.5.sadalu ,Nomalu uzpildisana”, papildinot ar:
- Nomalu uzpildisanu veikt ar ieklajeju!
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos
materidlos pirms darbu uzsak$anas saskanot ar Pasdtitaja
parstavi.

- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1. Gruntéesana
levérot CS 2015 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
6.2. Asfaltbetona kartas izbuve
leverot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas
asfalta un porasfalta kartas buvnieciba” papildinot ar:
- asfaltbetona virskartas izbuvéjamas ievérojot raséjumos CD-3
uzraditos parametrus;
- Asfaltbetona segums izbivéjams izmantojot bezSuves
metodi!
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
- jauna seguma salaiduma Suves ar esoSo segumu aizpildit ar

piemérotu bitumena saistvielu;

7. Satiksmes aprikojums

7.1. Cela zimju un balstu uzstadisana
leverot CS 2015 7.nodalas 7.3.sadalu ,Cela zimju un cela zimju stabu

uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar :
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- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasutitaja parstavi.
- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- Cela zimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.
7.2. Cela horizontalie apziméjumi
levérot CS 2015 7. nodalas 7.8. sadalu ,Cela horizontalie apzimé&jumi”,
papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.
- boOvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
7.3. Cela apgaismojuma iertkosana
levérot CS 2015 7. nodalas 7.9. sadalu ,Cela apgaismojuma iertko$ana”,
papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas
saskanot ar Pasatitaja parstavi.

- apgaismojuma izbavi veikt atbilstosi bavprojekta ELT sadalai.

8. Paréjie darbi

8.1. Esoso komunikaciju kabelu iecaulo$ana
EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana esoSo kabelu atrakSanu
ekspluatéjoSo organizaciju parstavju noraditas vietas, kur tie 8kérso
projektéjamo ietvi vai nobrauktuvi, un esoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana
ar aizsargcaurulem.

Janosprauz preciza kabela trase, ieprieks izdarot skatatrakumus un
precizéjot kabelu novietojumu plana. TranSeju garumam jabat vismaz par 1,0
m garakam ka nepiecieSamo cauruju garums.

- Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

- TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja
darbu izpildi netraucé esosas blves vai konstrukcijas.

- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas,
ieveérojot darbu izpildes minimalo gaisa temperatiru, ka arn
nodroSinot blakus eso$os kabelus no mehaniskiem bojajumiem.

- Tran8ejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs

irdenas smilSu kartas spilvens.
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- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat
polimeru materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba
droSibas un piesardzibas pasakumus, ieskaitot raksanu,
aizbérSanu, esoSo apak$zemes komunikaciju saglabasanu,
tranSejas pamata izlidzinasanu, tranSejas nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju
parstavjus, lai uz vietas precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu,
ka arm lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru
saskanosanu.

- EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu
noteikSanai  jaievérté  materidlu iegades cenas, visi
nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka arT darbaspéka
patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus,
lai uz vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka ar1, lai veiktu darba
grafika un tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldtt pie gaisa temperatdras Iidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiS8anas
dzilums 1,00m no projektétas segas vertikalas sarkanas Iinijas, nemot véra
izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoS§i LR MK izdotajiem tiklu
iertkoSanas un bavniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE
0100-200 prastbam.

9.1.1. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rak$anas darbus
Veicot rak§anas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai

shémai:
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TSLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

PIEZIME: KaeLU RASTES VAKUNEAIZNAGLO

SRIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCHA

20. att. — kabelu nostiprindsana, veicot raksanas darbus

9. Prasibas darba drosibai

Buvuznémeéjam, organizéjot bdvdarbus, javadas péc LR ,Darba
aizsardzibas likuma” prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti,
pamatojoties uz So likumu — Ministru Kabineta noteikumiem, Labklajibas
ministrijas  rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem
dokumentiem.

Veicot bavdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92
,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada
25. februarT un stajusies speka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iek§€ja uzraudziba saskana ar
MK Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iek$éjas uzraudzibas kartiba”
(pienemts 2001. gada 23. augusta), ka arT javeic nodarbinato informésanu par
darba riskiem, kas iesp&jami bavdarbu izpildes gaita un par buvdarbiem, kuri
rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas arT uz
citu darba devéju nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs

tos iesaista buvdarbu procesa.
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Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas
parbaudes Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jdlija rikojumu Nr. 252
prasibam, javeic pirmreizéja un atkartota nodarbinato instruktaza darba
droStba, ko registré Tpasa Zurnala. Blvobjektd jabit nepiecieSamo darba
droSibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas ltdzekliem, kuri
novérs vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo
aizsardzibas Iidzeklu sarakstiem jabat izstradatiem pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas lidzeklus” (spékd no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie
jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas [idzek|us. Individualajiem
aizsardzibas Iidzekliem jabat ar CE markéjumu un jaatbilst MK noteikumu Nr.
248 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas Itdzekliem” prasibam (spéka
no 2000. gada 29. jdlija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai,
ka art apmacttam personalam, kur$ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina
iespéja nelaimes gadijuma cietusos vai péksni saslimusos nodarbinatos
nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma”
(speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba
vides risku vai nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar
kolektivas aizsardzibas lidzekliem. Drosibas zimju izmantoSana reglamentéta
MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana” (spéka no 2002. gada 7. septembra).

10. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekiéjamo objektu
neattiecas “C” kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav
nepiecieSama atlauja piesarnojoso darbibu veikSanai. Bavdarbi neietilpst to
darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada

piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas darbibas un izsniedzama
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atlauja A un B kategorijas piesarnojoSu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai
nepielautu vides piesarnojumu buvdarbu procesa, japrognozé buvmasinu
ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolem jabat aprikotam ar
sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. |zlietotie
akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiekl|tst mitrums un turpmak jaizved
uz to savakSanas vietu darbnicas. BdvmaSinu dzingji jaregulé ta, lai
samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas
ogltdenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, buvuznéméjs sakarto celam pieguloso
teritoriju.

Sastadija: R.Martinsons

Parbaudija: M.Grieznis



