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1 SAGATAVOŠANAS DARBI
1.1. 2. Izpilddokumentācijas sagatavošana apjoms 1,00

1.2. 2.2. Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai apjoms 1,00

1.3. 2.3.
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievedceļu 
sakārtošanu)

apjoms 1,00

1.4. 2.2. Būvtāfeles uzstādīšana apjoms 1,00

1.5. 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 406,00

1.6. 3.3.
Brauktuves un nobrauktuvju  asfaltbetona seguma 
frēzēšana, h(vid)=7 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz 
pasūtītāja norādītu atbērtni

m2 2530,00

1.7. 3.2.
Brauktuves un nobrauktuvju minerālmateriālu seguma 
demontāža, h(vid)=25 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz 
būvuzņēmēja atbērtni

m2 2840,00

1.8. 3.5.
Krūmu ciršana ar celmu laušanu un aizvešanu uz 
būvuzņēmēja krautni m2 460,00

1.9. 3.5.
Koku ciršana ar celmu laušanu un aizvešanu uz 
būvuzņēmēja krautni

gab. 15,00

1.10. 3.2.
Esošo betona vārtu stabu demontāžā un nogādāšana uz 
būvuzņēmēja atbērtni

gab. 2,00

1.11. 3.2.
Esošo ceļa zīmju ar balstiem demontāža un nogādāšana uz 
Pasūtītāja noliktavu

gab. 1,00

2 KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

2.1. 3.4.
SIA "Lattelecom" kanalizācijas aku vāku līmeņošana 
izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā 
akas grodu, pārsedzes nomaiņa

gab. 1,00

2.2. 3.4.
Gāzes kapju līmeņošana, nepieciešamības gadījumā veicot 
to remontu gab. 2,00

2.3. 8.1.
Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs 
d=110 mm 

m 134,00

2.4. 8.1.
Lidostas "Rīga" 10 kV elektroapgādes kabeļu iečaulošana 
dalīta tipa aizsargcaurulēs d=160 mm 

m 20,00

2.5.
Lattelecom kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaude pēc 
būvdarbu pabeigšanas

kpl 1,00

3 ZEMES DARBI

3.1. 4.3.
Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja 
atbērtni m3 2200,00

3.2. 4.3. Uzbēruma izbūve, pievedot iztrūkstošo grunti m3 485,00

3.3. 4.2. Augu zemes noņemšana, h(vid)=30 cm m2 1325,00

3.4. 4.4.
Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=20 cm, 
apsētu ar zāli un izmantojot veltiņošanu, ieskaitot darba 
zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=30 cm

m2 3450,00

3.5. 4.1. Nogāzes planēšana m2 190,00

3.6. 4.1.
Esoša grāvja tīrīšana (ieskaitot krūmu un pašizsējas koku 
līdz 20cm diametrā ciršanu)

m 123,00

4 BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE

4.1. Pamatbrauktuves un nobrauktuvju pilnās ceļa segas izbūve 

4.1.1. 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 
atļautiem materiāliem, h=40 cm (Kf > 2 m/dnn)

m3 1734,00

 Dzirnieku ielas pārbūve

Darbu nosaukums
Nr. 

specifikā

cijās

Dzirnieku ielas pārbūve (posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku 

ceļš-Dzirnieki))
Kopējais darbu daudzumu saraksts

Summa, EurMērvienība Daudzums
Vienības 

cena, Eur

Nr. p. 

k.



Darbu nosaukums
Nr. 

specifikā

cijās

Summa, EurMērvienība Daudzums
Vienības 

cena, Eur

Nr. p. 

k.

4.1.2. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/63ps, N III pamata slāņa 
izbūve h=20 cm m2 4066,00

4.1.3. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N II pamata slāņa izbūve 
h=15 cm m2 3944,00

4.1.4. 6.2.
Karstā asfalta AC 32 base, S III seguma izbūve 8 cm 
biezumā  m2 3244,00

4.1.5. 6.2. Karstā asfalta AC 11 surf, S II seguma izbūve 4 cm biezumā  m2 3205,00

4.1.6. 5.3.
Ceļa nomales uzpildīšana ar minerālmateriāla maisījuma 
0/32s, NIII, izbūve, h=12cm m2 628,00

4.2.
Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karstā asfalta 

segumu

4.2.1. 3.3.
Karstā asfalta virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā materiāla 
aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, h=4 cm m2 36,00

4.2.2. 6.2.
Karstā asfalta AC 16 surf, S III, seguma izbūve, h=4 cm 
biezumā m2 36,00

5 CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
5.1. Ceļa zīmju uzstādīšana

5.1.1. 7.1. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana gab. 4,00

5.1.2. 7.1. 201 gab. 2,00

5.1.3. 7.1. 206 gab. 1,00

5.1.4. 7.1. 710 gab. 1,00

2.1.5. 7.1. Esošās ceļa zīmes ar balstu pārcelšana gab. 1,00

5.2. Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana

5.2.1. 7.2. 920, līnijas platums - 0,10 m m2 2,00

5.2.2. 7.2. 922, līnijas platums - 0,10 m m2 9,00

5.2.3. 7.2. 923, līnijas platums - 0,10 m m2 4,00

A

B

C

D

E

F

G

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.
3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 
nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi 
veidojami atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.

Sastādīja: R.Martinsons

Pārbaudīja: M.Grieznis

Piezīmes:

PVN (21% no E):

Pavisam kopā (E+F):

Kopā:

Virsizdevumi(7%):

Kopā(A+B):

Peļņa(8%):

Kopā(C+D):

8. Materiālu nomaiņa ir iespējama pret ekvivalentiem, ja Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 
nepieciešamās nestspējas vai citu projektā ietverto rādītāju izpildi.

5. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 


