
Nr. Darba nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu m 385

2 Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā m 299

3 Kabeļa montāža pie konstrukcijam m 41

4 Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā m 86

5 Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē m 86

6
Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes 

blīvēšana gab. 11

7 Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā m 110

8 Automātslēdža montāža gab. 11

9 Brīdinājuma lentas uzklāšana m 385

10 Kabeļa gala apdares montāža gab. 21

11 Apgaismojuma balstu pamatu montāža gab. 11

12 Apgaismojuma balstu, konsoles montāža gab. 11

13 Gaismekļa montāža gab. 11

14
Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu 

mērījumu protokolu k-ts. 11

15 Nodošanas dokumentācijas sagatavošana k-ts. 1

16 Trases nospraušana m 385

17 Apgaismojuma balstu marķēšana gab. 11

18 Ģeodēziskā kontrolkartēšana m 385

19 Zalāja, seguma atjaunošana (h=200mm) m2 193

20 Rakšanas atļaujas saņemšanas konkrētais ielās obj. 1

21 Liekā grunts aizvēšana un pasūtītāja atbērtni m3 42

22 Papilddarbi k-ts. 1

Apgaismojuma tīkli

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties 

būvniecībai nelabvēlīgu laika apstāk ļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).


