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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Mārupes novada domi un SIA BM-

Projekts noslēgto projektēšanas līgumu. 

Par pamatu projektēšanai izmantos SIA „ABC Construction” izstrādāts 

topogrāfiskais plāns mērogā 1:500. 

 

 

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem 

dokumentiem: 

 

- LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

- LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

- LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

- Rokasgrāmata „Autoceļu nestingo segu projektēšana” (RTU 1997); 

- „Ceļu specifikācijas 2015”; 

- Vispārīgie būvnoteikumi; 

- Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

- Būvniecības likums; 

- LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; 

- LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidortehnisko un meliorācijas būvju 

būvnoteikumi”. 
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2. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

 

 

1.attēls. Atjaunojamās ielas atrašanās vieta 

 

Dzirnieku ielai esošajā situācijā ir asfaltbetona segums, segums ir sliktā stāvoklī, 

tādēļ nepieciešams to atjaunot, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus autovadītājiem, 

kas pat to pārvietojas. Dzirnieku iela esošajā situācijā ir ~5,50m plata, kas ir 

nepietiekami divu virzienu kravas transportlīdzekļu kustībai. Ielai nav izbūvēts 

apgaismojums un gājēju ietve. Esošie grāvji ir aizauguši ar krūmiem un kokiem, kas 

aizkavē ūdens atvadi no ceļa klātnes. Ielā novērota arī gājēju un velobraucēju kustības 

intensitāte, tāpēc projektā nepieciešams paredzēt gājēju ietvi (minimālais platums tiek 

paredzēts 2.00m) Esošā situācija parādīta 2. un 3.attēlā. 
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2.attēls. Nomales esošajā situācijā ir izbraukātas un bedrainas, kas aizkavē ūdens 

atvadi 

 

3.attēls. Asfaltbetona segumā izveidojušās rises, kurās lietus laikā uzkrājas ūdens 
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3. INŽENIERRISINĀJUMI 

 

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

Nosaukums  Dzirnieku ielas pārbūve posmā no C-13 (Stīpnieku 

ceļš – Dzirnieki) līdz Piestātnes ielai Mārupē 

Brauktuves segums Karstais asfalts 

Ūdens novade Vaļēja, uz pieguļošo zaļo zonu un sāngrāvi 

Brauktuves platums 7.00 m 

Brauktuves garums 693 m 

Ietves platums 2.50m 

Ietves segums Karstais asfalts 

Nobrauktuvju segums Karstais asfalts 

 

 

3.2. Ielas plāns 

 

Projektā paredzēts atjaunot ielas segas konstrukciju  693 m  garā ielas posmā ar 

platumu 7.00m, visā ielas garumā paredzēts izbūvēt asfaltbetona ietvi ar platumu 

2.50m. Ietvi paredzēts atdalīt ar betona apmali 100.30.15, (izceltu +12cm). Projektā 

paredzēta 0,75m plata minerālmateriāla maisījuma 0/32s nomale.  Paredzēts atjaunot 

zaļo zonu ~1.5m platumā abās ielas pusēs. Zaļo zonu paredzēts izbūvēt no augu 

zemes 20 cm biezumā apsētu ar zālāja sēklām. Zaļo zonu izbūvēt ar veltņošanu. 

 

3.3. Vertikālais plāns 

 

Iela projektēta minimālā uzbērumā (līdz + 15 cm) un minimālā ierakumā (līdz -10 

cm). Brauktuvei veidots vienpusējs, 2,50% liels šķērskritums uz labajā pusē esošu 

grāvi, kas veiks lietus ūdens un nokrišņu uztveršanu. Ielas kreisajā pusē paredzēta 

izcelta (+12 cm) gājēju ietve ar vienpusēju 2,50% lielu šķērskritumu uz zaļo zonu. Ietves 

pandusos izbūvēt pazeminātās betona apmales, kas izceltas +0 cm. Garenprofilu skatīt 

rasējumu lapās CD-2. 
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3.4. Ceļa klātne un segas konstrukcija 

 

Ceļa segai paredzēta konstrukcija ar salizturīgo slāni, minerālmateriālu maisījumu 

pamata kārtām un diviem slāņiem karstā asfalta.  

 

Brauktuves segas konstrukcija: 

• Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=4cm; 

• Karstais asfalts AC 32 base, S III, h=8cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N II, h=15cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/63ps, stiprības klase N III, h=20cm; 

• Salizturīgais slānis (Kf > 2 m/dnn), h=40cm; 

• Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 

 

Gājēju ietves segas konstrukcija: 

• Karstais asfalts AC 8 surf, S III, h=5cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N III, h=15cm; 

• Salizturīgais slānis (Kf > 2 m/dnn), h=30cm; 

• Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 

 

Seguma griezumus skatīt CD – 3 rasējuma lapā. 

 

3.5. Komunikācijas 

 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: sakaru kanalizācija, Latvijas 

gaisa satiksmes sakaru kabeļi, elektroapgādes kabeļi, sadzīves kanalizācija, 

kanalizācijas spiedvads, ūdensvads un augstspiediena gāzes vads. 

Visām inženierkomunikāciju akām un gāzes kapēm paredzēta līmeņošana, 

paceļot tās tādā augstumā, lai tās atrastos vienā augstumā ar izbūvēto segumu. Gāzes 

kapju līmeņošanas vietas skatīt CD – 1 lapās, apjomus – darbu daudzumu sarakstā. 

Projektā paredzēts iečaulot visus esošos elektroapgādes kabeļus, kā arī sakaru 

kabeļus. Tāpat paredzēts ieguldīt rezerves caurules d=100, SIA “Lattelecom” kabeļiem. 

Izbūves vietas skatīt Izbūves plāna rasējumu lapās. 
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Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs 

komunikācijas. Komunikāciju atšurfēšanu jāveic, rakšanas darbus veicot ar rokām. 

Atraktas komunikācijas jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu 

norādījumiem. 

Esošās dzelzsbetona akas tiks līmeņotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai 

aku vākiem iegūtu nepieciešamo augstumu. Teleskopiskās akas līmeņošanu veic, vāka 

apmali izcērtot no ieklātā ceļa seguma un paceļot to līdz vajadzīgajam līmenim. Ja 

teleskopiskā caurule neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulācijas caurules 

šķērseniski iespiež koka līsti, pie kuras vidusdaļā piestiprina virvi vilkšanai. Ja nelīdz arī 

tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to varētu izvilkt. Ja tiek uzklāti un blīvēti ceļa 

virsējie slāņi, aku teleskopisko cauruli paceļ augstāk atbilstoši ceļa būvniecības 

etapiem, lai tā nevienā etapā netraucētu tehnikas darbu. Asfaltēšanas laikā 

teleskopiskās akas paceļ par dažiem centimetriem augstāk un seguma materiālu 

paspiež zem teleskopiskās caurules apmales. Beigās teleskopisko cauruli nospiež uz 

leju un iepresē vienā līmenī ar asfalta virsmu.  

Grunts blīvēšana ap plastmasas aku teleskopiem jāveic 20 cm biezās kārtās. 

Blīvēšanas laikā pastāvīgi jāseko akas vertikalitātei.  

Ūdensvada aizbīdņu atšurfēšanas laikā izsaukt A/S „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” darbinieku, lai precizētu aizbīdņu un aku vāku skaitu. 

Visām kanalizācijas un ūdensvada akām pirms darbu uzsākšanas veikt 

apsekošanu, un aizpildīt apsekošanas aktu, to papildinot ar uzskatāmiem foto 

materiāliem. Būvdarbu laikā radušies bojājumi jāfiksē defektu aktā. Pēc būvdarbu 

pabeigšanas akas pieņems  A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas 

jaunākās izpildshēmas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem no A/S „Mārupes 

komunālie pakalpojumi”. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas 

jaunākās izpildshēmas gāzes vadam no A/S „Latvijas Gāze”! 

Projekta teritorijā atrodas darbojošies Latvijas gaisa satiksmes sakaru 

kabeļi! Būvniecības laikā nepārraut! 
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3.6. Lietus ūdens novadīšana.  

 

Projektā paredzēta atklāta lietus ūdens novade uz pieguļošo zaļo zonu un 

sāngrāvi un tālāku iefiltrēšanu gruntī. Ģeotehniskās izpētes rezultātā iegūtie dati liecina, 

ka esošajā situācijā projektētās ielas apvidū atrodas irdenas, smilšainas gruntis, ar 

filtrācijas koeficientu Kf~ 3m/dnn, kas spēs veikt lietus ūdeņu filtrēšanu gruntī. Projektā 

paredzēts veikt arī blakus esošo sāngrāvju tīrīšanu no kokiem un krūmiem, kas uzlabos 

lietus ūdens atvadi. 

Ielas posmā no Pk 0+97 līdz Pk 4+87, kur tiek izbūvēta gājēju ietve paredzēts 

izbūvēt drenāžas kolektoru d=160 ar perforāciju 180, kā arī plastmasas skatakas. 

Drenāžas izlaidi paredzēts izbūvēt esošā grāvī, to nostiprinot laukakmeņu bruģī. 

Izlaides vietu un drenāžas izbūves risinājumus skatīt CD-1, CD-2, CD-3 rasējumu lapās.  

Pk 6+80 paredzēts izbūvēt lietus ūdens gūliju, kas lietus ūdeni ievadīs filtrakā. 

Filtraka izbūvējama atbilstoši CD-5-2 rasējumam. 

  

3.7. Satiksmes organizēšana 

 

Paredzēts uzstādīt I atstarošanas klases, 1. izmēru grupas ceļa zīmes, atbilstoši 

LVS 77. Projektētajā ielā paredzēts uzklāt horizontālos apzīmējumus no karstā 

termoplasta, atbilstoši LVS 85. 

 

 

4. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu 

negatīvu ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem 

spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības 

metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides 

pasliktināšanos. 

Projektētās ielas zonā zemes klātnes vēja un erozijas ietekmes novēršana tiek 

atrisināta, segumu izbūvējot ar cieto segumu. Malas tiek nostiprinātas ar augu zemi un 

apsētas ar zāli. 



Bašēnu ceļa no P132, C-13, Dzirnieku (no C-13 līdz P-133) ielas rekonstrukcija ar 
gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju III kārtas izmaiņas 

 

 8

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ceļam pieguļošā 

teritorija. 

 

5. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

 

Saskaņā ar būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Par 

būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir 

jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu 

prasības. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai 

precizētu tīklu atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2014”. 

 

6. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu 

specifikācijas 2014” būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas 

aprīkošanu būvdarbu laikā. Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un 

jāsaskaņo satiksmes organizācijas būvdarbu laikā plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, 

brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi 

par darba vietas aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma 

shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

           

Sastādīja:     J.Mednis 
 

Pārbaudīja:      D.Dāle 
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Tehniskās specifikācijas 

1.1. Ievads 

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma 

prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un 

saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu 

specifikācijām 2014. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir 

uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas 

praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2014, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 

transports, bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski 

pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

• LVS – Latvijas Valsts standarti 

• CS 2014 – 2013. gada 18. decembrī VAS „Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā 

komisijā apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2014”. 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 2014, to 

izpildi saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu. 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Darba izmaksa 

Skatīt CS 2014 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2014 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2014 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

2.4. Darba drošība 

Skatīt CS 2014 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 
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2.5. Būvdarbu žurnāls 

Skatīt CS 2014 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

2.6. Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Skatīt CS 2014 2. nodaļas 2.6.sadaļu. 

2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2014 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

2.8. Darba programma 

Skatīt CS 2014 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2014 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

3. Sagatavošanas darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2014 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši „Taišņu un līkņu nospraušanas sarakstam” un 

„Koordinātu sarakstam”; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.2. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Skatīt CS 2014 3. nodaļas 3.2. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- cērtamiem kokiem paredzēt arī celmu laušanu; 

3.3. Grāvju rakšana un tīrīšana 

Skatīt CS 2014 3. nodaļas 3.3. sadaļu „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” un 

rasējumos CD-1. 

3.4. Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2014 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, 

papildinot ar: 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti izmantot kā uzbēruma grunti.  
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3.5. Asfalta seguma savienojumu un seguma virskārtas frēzēšana 

Skatīt CS 2014 3. nodaļas 3.7. sadaļu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

- vidējais frēzējamā asfaltbetona biezums ir 12 cm; 

- nofrēzēto asfaltbetonu aizvest uz Pasūtītāja norādītu atbērtni; 

- darbu daudzumu pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja 

pārstāvi; 

- savienojumu armēšanai izmantot kompozīto asfalta režģi ar stiepes 

stiprību 100kN, un maksimālo pagarinājumu 3% 

4. Zemes klātnes būvniecība 

4.1. Zemes klātnes būvniecība. 

Ievērot CS 2014 4.nodaļas 4.1.sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2014 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot 

rasējumos CD-3 uzrādītos parametrus; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2014 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 

kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie 

mērījumi, kas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu; 

- šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos CD-3 uzrādītos 

parametrus; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

5.3. Nomaļu uzpildīšana 

Ievērot CS 2014 5.nodaļas 5.4.sadaļu „Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar: 
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- Nomales uzpildāmas, ievērojot rasējumos CD-1 un CD-3 uzrādītos 

parametrus; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1. Gruntēšana 

Ievērot CS 2014 6.nodaļas 6.1.sadaļu – “Gruntēšana” papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

6.1.1. Asfaltbetona, šķembu-mastikas asfalta kārtas izbūve 

Ievērot CS 2014 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu - mastikas asfalta un 

porasfalta kārtas izbūve” papildinot ar: 

- asfaltbetona virskārtas izbūvējamas ievērojot rasējumos CD-3 uzrādītos 

parametrus; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- jaunā seguma salaiduma šuves ar esošo segumu aizpildīt ar piemērotu 

bitumena saistvielu; 

7. Caurtekas un konstrukcijas 

7.1. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.2.sadaļu „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, 

papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

7.2. Gājēju ietves būvniecība 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.3.sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves 

būvniecība”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 
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7.3. Betona apmales uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 7.nodaļas 7.4.sadaļu „Betona apmales uzstādīšanu”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

8. Aprīkojums 

8.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar : 

- uzstādīt 1 izmēra grupas 1. gaismu atstarojošās klases cinkotās ceļa 

zīmes, ja apjomos nav norādīts citādāk, uz cinkota metāla balstiem 

(d=60mm) betona C12/15 pamatā, atbilstoši LVS 77-1-2;-3 “Ceļa zīmes”; 

- ceļa zīmju izvietojumu skatīt rasējumā CD-1; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

8.2. Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.4.sadaļu „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, papildinot ar: 

- brauktuves apzīmējumi uzklājami ar termoplastu atbilstoši LVS 85:2009 

„Ceļa apzīmējumi”; 

- brauktuves apzīmējumu izvietojumu skatīt rasējumos CD-1; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

8.3. Ūdens noteku pārsedžu uzstādīšana un lūku vāku līmeņošana 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.6.sadaļu „Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu 

uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

- līmeņojamo aku vāku izvietojumu skatīt rasējumos CD-1; 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

8.4. Apzaļumošana 

Ievērot CS 2014 8.nodaļas 8.7.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 
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- Zaļā zona jāizbūvē izmantojot veltņošanu; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

9. Pārējie darbi 

9.1. Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana 

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo 

organizāciju pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo ietvi vai nobrauktuvi, 

un esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana ar aizsargcaurulēm. 

Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatatrakumus un precizējot 

kabeļu novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā 

nepieciešamo cauruļu garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi 

netraucē esošās būves vai konstrukcijas. 

- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu 

izpildes minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus esošos 

kabeļus no mehāniskiem bojājumiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas 

smilšu kārtas spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt polimeru 

materiāla izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un 

piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo 

apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, 

tranšejas nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai 

uz vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba 

grafika un tehnisko parametru saskaņošanu. 

- Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanas darbu izmaksu noteikšanai 

jāievērtē materiālu iegādes cenas, visi nepieciešamie izdevumi materiālu 

piegādei, kā arī darbaspēka patēriņa un mehānismu izmaksas. 

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba grafika un 

tehnisko parametru saskaņošanu. 
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Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 1,00m 

no projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu. 

Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu ierīkošanas 

un būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt SIA “Lattelecom” kanālu caurejamības 

pārbaudi visā projekta teritorijā! 

 

9.1.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, vaicot rakšanas darbus 

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši dotajai tehnoloģiskai shēmai: 

 

13. att. – kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

 



Bašēnu ceļa no P132, C-13, Dzirnieku (no C-13 līdz P-133) ielas rekonstrukcija ar 
gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju III kārtas izmaiņas 

 

 17

9.2. Drenāžas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve 

Nosēdaku un drenāžas caurules iebūves dziļumu skatīt garenprofilā CD – 2. Aku 

izvietojumu plānā skatīt plāna rasējumos CD – 1.  

- Drenāžas sistēmas revīzijas akām izmantot PP akas ø400/315 ar 40 t vāku; 

- Visā iebūves posmā minimālajam caurules kritumam jābūt 0.3%; 

- Drenāžas un lietus ūdens kanalizācijas minimālā stiprības klase SN8; 

- Drenāžas izbūvei izmantot OD = 160mm caurules ar 1800 perforāciju; 

- Filtraku izbūvēt atbilstoši CD-5-2 rasējumam; 

  - Izlaides galus nostiprināt laukakmeņu mūrī, cementa C16/20 javā. 

 

 Īpaša uzmanība jāpievērš tranšejas aizbēršanai. Tā jaaizber vienmērīgi un 

pakāpeniski no abām pusēm. Aizbēršanai caurules tiešā tuvumā, jālieto smilšaina 

grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. 

Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96 % no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu 

biezums jānosaka atkarībā no lietotās grunts tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais 

viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš sablīvēšanai tieši pie 

caurules. Jānodrošina, lai grunts iestrādes laikā netiktu sabojāts ģeotekstils. Ja 

nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurule ir jāpieslogo, lai 

nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu. Tranšejas aizbēršanai lietojami ceļa klātnes 

būvniecībai piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā. 

Ģeotekstilam jāatbilst CS2014 4.2.3. punkta 14. tabulas prasībām. Ģeotekstila 

pārlaiduma posmus jāizbūvē atbilstoši ražotāja specifikācijai. 

Pēc darbu pabeigšanas drenāžas caurulei un revīzijas ir jābūt tīrām, bez 

sanesumiem vai priekšmetiem. 

Izbūves apjomus skatīt darbu daudzumu sarakstā. 

10. Prasības darba drošībai 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības 

likuma” prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu 

– Ministru Kabineta noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem 

un citiem normatīvajiem dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī un 

stājušies spēkā ar 2003. gada 1. martu. 
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Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK 

Noteikumiem Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2001. gada 

23. augustā), kā arī jāveic nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami 

būvdarbu izpildes gaitā un par būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto 

drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu darba devēju nodarbinātajiem un 

pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes 

Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 

prasībām, jāveic pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko 

reģistrē īpašā žurnālā. Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju 

komplektam visiem darbu veidiem un profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš 

vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības 

līdzekļu sarakstiem jābūt izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba 

aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002. 

gada 24. augusta). Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos aizsardzības 

līdzekļus. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst 

MK noteikumu Nr. 248 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām 

(spēkā no 2000. gada 29. jūlija). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī 

apmācītam personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes 

gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu 

medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības 

prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002. gada 13. 

decembra). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides 

risku vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās 

aizsardzības līdzekļiem. Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 

400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. 

septembra). 
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11. Vides aizsardzības pasākumi 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” 

kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja 

piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti 

MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas 

darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 

2.pielikumā. Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē 

būvmašīnu eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar 

sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori 

jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu 

darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, 

slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu izdalīšanos. 

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 

 

                  Sastādīja:  J.Mednis 

 
                                                                   Pārbaudīja:         D. Dāle 


