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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada domi un SIA BM-
Projekts noslégto projekté$anas ligumu.

Par pamatu projektéSanai izmantos SIA ,ABC Construction” izstradats
topografiskais plans méroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LVS 190 -1 ,Cela trase”;

- LVS 190 -2 ,Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili”;

- LVS 190 -5 ,Celu projektéSanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 77-1 ,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes”;

- LVS 77-2 ,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- Rokasgramata ,Autocelu nestingo segu projektésana” (RTU 1997);
- ,Celu specifikacijas 2015”;

- Visparigie bavnoteikumi;

- Autocelu un ielu bavnoteikumi;

- Buavniecibas likums;

- LBN 224-15 ,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas baves”;

- LR MK noteikumi Nr. 550 ,Hidortehnisko un melioracijas bavju

bdvnoteikumi”.
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2. OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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1.attéls. Atjiaunojamas ielas atrasanas vieta

Dzirnieku ielai eso$aja situacija ir asfaltbetona segums, segums ir slikta stavokli,
tadéel nepiecieS8ams to atjaunot, lai nodrosinatu komfortablus apstaklus autovaditajiem,
kas pat to parvietojas. Dzirnieku iela eso$aja situacija ir ~5,50m plata, kas ir

nepietiekami divu virzienu kravas transportlidzeklu kustibai. lelai nav izbavéets

apgaismojums un gajéju ietve. EsoSie gravji ir aizaugusi ar krimiem un kokiem, kas
aizkavé 0dens atvadi no cela klatnes. lela novérota art gajéju un velobraucéju kustibas
intensitate, tapéc projekta nepiecieSams paredzét gajeju ietvi (minimalais platums tiek

paredzéts 2.00m) Esos$a situacija paradita 2. un 3.attela.
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2.attéls. Nomales esosaja situacija ir izbraukatas un bedrainas, kas aizkavé ddens
atvadi

3.attéls. Asfaltbetona sequma izveidojusas rises, kuras lietus laika uzkrajas tddens
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums Dzirnieku ielas parbuve posma no C-13 (Stipnieku
cels — Dzirnieki) lidz Piestatnes ielai Marupé

Brauktuves segums Karstais asfalts

Udens novade Valéja, uz pieguloso zalo zonu un sangravi

Brauktuves platums 7.00 m

Brauktuves garums 693 m

letves platums 2.50m

letves segums Karstais asfalts

Nobrauktuvju segums Karstais asfalts

3.2. lelas plans

Projekta paredzéts atjaunot ielas segas konstrukciju 693 m gara ielas posma ar
platumu 7.00m, visa ielas garuma paredzéts izbavét asfaltbetona ietvi ar platumu
2.50m. letvi paredzéts atdalit ar betona apmali 100.30.15, (izceltu +12cm). Projekta
paredzéta 0,75m plata mineralmateriala maisijuma 0/32s nomale. Paredzéts atjaunot
zalo zonu ~1.5m platuma abas ielas pusés. Zalo zonu paredzéts izbavét no augu

zemes 20 cm biezuma apsétu ar zalaja séklam. Zalo zonu izbavét ar veltnoSanu.

3.3. Vertikalais plans

lela projektéta minimala uzbéruma (Iidz + 15 cm) un minimala ierakuma (lidz -10
cm). Brauktuvei veidots vienpuséjs, 2,50% liels Skérskritums uz labaja pusé esosSu
gravi, kas veiks lietus tdens un nokriSnu uztverSsanu. lelas kreisaja pusé paredzéta
izcelta (+12 cm) gajeju ietve ar vienpuséju 2,50% lielu Skérskritumu uz zalo zonu. letves
pandusos izblvet pazeminatas betona apmales, kas izceltas +0 cm. Garenprofilu skatit
ras€jumu lapas CD-2.




Basénu cela no P132, C-13, Dzirnieku (no C-13 Iidz P-133) ielas rekonstrukcija ar
gajeju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus udens kanalizaciju Il kartas izmainas

3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Cela segai paredzéta konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu maistjumu

pamata kartam un diviem slaniem karsta asfalta.

Brauktuves segas konstrukcija:

Karstais asfalts AC 11 surf, S lll, h=4cm;

Karstais asfalts AC 32 base, S lll, h=8cm;

Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N Il, h=15¢cm;
Mineralmaterialu maisijums 0/63ps, stipribas klase N lll, h=20cm;
Salizturigais slanis (Kt > 2 m/dnn), h=40cm;

Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestspéja 45MPa).

Gajéju ietves segas konstrukcija:

Karstais asfalts AC 8 surf, S lll, h=5cm;
Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N Ill, h=15¢cm;
Salizturigais slanis (K > 2 m/dnn), h=30cm;

Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestspéja 45MPa).

Seguma griezumus skatit CD — 3 raséjuma lapa.

3.5. Komunikacijas

Projekta izblves zona atrodas eso$as komunikacijas: sakaru kanalizacija, Latvijas

gaisa satiksmes sakaru kabeli, elektroapgades kabeli, sadzives kanalizacija,

kanalizacijas spiedvads, Gdensvads un augstspiediena gazes vads.

Visam inZenierkomunikaciju akam un gazes kapém paredzéta limenosSana,

pacelot tas tada augstuma, lai tas atrastos viena augstuma ar izbdvéto segumu. Gazes

kapju Tmenosanas vietas skatit CD — 1 lapas, apjomus — darbu daudzumu saraksta.

Projekta paredzéts ieCaulot visus esoSos elekiroapgades kabelus, ka art sakaru

kabelus. Tapat paredzéts ieguldit rezerves caurules d=100, SIA “Lattelecom” kabeliem.

Izblves vietas skatit 1zblves plana raséjumu lapas.
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Rak8anas darbi javeic to dienestu darbinieku klatoatneé, kuri ekspluatés $is
komunikacijas. Komunikaciju atSurfeSanu javeic, rakS8anas darbus veicot ar rokam.
Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstoSi rakSanas darbus uzraugo$o specialistu
noradijumiem.

Esosas dzelzsbetona akas tiks lTmenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai
aku vakiem iegutu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas IimenosSanu veic, vaka
apmali izcértot no ieklata cela seguma un pacelot to lidz vajadzigajam limenim. Ja
teleskopiska caurule neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules
Skérseniski iespiez koka [Tsti, pie kuras vidusdala piestiprina virvi vilk8anai. Ja nelidz art
tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela
virséjie slani, aku teleskopisko cauruli pace| augstak atbilstoSi cela bavniecibas
etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. AsfaltéSanas laika
teleskopiskas akas pacel par daziem centimetriem augstdk un seguma materialu
paspiez zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospiez uz
leju un iepresé viena liment ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas.
BlivéSanas laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu at$urfé$anas laika izsaukt A/S ,Marupes komunalie
pakalpojumi” darbinieku, lai precizétu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Visam kanalizacijas un ddensvada akam pirms darbu uzsak$anas veikt
apsekoSanu, un aizpildit apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto
materialiem. Buavdarbu laika raduSies bojajumi jafikseé defektu akta. Pec bavdarbu
pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi” parstavis.

Pirms buvdarbu uzsakSanas bivuznéméjam ir pienakums sanemt visas

jaunakas izpildshemas udensvada un kanalizacijas tikliem no A/S ,.Marupes

komunalie pakalpojumi”.

Pirms buvdarbu uzsakSanas bivuznéméjam ir pienakums sanemt visas

jaunakas izpildshémas gazes vadam no A/S , Latvijas Gaze’!

Projekta teritorija atrodas darbojoSies Latvijas gaisa satiksmes sakaru

kabeli! Buvniecibas laika neparraut!
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3.6. Lietus adens novadisana.

Projekta paredzéta atklata lietus Gdens novade uz pieguloSo zalo zonu un
sangravi un talaku iefiltréeS8anu gruntt. Geotehniskas izpétes rezultata iegatie dati liecina,
ka eso$aja situacija projektétas ielas apvidi atrodas irdenas, smilSainas gruntis, ar
filtracijas koeficientu Kf~ 3m/dnn, kas spés veikt lietus adenu filtréSanu grunti. Projekta
paredzéts veikt art blakus eso$o sangravju tiriSanu no kokiem un krimiem, kas uzlabos
lietus Gdens atvadi.

lelas posma no Pk 0+97 Iidz Pk 4+87, kur tiek izblveta gajéju ietve paredzéts
izbGvet drenazas kolektoru d=160 ar perforaciju 180, ka ari plastmasas skatakas.
Drenazas izlaidi paredzéts izbavét esoda gravi, to nostiprinot laukakmenu brugr.
Izlaides vietu un drenazas izblves risindjumus skatit CD-1, CD-2, CD-3 raséjumu lapas.

Pk 6+80 paredzéts izbuvet lietus adens guliju, kas lietus tGdeni ievadis filtraka.
Filtraka izbGvéjama atbilstoSi CD-5-2 raséjumam.

3.7. Satiksmes organizésSana
Paredzéts uzstadit | atstaroSanas klases, 1. izméru grupas cela zimes, atbilstosi

LVS 77. Projektétaja iela paredzéts uzklat horizontadlos apziméjumus no karsta
termoplasta, atbilstosSi LVS 85.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bavprojekts ir izstradats ta, lai bdvniecibas darbi péc iesp&jas mazak atstatu
negativu ietekmi uz esoso vidi. Bivuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem
speka eso$ajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bavniecibas
metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides
pasliktinasanos.

Projektétas ielas zona zemes klatnes véja un erozijas ietekmes novérSana tiek
atrisinata, segumu izbaveéjot ar cieto segumu. Malas tiek nostiprinatas ar augu zemi un

apsétas ar zali.
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Péc buvniecibas darbu pabeigSanas buvuznéméjam jasakarto celam piegulosa
teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar buvnoteikumiem pirms buvdarbu uzsaksanas jasanem buavatlauja. Par
bdvdarbu uzsakSanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir
japieaicina to parstavji, ka art jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu
prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai
precizétu tiklu atraSanas vietas daba.

Buvdarbi tiek veikti un vérteti saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi”
izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2014”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu
specifikacijas 2014” buvuznémeéjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas
aprikoSsanu buvdarbu laika. Pirms buvdarbu sakSanas buvuznéméjam jaizstrada un
jasaskano satiksmes organizacijas buvdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas [idzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie [dzekli,
bridinajuma ierices un norobeZojusSie elementi jauzstada atbilsto$i LR MK ,Noteikumi
par darba vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma

shémam jabut saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: J.Mednis

Parbaudija: D.Dale
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
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Tehniskas specifikacijas

1.1. levads

Sis specifikacijas ir dala no Buavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma
prasibas. Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un
saistibas.

Bavdarbus veikt atbilstoSi Bavprojektam, §im tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2014.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar 8im
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadaljumu atseviskas dalas, katra tas dala ir
uzskatama ka citas dalas papildindjums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas
praktiski varétu bat iespéjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2014, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Bdvuznémeéjam javérté visi nepiecieS8amie darbi, materiali, bdvmasinas un
transports, bez ka nevarétu bit iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski
pareiza, Pasutitaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie sarsinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e CS 2014 — 2013. gada 18. decembri VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja
komisija apstiprinatas “Celu specifikacijas 2014”.
Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2014, to

izpildi saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala

2.1.Darba izmaksa
Skatit CS 2014 2.nodalas 2.1.sadalu.
2.2.Bavlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2014 2.nodalas 2.2.sadalu.
2.3.Satiksmes organizacija
Skatit CS 2014 2.nodalas 2.3.sadalu.
2.4.Darba drosiba
Skatit CS 2014 2.nodalas 2.4.sadalu.
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2.5.Bavdarbu zurnals
Skatit CS 2014 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6.Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2014 2. nodalas 2.6.sadalu.
2.7.Darba izpildes atrums
Skatit CS 2014 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8.Darba programma
Skatit CS 2014 2. nodalas 2.8.sadalu.
2.9.Digitala inzenierkomunikaciju uzmerisana
Skatit CS 2014 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. Sagatavosanas darbi

3.1.Uzmeérisana un nosprausana
levérot CS 2014 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmériana un nosprausana”, papildinot ar:
- nosprau$anu veikt atbilsto$i ,TaiSnu un ITknu nosprau$anas sarakstam” un
,=Koordinatu sarakstam”;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.2.Koku, kriimu un zaru zagésana
Skatit CS 2014 3. nodalas 3.2. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- cértamiem kokiem paredzét ari celmu lausanu;
3.3.Gravju rak$ana un tirisana
Skattt CS 2014 3. nodalas 3.3. sadalu ,Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts” un
raséjumos CD-1.
3.4. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana
Skatit CS 2014 3. nodalas 3.4. sadalu ,Liekds grunts aizveSana un izlidzinaSana”,
papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti izmantot ka uzbéruma grunti.
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3.5. Asfalta seguma savienojumu un seguma virskartas frézésana
Skattt CS 2014 3. nodalas 3.7. sadalu ,Asfalta seguma frézéSana”, papildinot ar:
- vidéejais frézéjama asfaltbetona biezums ir 12 cm;
- nofrézéto asfaltbetonu aizvest uz Pasatitaja noraditu atbértni;
- darbu daudzumu pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaja
parstavi;
- savienojumu armésSanai izmantot kompozito asfalta rezgi ar stiepes

stipriou 100kN, un maksimalo pagarinajumu 3%

4. Zemes klatnes biivnieciba

4.1.Zemes klatnes bavnieciba.
levérot CS 2014 4.nodalas 4.1.sadalu — “ Zemes klatnes bavnieciba”, papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1.Salizturigas kartas buvnieciba
levérot CS 2014 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:
- segas pamata apak$éja drenéjosa smilts karta izbGveéjama, ievérojot
raséjumos CD-3 uzraditos parametrus;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma buavnieciba
leverot CS 2014 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$as
kartas vai seguma buvnieciba”, papildinot ar:
- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic art pamatnes geodéziskie
mérijumi, kas jasaskano ar pasutitaja parstavi un autoruzraugu;
- 8kembu pamata karta izbavéjama, ievérojot raséjumos CD-3 uzraditos
parametrus;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasdutitaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
5.3.Nomalu uzpildisana

levérot CS 2014 5.nodalas 5.4.sadalu ,Nomalu uzpildidana”, papildinot ar:

12
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- Nomales uzpildamas, ievérojot raséjumos CD-1 un CD-3 uzraditos
parametrus;

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1. Gruntésana
levérot CS 2014 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi,
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
6.1.1. Asfaltbetona, Skembu-mastikas asfalta kartas izbive
levérot CS 2014 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu - mastikas asfalta un
porasfalta kartas izbave” papildinot ar:
- asfaltbetona virskartas izblvéjamas ievérojot raséjumos CD-3 uzraditos
parametrus;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasdutitaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
- jauna seguma salaiduma Suves ar eso$o segumu aizpildit ar piemérotu

bitumena saistvielu;

7. Caurtekas un konstrukcijas

7.1.Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza
leverot CS 2014 7.nodalas 7.2.sadalu ,Konstrukciju nojauk8ana vai demontaza”,
papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

7.2.Gajeju ietves bavnieciba
levérot CS 2014 7.nodalas 7.3.sadalu ,Pasazieru platformas vai gajéju ietves

bavnieciba”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
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7.3. Betona apmales uzstadisSana

levérot CS 2014 7.nodalas 7.4.sadalu ,Betona apmales uzstadiSanu”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8. Aprikojums
8.1.Cela zZimju uzstadiSana
levérot CS 2014 8.nodalas 8.1.sadalu ,Cela zimju uzstadisana”, papildinot ar :
- uzstadit 1 izméra grupas 1. gaismu atstarojosas klases cinkotas cela
zimes, ja apjomos nav noradits citadak, uz cinkota metala balstiem
(d=60mm) betona C12/15 pamata, atbilstoSi LVS 77-1-2;-3 “Cela zZimes”;
- cela zimju izvietojumu skatit raséjuma CD-1;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasdutitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
8.2.Cela horizontalie apziméjumi
levérot CS 2014 8.nodalas 8.4.sadalu ,Cela horizontalie apzimé&jumi”, papildinot ar:
- brauktuves apziméjumi uzklajami ar termoplastu atbilstosi LVS 85:2009
,Cela apziméjumi”;
- brauktuves apzimé&jumu izvietojumu skatit raséjumos CD-1;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
8.3. Udens noteku parsedzu uzstadisana un liku vaku limeno$ana
levérot CS 2014 8.nodalas 8.6.sadalu ,Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu
uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:
- ITmenojamo aku vaku izvietojumu skatit raséjumos CD-1;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasdutitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
8.4. Apzalumosana
levérot CS 2014 8.nodalas 8.7.sadalu ,Apzalumosana”, papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas

jasaskano ar pasutitaja parstavi;
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Zala zona jaizbuvé izmantojot veltnosanu;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

9. Paréjie darbi

9.1.Eso$o komunikaciju kabelu ie€aulo$ana

EsoSo komunikaciju kabelu ieauloSana eso8o kabelu atrakSanu ekspluatéjoso

organizaciju parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projekt&jamo ietvi vai nobrauktuvi,

un esoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriekS izdarot skatatrakumus un precizéejot

kabelu novietojumu plana. TranSeju garumam jabadt vismaz par 1,0 m garakam ka

nepiecieSamo caurulu garums.

Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

Tran$ejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi
netraucé esosas bives vai konstrukcijas.

Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas, ieveérojot darbu
izpildes minimalo gaisa temperatliru, ka arT nodrosSinot blakus esoSos
kabelus no mehaniskiem bojajumiem.

TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas
smilSu kartas spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rak8anu, aizbérSanu, esos$o
apakS§zemes komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata izlidzinasanu,
tranSejas nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsakS$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai
uz vietas precizétu eso8o kabelu atraSanas vietu, ka art lai veiktu darba
grafika un tehnisko parametru saskanosanu.

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai
jaievérté materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu

piegadei, ka ari darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsak$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz

vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arl, lai veiktu darba grafika un

tehnisko parametru saskanosanu.
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Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiras lidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m
no projektétas segas vertikalas sarkanas Iinijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.
Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstosi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas
un bavniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

Pec bivdarbu pabeigSanas veikt SIA “Lattelecom” kanalu caurejamibas

parbaudi visa projekta teritorija!

9.1.1. Islaiciga kabelu nostiprinagana, vaicot rak$anas darbus
Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai shémai:
ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

.*’L_.A&%\ Y
_ N

KABELA AIZSARGIONA

7w

. KABELU LiNDa /

—— o
SLIEDE VAl METALA CAURLLE

KABELU ISLAICIGAS NOSTIPRINASANAS SHEMA

()

dgrr

KARELI g KABELA DIAMETRS

PIEZIME: KaABELU KASTES VAKU NEALZNAGLOT

, KASTES APAKSEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCLIA

13. att. — kabelu nostiprinasana, veicot raksanas darbus
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9.2. Drenazas un lietus Gdens kanalizacijas izbuve
Nosédaku un drenazas caurules iebaves dzilumu skatit garenprofila CD — 2. Aku
izvietojumu plana skatit plana raséjumos CD — 1.
- Drenazas sistémas revizijas akam izmantot PP akas g400/315 ar 40 t vaku;
- Visa iebuves posma minimalajam caurules kritumam jabut 0.3%;
- Drenazas un lietus Gdens kanalizacijas minimala stipribas klase SN8;
- Drenazas izblvei izmantot OD = 160mm caurules ar 180° perforaciju;
- Filtraku izbaveét atbilstosi CD-5-2 raséjumam;

- Izlaides galus nostiprinat laukakmenu marT, cementa C16/20 java.

Ipaga uzmaniba japievér§ tranSejas aizbér$anai. Ta jaaizber vienmérigi un
pakapeniski no abam pusém. AizbérSanai caurules tieSa tuvuma, jalieto smilSaina
grunts. Nedrikst lietot akmenainu grunti vai grunti ar atseviSku akmenu ieslégumiem.
Katrs slanis jasablivé vismaz I1dz 96 % no Proktora blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu
biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un blivéSanas iekartam (ieteicamais
viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). Ipasa vériba japievérs sablivésanai tiesi pie
caurules. JanodroSina, lai grunts iestrades laika netiktu sabojats geotekstils. Ja
nepiecieSams, grunts iestrades un sablivéSanas laika, caurule ir japieslogo, lai
nepielautu tas uzspieSanu uz augSu. TranSejas aizbérSanai lietojami cela klatnes
bavniecibai pieméroti materiali vai I1dzigi ka esosaja cela konstrukcija.

Geotekstilam jaatbilst CS2014 4.2.3. punkta 14. tabulas prasibam. Geotekstila
parlaiduma posmus jaizbuve atbilstosi razotaja specifikacijai.

Péc darbu pabeigSanas drenazas caurulei un revizijas ir jabat tiram, bez
sanesumiem vai priek8metiem.

Izblves apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.

10. Prasibas darba drosibai

Buvuznéméjam, organiz€jot blvdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas
likuma” prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu
— Ministru Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem
un citiem normativajiem dokumentiem.

Veicot blvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart un

stajusies spéka ar 2003. gada 1. martu.

17



Basénu cela no P132, C-13, Dzirnieku (no C-13 Iidz P-133) ielas rekonstrukcija ar
gajeju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus udens kanalizaciju Il kartas izmainas

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iekS€ja uzraudziba saskana ar MK
Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iekS&jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada
23. augusta), ka arT javeic nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas iesp&jami
bavdarbu izpildes gaitd un par bavdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato
droSibai un veselibai. Tas attiecas ari uz citu darba devéju nodarbinatajiem un
pasnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista buvdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes
Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jdlija rikojumu Nr. 252
prasibam, javeic pirmreizé€ja un atkartota nodarbinato instruktaZza darba drosiba, ko
registré 1pasa zurnala. Bavobjekta jabat nepiecieSamo darba droSibas instrukciju
komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas [dzekliem, kuri novéers
vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas
lidzek|u sarakstiem jabat izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus” (spéka no 2002.
gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas
lldzek|us. Individualajiem aizsardzibas [tdzekliem jabdt ar CE mark&umu un jaatbilst
MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas lidzekliem” prasibam
(speéka no 2000. gada 29. julija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas snieg8anai, ka art
apmacitam personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iespéja nelaimes
gadijuma cietusos vai péksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu
medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002. gada 13.
decembra).

Darbu uznéméjs nodrosSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides
risku vai nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas
aizsardzibas lidzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr.
400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lieto§ana” (spéka no 2002. gada 7.

septembra).
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11. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja
piesarnojoso darbibu veikSanai. Buvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noradtti
MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas
darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojosu darbibu veikSanai”
2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu bdvdarbu procesa, japrognozé
bavmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolem jabat aprikotam ar
sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiS8anas procesa. Izlietotie akumulatori
jauzglaba vieta, kur tiem nepieklust mitrums un turpmak jaizved uz to savaksanas vietu
darbnicas. Bavmasinu dzingji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu,
slapekla okstdu un naftas oglidenrazu izdalidanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, buvuznémeéjs sakarto celam piegulo$o teritoriju.

Sastadija: J.Mednis

Parbaudija: D. Dale
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