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Tehniskas specifikacijas

1.1. Ievads

Sis specifikacijas ir dala no Biivprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas.
Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Biivdarbus veikt atbilsto$i Biivprojektam, $im tehniskajam specifikdcijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasdmi saistiba ar Sim
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atsevi$kas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas
dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu but
iesp€jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz min€tajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dalgji atkartotas) $ajas specifikacijas.

Biivuznéméjam javerté visi nepiecieS8amie darbi, materiali, biivmasinas un transports, bez ka
nevarétu bit iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasiititaja prasibam
atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Lietotie salsindjumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e CS 2015 — 2015. gada 11.maija VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija
apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.
Darbi, kas nav ieklauti $ajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to izpildi

saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. Vispareja nodala

2.1. Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Biivlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija

Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.
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2.4. Darba drosiba
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.
2.5. Darbu Zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:
- Ielai javeic pamata kartas nestsp&jas parbaudi ar statisko platni ik péc
100m.
- Javeic kontrolurbums ik péc 100m (bet ne mazak par 2 urbumiem uz ielu)
konstruktivo kartu biezuma noteikSanai un parbaudiSanai.
- Asfaltbetona kartas paraugu nonemsSana javeic atbilstosi CS 2015 12.
nodalas 4. Sadalai “Metodiskie noradijumi asfaltbetona paraugu
nonemsanai”, papildinot ar: urbumi javeic ik péc 100m (bet ne mazak ka 2
vietas uz ielu), katra urbumu vieta nonemot Cetrus paraugus.
2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8. Darbu veikSanas projekts
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.
2.9. Digitala inZenierkomunikaciju uzmérisSana

Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. Sagatavosanas darbi

3.1. Uzmérisana un nosprausana
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprausanu veikt atbilstosi ,,TaiSnu un likpu nosprauSanas sarakstam” un
,,Koordinatu sarakstam™;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasutitaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

3.2. Demontaza
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojauksana vai demontaza”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskapot ar

Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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3.3. Asfalta seguma frézésana
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma fréze$ana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
3.4. Aku vaku limenoSana
Jevérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai liku parsedZu uzstadiSana
vai nomaina”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Limenojamo aku vietas skatit plana lapas CD-1.
3.5. Koku un kriimu zagésana
Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, krimu un zaru zagéSana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak3anas saskanot ar
Pasutitaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- cértamiem kokiem un krimiem paredzgt arT celmu lauSanu;

4. Zemes klatnes biavnieciba

4.1. Ievalkas rakSana, gravja rakSana un tiriSana
Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rak$ana un tiriSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

- bivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- Gravju tiriSanu veikt atbilsto§i ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65
apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sist€mas — Biivdarbu
izpilde un biivju nodosana ekspluatacija”

4.2. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizve$ana un izlidzinaSana
Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sada]u ,,Liekas grunts aizve$ana un izlidzinaSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar

Pasititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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- no cela gultnes izraktu filtr€josu grunti izmantot ka uzb&ruma grunti.
4.3.Caurteku izbiive
Skatit CS 2015 4. nodalas 4.3. sadalu ,,Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSsana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Caurteku izbavi veikt atbilsto$i ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr.122
apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sist€mas - Caurtekas”
4.4.Zemes klatnes biivnieciba
Ievérot CS 2015 4. nodalas 4.4. sadaju — “ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
4.5.Ar saistvielam nesaistitu kartu armeéSana vai atdaliSana.
Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu arméSana vai atdaliSana”,
papildinot ar:
- geosintétiskie materiali ieklajami, ieverojot ras€jumos uzraditos parametrus;
- geotekstilam nepiecieSams atbilst $adiem tehniskiem parametriem:
1) stiepes stipriba (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai citai ES akredit€tai testeSanas
metodei) > 15/15 kN/m,;
2) Maksimalais pagarinajums pie pliSanas (atbilsto$i EN ISO 3341:2000 vai citai
ES akreditétai test€Sanas metodei) < 50%. k—k
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak3anas saskanot ar
Pasiititaja parstavi;
- Buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
4.6. Zalas zonas ierikoSana
Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadaJu — “Apzalumos$ana un nogaZu nostiprinaSana”, papildinot
ar:
- Zaliena ieriko$anai izmantot séklu maisijumu Turfline Omamental (Sastavs 20%
Sarkana stivojo$a auzene, 45% Sarkana auzene, saknenu, 10% Plavas auzene, 5%
Aitu auzene, 20% Daudzgadiga airene). 1zs€jas normai - 25 1idz 35 g/m®.
- Zalienu izbuve jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs 10-40%).

Pievestas augsnes prasibas :
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* P,0s5—120-300 mg/kg

= K0 -120-300 mg/kg

= Organiska viela — 3-15 %

= pHKCI-6,0-7,5
Pirms ziliena nodo$anas biivuznéméjam javeic augsnes kimiskas analizes, un
rezultati jaiesniedz Blivuzraugam un Autoruzraugam.
Pabeigtajam zalienam jabut lidzenam, uz 3 m latas nelidzenumi nedrikst biit
lielaki par 2 cm. Zalienam jabit brivam no sakném, nezalém, akmeniem un citiem
sveSkermeniem. No zaliena janovac visi sveSkermeni, kuru diametrs lielaks par 2
cm.
Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par 1 cm.
Seklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.
Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. PlauSanu veic 5 cm
augstuma. Noplautajai zalei jabut savaktai. Lidz objekta nodoSanai ekspluatacija,
zaliena apkopi veic blivuzn€mejs par saviem lidzekliem.
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasttitaja parstavi.

biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1. Salizturigas kartas buavnieciba

Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas biivnieciba”, papildinot ar:

segas pamata apaks$€ja dren€jos$a smilts karta izbtiv€jama, ieverojot ras€jumos
CD-3 uzraditos parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biuivnieciba

Ieverot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesos$as kartas vai

seguma biivnieciba”, papildinot ar:

ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie

mérTjumi, kas jasaskano ar pasttitaja parstavi un autoruzraugu,
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S§kembu pamata karta izbiv€jama, ievérojot ras€jumos CD-3 uzraditos
parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materidlos pirms darbu
uzsaksanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

5.3.Nomalu uzpildisana

Ievérot CS 2015 5.nodalas 5.4.sadalu ,,Nomalu uzpildiSana”, papildinot ar:

Nomalu uzpildiSanu veikt ar ieklajéju!
Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsak$anas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

bivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

5.4.Betona bruga seguma biivnieciba

Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.5. sadalu ,,Betona bruga (platnisu) seguma biivnieciba”, papildinot

ar :

Izbuvétajam brugim javeido viendabigas krasas laukums. Posmi, kuros bruga
tonis ir atskirigs, ir japarliek;

Bruga raksts analogs eso$ajam;

Minimalas bruga prasibas - Skelamibas stipriba > 3.6Mpa, idens absorbcija
<6%, testéSana atbilstosi LVS EN 1338 2004;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi;

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5.5. Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba

Ieverot CS 2015 5. nodalas 5.6. sadalu ,,Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba”, papildinot

ar:

Dabigo akmens brugi (augstuma/platuma attieciba 1/1.2) nostiprinat betona C
20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma;

Skelto granita brugi (100x100x100mm) izblivét uz granita izsiju slana (fr. 2/8mm,
hyi¢=3 cm), p&c sakiléSanas ar izsijam aizpildit ar1 Suves;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasutitaja parstavi.

btivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1. Gruntésana
Ievérot CS 2015 6. nodalas 6.1. sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak3anas jasaskano ar
pasiititaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
6.2. Asfaltbetona kartas izbiive
Ievérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, $kembu mastikas asfalta un porasfalta
kartas biivnieciba” papildinot ar:
- asfaltbetona virskartas izbliv€jamas ievérojot ras€jumos CD-3 uzraditos
parametrus;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak3anas saskanot ar
Pasititaja parstavi.
- bivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts™;
- jaund seguma salaiduma $uves ar eso$o segumu aizpildit ar piemérotu bitumena
saistvielu;

- AsfaltéSanu veikt ar bezSuves metodi!

7. Satiksmes aprikojums
7.1.Gajéju ietves biivnieciba
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.1. sadalu ,,PasaZieru platformas vai gajéju ietves buivnieciba vai
remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasttitdja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
7.2.Betona apmalu uzstadiSana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.2. sadalu ,,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasiititaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
7.3. Cela zimju un balstu uzstidiSana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmaipas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar

Pasititaja parstavi.
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- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Cela zimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.
7.4.Cela signalstabinu uzstadiSana
Ieverot CS 2015 7. nodalas 7.4. sadalu ,,Cela signalstabigu uzstadiSana vai nomaina”, papildinot
ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- UzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.
7.5.Cela horizontilie apziméjumi
Ieverot CS 2015 7. nodalas 7.8. sadalu ,,Cela horizontalie apzim&jumi”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasititaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
7.6. Cela apgaismojuma ierikosana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.9. sadalu ,,Cela apgaismojuma iertkoSana”, papildinot ar :

- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasititaja parstavi;

- bivdarbu apjomus skatit ELT sadala (2.s€jums).

8. Paréjie darbi

8.1. EsoSo komunikiciju kabelu ie¢auloSana
Eso$o komunikaciju kabelu ieCaulo$ana eso$o kabelu atrakSanu ekspluat€joSo organizaciju
parstavju noraditds vietas, kur tie $kérso projekt€jamo ietvi vai nobrauktuvi, un esoSo
komunikaciju kabelu ieCaulo$ana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriek$ izdarot skatatrakumus un precizejot kabelu
novietojumu plana. TranSeju garumam jabut vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garums.

- Kabelu atrak3ana galvenokart javeic ar roku darbu.

- Tran3ejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netrauce
eso$as biives vai konstrukcijas.

- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ievérojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperatiru, ka ari nodroSinot blakus eso$os kabelus no
mehaniskiem bojajumiem.

- TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu

kartas spilvens.
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- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu marketu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizb@rSanu, eso$o apakSzemes
komunikaciju saglabaSanu, tranSejas pamata izlidzinaSanu, tranSejas
nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu eso$o kabelu atraSanas vietu, ka arT lai veiktu darba grafika un
tehnisko parametru saskanosanu.

- Eso3o komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieverte
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka ari
darbaspeka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atraanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru
saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiiras 1idz —15°C.

Tran3ejam janodroS§ina paredz&tais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m no
projektetas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smil$u spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilsto§i LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un

blivniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

9.1.1. Islaiciga kabelu nostiprina§ana, veicot rakSanas darbus

Veicot rak$anas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai shémai:
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ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,
VEICOT RAKSANAS DARBUS

CKANILA AIZAARGZONA i KABBLA AIZSARGZONA

KABELU AIZSARGZONAS SHIEMA
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20. att. — kabelu nostiprindsana, veicot rakSanas darbus

9. Prasibas darba drostbai

Buvuznéméjam, organiz&jot buvdarbus, javadas peéc LR ,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru
Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem
normativajiem dokumentiem.

Veicot biivdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot buvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februar un stajusies speka ar 2003.
gada 1. martu.

Darbu uznémeéjam jaorganizé darba vides iek§€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem
Nr. 379 ,,Darba vides iek$€jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka ar1
javeic nodarbinato informé8anu par darba riskiem, kas iesp&jami biivdarbu izpildes gaita un par

biivdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato drosibai un veselibai. Tas attiecas arl uz
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citu darba devéju nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbu uzpeméjs tos iesaista
buvdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jilija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreizéja un atkartota nodarbindto instruktdza darba droSiba, ko registré ipasa Zurnala.
Biivobjekta jabiit nepieciesamo darba dro§ibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un
profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri nover§ vai
mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzeklu sarakstiem
jabit izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot individualos aizsardzibas lidzek]us” (spéka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie
jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas lidzeklus. Individualajiem aizsardzibas
lidzekliem jabut ar CE markéjumu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi par
individualajiem aizsardzibas lidzekliem” prasibam (sp€ka no 2000. gada 29. jilija).

Objekta jabut aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arl apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. Janodro$ina iesp&ja nelaimes gadijuma cietuSos vai
peksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodro$ina ar dro§ibas zim&m darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem.
Dro$ibas zImju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,,.Darba aizsardzibas prasibas

drogibas zimju lietoSana” (speka no 2002. gada 7. septembra).

10.Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojo§as darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoSo
darbibu veik3anai. Biivdarbi neietilpst to darbu uzskaitljuma, kuri noraditi MK noteikumu
Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzama
atlauja A un B kategorijas piesarnojo$u darbibu veik$anai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides
piesarnojumu biivdarbu procesa, japrognozeé biivmasinu ellas savakSana. Degyvielas uzpildiSanas
pistolem jabut aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa.

Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiek]ist mitrums un turpmak jaizved uz to



Dzirnieku iela posma no Perona ielas Iidz autocelam P133 (Lidostas "Riga” pievedce|s)

savak3anas vietu darbnicas. Buvmasinu dzingji jaregul€ ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla
oksidu, slapekla oksidu un naftas ogliidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadisanas darbus, buivuzpeémejs sakarto celam piegulo$o teritoriju.

Sastadija: L.Zidere

Parbaudija: D. Dale



