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Marupes novada Domes

eksemplars
LIGUMS Nr. 5-21/_JC% 2015
par biivprojektu izstradi ielu parbiivei ar apgaismojumu
o M e
Marupg, 2015. gada 75 . ////,/5/% '

Mirupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula

persond, kur§ rikojas uz Marupes novada pa$valdibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasttitajs)
no vienas puses,

SIA “BM-projekts”, reg. Nr.40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentala

persond, kas rikojas uz statiitu pamata, (turpmak — Izpilditajs) no otras puses, Pasfititdjs un
Izpilditajs abi kopa saukti - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma ,,Biivprojektu izstrade un autoruzraudziba ielu parbiivei ar

apgaismojumu”, identifikacijas Nr. MND 2015/38 (turpmak — Iepirkums) rezultatiem, noslédz
$adu ligumu (turpmak — Ligums): '
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1. LIGUMA PRIEKSMETS
Pasititdjs uzdod, bet Izpilditajs uznemas par atlidzibu, saskana ar Projektésanas uzdevumu
(turpmak - 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma I11.dala iesniegto Finan$u piedavajumu
(turpmak - 2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak - 3.pielikums) izstradat un
saskanot visds nepiecieSamajas iestadés, $adu buvprojektu - Dzirnieku ielas parbiive
(posma no ipaSuma Dzirnieku iela 15 Iidz autocelam C-13 (Stipnieku celd - Dzirnieki)),
(turpmak — Darbi).
Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma
un 3.pielikuma. Liguma izpildes gaitd Darbu izmaksu kop€ja summa nevar tikt palielinata
par Darbiem, kas javeic saskan ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir
kladijies Darbu izmaksu aprékinos.
Darbu rezultats ir pilniba izstrddats un no Pasititdja puses Liguma noteiktd kartiba
pienemts biivprojekts - Dzirnieku ielas parbiive (posma no Ipasuma Dzirnieku iela 15 lidz
autocelam C-13 (Stipnieku cel§ - Dzimieki)), (turpmak — Projekts) un tas ir sagatavojams
divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un tehniska projekta stadija.
Vienlaicigi ar Liguma noslégSanu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas [Tgumu
saskana ar Iepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI
Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne vélak ka otraja darbdiend p&c Liguma noslégsanas.
Projekta minimalais sastdvs péc ta izstrades atseviski saskanojams ar Pasiititdju divu
ménedu laikd no Liguma parakstidanas briza. Projekta minimélaja sastava ieklaujams
paredz&to Darbu un materialu orient&josais izmaksu aprekins.
Péc Projekta minimala sastava saskanodanas un piepemSanas — mnodoSanas akta
parakstifanas no Pasifitdja puses, Izpilditdjs izstrdda attiecigu tehnisko projektu divu
méne$u laikd no Projekta miniméla sastava saskanoSanas briza. Projekts izstradajams uz
digitala forma izgatavota topografiskd plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma,
Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar SIA ,M&rniecibas datu centrs”. Topografiska
plana deriguma termin$ 1 (viens) gads.
Izpilditajs apnemas izstrddat Projektu atbilstoSi Latvijas Republikas speka esoSajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbuves
noteikumiem.
Par Darbu izpildi Izpilditdjs sastdda, paraksta un iesniedz Pasiititagjam nodoSanas -
pienemsanas aktu. Pasititajs 5 (piecu) darbdienu laika péc nodosanas — pienemsanas akta
sapem3anas veic Darbu izpildes parbaudi un paraksta nodoSanas - pienemsanas aktu.
Ja Pasiititagjam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma
noteikumiem, iebildumi tiek fikséti nodosanas - pienemganas”aktd. Izpilditdjs novers
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pienem3anas — nodo3anas akta fiksgtos trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika,
skaitot no piepemsanas — nodo$anas akta parakstiSanas briza, vai rakstveida iesniedz
Pasiititdjam motivétu atteikumu noverst tritkumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties,
abam Pusém ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa
Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta raSands iemesls nav Pasititaja vaina. Ja
neatkarigais eksperts konstatg, ka Darbu defekts radies Pasiititija vainas dél, neatkariga
eksperta pakalpojumu apmaksa Pasiititajs.

2.7. Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.6. punkta noraditaja termind nenovers
Darbu nodofanas - pienemsanas akta fiksétos trikumus, Pasiititdjam ir tiesibas min€to
triikumu novérsanai uz Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificgtu personu.

2.8. Ja Darbu izpildes laika Pasutitdjs konstat, ka Darbi nenotick atbilstosi 3.pielikumam,
Izpilditajam vienas darbdienas laika ir rakstveida jaiesniedz Pasiititdgjam argument&ti un
pamatoti paskaidrojumi par Kalendara grafika neievérodanas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
3.1. Par Liguma izpildi Pastifitajs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 2 850,00 EUR (divi tikstosi astoni simti piecdesmit euro) bez PVN.
3.2. Liguma 3.1.punkta noteiktas summas izmaksa tiek veikta $ada kartiba:

3.2.1. 40% apméra no Liguma 3.1.punktd noteiktdas summas, kas ir 1140,00 EUR (viens
tiikstotis viens simts &etrdesmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma
2.2.punkta noteiktd laikd iesniegtu Projekta minimala sastava saskanojuma ar
Pasiititaju un Izpilditaja rekina sanemsanas;

3.2.2. 60% apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 1710,00 EUR (viens
tiikstotis septini simti desmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma
2.5. punkta min&ta nodo3anas — pienem3anas akta paraksti¥anas briza un Izpilditaja
rekina sanemsanas.

3.3. Pasttitdjs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja r€kina noradito
bankas kontu.

3.4. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja
rékina noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

3.5. PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

4. PUSU TIESTBAS UN PIENAKUMI

4.1. Izpilditajs appemas:

4.1.1.izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.2.izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika speka esoSos normativos
aktus, uzpemoties visu atbildibu par zaudgjumiem, kas nodariti Pastititdjam vai treSajam
personim $o normu un Liguma parkapuma vai neievéro§anas rezultata;

4.1.3.savlaicigi rakstveida informét Pasiititaju par objektiviem apstakliem, kas trauc€ Liguma
atrunito saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitate;

4.1.4.péc Pasititdja pieprasfjuma sapemsanas uz Izpilditaja e-pastu marcis@bm-projekts.lv, divu
darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasititaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.5.ja Pastititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem
no Liguma izrietodiem jautdjumiem, izskatit Pasititdja rakstiskas pretenzijas un 4 (etru)
darbdienu laika no to sanems3anas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarinajuma
un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;

4.1.6.Liguma 2.2. un 2.3. punkta atrundtajos terminos nodot Darbu izpildes rezultata izstradata
Projekta dalas Pasititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienemsanas aktu;

4.1.7.Liguma darbibas laika un arT péc ta izbeig§ands Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust trefajam persondm bez Pasiititdja rakstiskas atlaujas sanemSanas, iznemot speka
eso$ajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;




4. nodroSindt, ka Projekts p&c nodofanas - pienemsSanas akta abpusgjas parakstiSanas ir

Pasiititdja ipaSums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pasititajam;

4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita raduSos jautajumu risind$anai nosaka: Marci
Griezni, talr.: +371 29634335, e-pasts: marcis@bm-projekts.lv

4.2. Izpilditajs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasiititdja visu Izpilditdjam nepiecieSamo informaciju, kas saistita
ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasiititaja parzina,

4.2.2. sanemt samaksu par atbilsto$i Ligumam izpilditiem Darbiem.

4.3. Pasititajs:

4.3.1.sniedz Izpilditajam Pasititdjam pieejamo Liguma izpildei nepiecieSamo, Izpilditaja

pieprastto informaciju un dokumentus, kas nepiecie$ami Darbu veik$anai;

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.3. apnemas ne velak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstat&tajam nepilnibam Projekta;

4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saisto$us noradfjumus
Darbu izpildes gaita,

4.3.5. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd raduSos jautdjumu risinaSanai nosaka: Juriju
Kornevu, e-pasts: jurijs.kornevs@marupe.lv, telefona Nr.: +371 67149863.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

5.1. Izpilditajs, parakstot Ligumu, garant& visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

5.2. lIzpilditajs, parakstot Ligumu, garantg, ka tam ir un biis visas nepiecieSamas specialas
atlaujas, licences un/vai sertifikati Liguma atrundto Darbu veik3anai visa to izpildes
perioda.

5.3. Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punktd atrunatds garantijas, Izpilditadjs apnemas atlidzinat
Pasttitajam visus zaudejumus un par saviem lidzekliem noverst visus trikumus Projekta,
ja ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arf uznemtds saistibas tiek izpilditas
nepiendcigi vai netiek izpilditas vispar.

5.4. Liguma atrunato terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasiititdjam ligumsodu
0,5% apmera no Liguma 3.1. punktd atrunatas atlidzibas summas par katru kavé&juma
dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1.punktd atrundtds atlidzibas summas.
Ligumsoda samaksa neatbrfvo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu atlidzina$anas
pienakuma.

5.5. Izpilditajs appemas bridinat Pasititdju par blakus apstakliem, kuri vargtu kavét Darbu
izpildi, par kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:

5.5.1. Projekta izstradei nepiecieS$amo datu aizkavé3anas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi

nesapemot no atbildigajam valsts un pagvaldibas institGcijam;

5.5.2. citi iepriek¥ neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.

5.6. Par Izpilditaja Pasutitdjam iesniegto rékinu neapmaksasanu Liguma noteiktaja termina,
Pasititajs maksa Izpilditagjam ligumsodu 0,5% apmérd no Liguma 3.1. punktd atrunatis
atlidzibas summas diend, bet ne vairak ki 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas
summas.

5.7. Par Liguma 2.6.punktd noteikto terminu kavéjumu, ievérojot Liguma 5.5.punkta
nosacjjumus, vainigd Puse maksd otrai ligumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punkta
atrunatas atlidzibas summas dieni, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punktd atrunatas
atlidzibas summas.

5.8. Ja Izpilditajs atsakas slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditdja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs
maksa Pasttitajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tikstosi euro) apmera.

5.9. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esodo Latvijas
Republikas biivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par
visiem Pasititdjam nodaritajiem zaud&umiem, kas rodas vai var rasties d&l Projekta vai
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kadas no ta dalas neatbilstibas speka esofo Latvijas Republikas biivnormativu vai citu
normativo aktu prasibam.

Ja nokaveéts kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tiek aprekinats par
periodu, kas sakas nakamaja dienda péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver
dienu, kura saistibas izpilditas.

Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika pec
attiecigds Puses rékina par ligumsoda samaksu sanemganas. Ja Izpilditajs mav veicis
ligumsoda apmaksu, Pasiititajam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditajam
veicamajam apmaksam.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaudgjumu atlidzinaSanas
piendkuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA
Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu savstarp&jo saistibu
pilnigai izpildei.
Pasiititajs var vienpuséji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz
Iiguma 4.1.9. punkta noradito elektronisko pastu tris kalendaras dienas ieprieks, ja:
Izpilditajs neveic uznemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tds neatbilstosi
Liguma prasibam;

6.2.2. Izpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem,

0.7,
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7.1.2.
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Izpilditajs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
Pasititdjs var vienpusgji partraukt Ligumu uz laiku lidz seSiem kalendarajiem ménesiem
vai ilgaku laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas
partrauk§anas nepiecie§amibu bils izraisijusi Pasutitajam pieejamo finanSu Iidzeklu
nepietiekamiba.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs p&c
Pasiititaja pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja $ados dokumentos ietverta
informécija ir attiecindma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu,
(turpmak — Autortiesibu objekti), tiks uzskatita par Pasifitdja IpaSumu, un uz 10 tiks
attiecinati §adi autortiesibu tiesiskie regul&jumi:
Izpilditajs ar Ligumu nodod Pastfitdjam visas Izpilditdja ka autortiesibu subjekta
mantiskas tiesibas, tai skaitd, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmantoSanu,
publisko$anu, izplati§anu, reproducésanu, tulkoSanu, parveidofanu, Autortiesibu objektu
izmanto$anas tiesibu nodo3anu, ka arT kompensacijas un zaud&jumu atlidzibas sanemsanu
Projekta autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;
Pasiititdjam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.
Liguma noteiktd atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu,
Liguma 7.1.1.punktd norddito tiesibu nodo3anu Pasfititajam un Autortiesibu objektu
izmanto$anu atbilsto$i Pastititdjam nodoto tiesibu apjomam.
Pasiititajs nav tiesigs delegét tiesibas izmantot Liguma ietvaros raditos ar autortiesibam
aizsargdtos objektus tre3ajam personam arpus Marupes novada teritorijas bez saskanoSanas
ar autoru.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)
Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi,
ja saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas dgl, kuras darbiba ir sakusies péc
Liguma parakstifanas un kuru Puses nevargja iepriek$ paredzet un noverst ar jebkadam
sapratigam darbibam. Pie 3adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, paSvaldibu
institdciju piepemtie 1émumi, kuri ierobeZo vai izsledz Liguma izpildes iespgjas, tiesas
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- piepemtie lémumi, masu nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas
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10.2.

10:3;

10.4.

(ugunsnelaime, pladi utt., kas ir saifiti ar Liguma izpildes nodroginasanu).

Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavéjoties par to japazino otrai Pusei, noradot
kada termina, péc tas domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tieck pagarinats saistibu izpildes
termin$ iepriek3gjos punktos miné&tas neparvaramis varas dél, katra no Pusém patur sev
tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, par to nekavgjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrietodi stridi, kas rodas starp Pusém, tiek sakotngji risinati savstarp&ju
sarunu cela.
No Liguma izrieto$as
normativajiem aktiem.
Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinits
saskana ar Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas
vispargjas instances tiesa.
Jautagjumi, kas nav atrunati Ligumd, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas
Republikas normativajiem aktiem.

saistibas ir apsprieZamas atbilsto$i Latvijas Republikas

10. CITI NOTEIKUMI
Jebkuras izmainas un papildinajumi Liguma noteikumos klis par Liguma pielikumiem un
ta neatnemamam sastavdalam, ka arT stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un
tos parakstis abas Puses.
Ligums ir saisto$s PuSu tiestbu un saistibu parneémeéjiem.
Pazinojumiem, kas tiek siititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabiit rakstiskiem un uzskatams,
ka adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosititi uz konkrétas Puses juridisko adresi ar
kurjerpastu vai ar ierakstitu véstuli, 4. (ceturtaja) diend péc to nodoSanas pasta iestadé vai
kurjerpasta pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.
Ligums sagatavots uz 5 (piecam) lapam un tam ir 3adi pielikumi:

10.4.1. ProjektgSanas uzdevums (1.pielikums);

10.4.2. Finansu piedavajums (2.pielikums);

10.4.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums),

Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma
eksemplaram.

Marupes novada Dome

11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

IZPILDITAJS
SIA “BM-projekts”

PASUTITAJS

Reg.Nr.90000012827

Daugavas iela29, Marupé,

Marupes novads, LV-2167

AS ,,SEB banka" Agenskalna filiale
Konts LV6OUNLA0003011130405

Konts LV6OUNLA0003011130405
VirSu iela 12-47, Tiraine,

Marupes novads, LV-2167

AS “DNB banka”
Konts:LV33RIK00002013267394

il 5/, _ M Blumentals/

Q) /1 Punculis/
/) s

Liguma parakstiSanas datums

15 CF 0/

Liguma parakstiSanas datums
Py ai-rel

-



