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Tehniskas specifikacijas

1. levads

Sts Specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma
prasibas. Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina Liguma nosacijumus un

saistibas.

Bavdarbus veikt atbilstosi Bavprojektam, §Tim tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar §Tm
Specifikacijam.
Neraugoties uz Specifikaciju sadaljumu atseviskas dalas, katra tas dala ir

uzskatama ka citas dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal
tas praktiski varetu bat iespéjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz
minétajam Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas
specifikacijas.

Bavuznémeéjam javérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bdvmasinas un
transports, bez ka nevarétu bit iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski
pareiza, Pasutitaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie sarsinajumi:

e LVS — Latvijas Valsts standarti

e LBN — Latvijas Bavnormativi

e CS 2015 — Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2015. gada izdotas
“Celu specifikacijas 2015”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to

izpildi saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.
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2.  Vispariga dala

2.1. Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Bavlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.

2.4. Darba droSiba
Skatit 2015 2.nodalas 2.4.sadalu

2.5. Darbu zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.

2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu.

2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.

2.8. Darba veikSanas projekts
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.

2.9. Digitala inZzenierkomunikaciju uzmérisana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

Sagatavosanas darbi

3.1. Uzmérisana un nosprausana

levérot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — ,UzmériSana un nosprausana’,
papildinot ar:
- nosprausanu veikt atbilstosi ,Koordinatu sarakstam”;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasatitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
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3.2.Demontaza
leverot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojauk8ana vai
demontaza”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasdtitaja parstavi.

- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

3.3.Aku vaku lTmenosana

levérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai loku
parsedzu uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasatitaja parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- Limenojamo aku vietas skatit plana lapas GP-1.

3.4. Koku, krimu un zaru zagésana

Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana’,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasatitaja parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- cértamiem kokiem un kriimiem paredzét art celmu lausanu;

3.5. Asfalta sequma savienojumu frézéSana

Skattt CS 2010 3. nodalas 3.7. sadalu ,Asfalta seguma frézéSana”, papildinot ar:
- nofrézeto asfaltbetonu aizvest uz Pasatitaja noraditu atbértni;
- darbu daudzumus pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit s€juma ,Darbu daudzumu saraksts”.

4, Zemes klatnes biavnieciba

4 1.Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizvesana un izlidzinaSana

Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un
izlidzinasana”, papildinot ar:
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- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasatitaja parstavi.

- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti nepiecieSamibas gadijuma izmantot

ka uzbéruma grunti.

4. 2.Zemes klatnes bivnieciba

levérot CS 2015 4.nodalas 4.4.sadalu — “Zemes klatnes buavnieciba”, papildinot

ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasatitaja parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1. Salizturigas kartas bdvnieciba

leverot CS 2015 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigds kartas bavnieciba”,
papildinot ar:
- segas pamata apak$€ja drenéjosa smilts karta izbdvéjama, ievérojot
raséjumos TS-3 uzraditos parametrus;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasatitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai sequma bavnieciba

levérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata
neso$as kartas vai seguma bivnieciba”, papildinot ar:

- ja nepiecieS8ams, tad pirms darba izpildes javeic art pamatnes geodéziskie
meérfjumi, kas jasaskano ar pasutitaja parstavi un autoruzraugu;

- Skembu pamata karta izbuvéjama, ievérojot raséjumos TS-3 uzraditos
parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms
darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
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5.3.Betona bruga sequma bavnieciba

levérot CS 2015 5.nodalas 5.5.sadalu ,Betona bruga (platniSu) seguma
bavnieciba”, papildinot ar :

- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- darbu daudzumi pirms darbu uzsak8anas jasaskano ar Pasatitaja parstavi.

5.4.Laukakmenu sequma bivnieciba

Laukakmenu veidu, izméru un tonalitati pirms izbdves saskanot ar Pasutitaja
parstavi. Laukakmenu klajuma izvietojumu skatit GP-1 raséjuma. Bavdarbu apjomus
skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”. Darbu daudzumi pirms darbu
uzsakSanas jasaskano ar Pasutitaja parstavi.

Pirms darbu uzsak$anas jaizpilda nepiecieSamie sagatavo$anas darbi. Pirms
pamata bavniecibas izveido gultni, novacot piesarnoto, sala neizturigo slani.

letves zona pamata konstrukcija ir jabavé (japaredz) 30 cm biezuma no smilts, ar
aprékinu, ka péc laukakmenu seguma noblivéSanas tas sasniegs paredzétas
seguma virsmas augstuma atzimes.

Pamats sablivéjams, I1dz sablivéjamaja virsma nepaliek blivéjamas iekartas pedu
iespiedumi. Labakai sablivéSanai, ja nepiecieSams, jalaista ar tdeni.

Laukakmenus pirms ieklaSanas Skiro péc to izmériem un kvalitates (bojatie
akmeni jaatlasa). leklajot laukakmenus, jakontrolé Itdzenums, Skérskritums un
garenkritums ar Sabloniem, limenrazZiem vai nivel€jot, nodroSinot segumam projekta

noradrto ietves Skérskritumu.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
6.1. Grunté8ana
levérot CS 2015 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasatitaja parstavi.

- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

6.2. Asfaltbetona, Skembu-mastikas asfalta kartas izbdve

levérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta
un porasfalta kartas bavnieciba” papildinot ar:
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- asfaltbetona virskartas izblveéjamas ievérojot raséjumos TS-3 uzraditos
parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasatitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;

- jaunad seguma salaiduma Suves ar eso$o segumu aizpildit ar piemérotu
bitumena saistvielu;

- Asfaltesanu veikt ar bezSuves metodi!

6.3. Sporta sequma izbave
Uzstadot sporta segumus — gumijas segumu un maksliga zaliena segumu, ievérot
konkréta razotaja pamatu izbives un uzstadiSsanas specifikacijas, atbilstosi IIAF un
FIFA standartiem, papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak8anas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”;

- Visu gumijas segumu tonus un veidus pirms iegades saskanot ar Marupes
novada pasvaldibas ainavu arhitektu.

7. Aprikojums
7.1.Betona apmalu uzstadiSana

levérot CS 2015 7. nodalas 7.2. sadalu ,Betona apmales uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;

- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

7.2.Cela zZimju un balstu uzstadiSana

leverot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,Cela zimju un cela zimju stabu
uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar
Pasatitaja parstavi.
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- Cela zZimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas GP-1.
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7.3.Cela horizontalie apzimé&jumi

levérot CS 2015 7. nodalas 7.8. sadalu ,Cela horizontalie apzimé&jumi”, papildinot
ar:

- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

7.4. Apgaismojuma ierikoSana

leverot CS 2015 7. nodalas 7.9. sadalu ,Cela apgaismojuma ierikoSana”,
papildinot ar :
- Apgaismojumu izbavét atbilstosi bavprojekta ELT sadalai.

7.5.Labiekartojuma elementu uzstadiSana

Uzstadot labiekartojuma elementus un sporta laukumu inventaru ievérot konkréta

razotaja pamatu izbuves un uzstadiSanas specifikacijas, papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

7.6.VingroSanas laukuma aprikojuma uzstadiSana

Uzstadot vingroSanas laukuma inventaru ievérot konkréta razotaja pamatu

izblves un uzstadisanas specifikacijas, papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Pretendentam jaiesniedz tehniskais piedavajums, kur precizi noradtti visi izmeéri

un iekartu apraksts. Par iekartam papildus japievieno sadi materiali:

- lekartas ilustracija, kur skaidri redzams visas iekartu funkcijas;

- Raséjumi (augSskats un sanskats) ar preciziem iekartu izmériem;

- Pretendentam ir jaapliecina, ka piedavata iekarta ir daba eksistéjosa un
razotajam ir iepriekSéja pieredze tieSi Sadas piedavatas iekartas izgatavosana,
piedavajumam pievienojot iekartas foto fiksacijas daba, vai ar precizu
informaciju par adresi, kur &7 iekarta ir uzstaditas un var tikt apskatama. Sim

prsibam jaatbilst vismaz 90% no piedavatajam iekartam péc to piedavajuma
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cenas. Noradot adreses, kur uzstaditas piedavatas iekartas, vai art pievienojot
to fotografijas no daba eksistéjoSiem objektiem, iekartas izmantotajiem
materialiem ir pilniba jaatbilst tiem materialiem, kas ir pretendenta tehniskas
specifikacijas piedavajuma, lai pasutitajs var parliecinaties par ne tikai par

pieredzi iekartu izgatavoSana, bet art par izmantoto izejmaterialu atbilstibu.

= Piedavato iekartu izméri drikst atskirties no noradita lldz 5 % apméra katra
no dimensijam (rékinata amplitdda tiek vértéta nonemot vai pieskaitot 5 %
izméram, kas noradits tehniskaja specifikacija pie prasibam). Pielaide
attiecinama ari uz dazadu detalu un komponentu prasibam;

= Atlauts piedavat alternativus izejmaterialus, noradot informaciju par tiem un
iesniedzot izveértéSanai Tpasibu raksturojumu, kas tos lauj uzskatit par
funkcionalo Tpasibu un izturibas zina lidzvértigiem.

Garantijas periodi:

Izpildtajs garanté veikta darba, materialu un iekartu kvalitati un novers garantijas

laika radusos defektus vai neatbilstibas saskana ar §adiem nosacijumiem:

e péc Darba pienemSanas ar nodoSanas - pienems$anas aktu pretendentam
janodroSina garantijas laiks ne mazak ka 3 gadi visiem uzstaditajiem rotalu
elementiem un to stiprinajumiem, uzstaditajam segumam un Darbam;

e péc Darba pienemSanas ar nodoSanas - pienems$anas aktu pretendentam
janodros$ina garantijas laiks ne mazak ka 5 gadi plastmasas komponentém, ar
téraudu nostiprinatiem tikliem un virvém;

e péc Darba pienemSanas ar nodoSanas - pienems$anas aktu pretendentam
janodrosSina garantijas laiks ne mazak ka 10 gadi koka detalam, virsmas
apstradei térauda detalam (karsta galvanizéSana, anodésana, krasoSana);

e péc Darba pienem$anas ar nodoSanas - pienems$anas aktu pretendentam
janodroSina garantijas laiks ne mazak ka 20 gadi térauda detalam, no
augstspiediena laminata (HPL) izgatavotam detalam, to komponentém.

1. lelu vingroSanas komplekss
1.1. lelu vingroSanas kompleksam jasastav no:
1.1.1. Vismaz 4 pievilk§anas/vingroSanas stieniem — roku, plecu, muguras un
védera muskulatdras attistiSanai, stiepSanas vingrinajumiem;

1.1.2. VingroSanas rinkiem (iekartiem) - spéka un koordinacijas treniniem;
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1.1.3. Paralélajam hdztekam (triskar§am)- koordinacijas, spéka un lokanibas
attistidanai;

1.1.4. Horizontali nostaditas lokveida zviedru sienas kermena augséjas
muskulatdras stiprinasanai;

1.1.5. Vertikali nostadita vingroSanas stiena "karoga" kustibu treninam, kura,
turoties pie stiena ar abam rokam, horizontali tiek pacelts viss kermenis;

1.2. Izméri (garums x platums x augstums, mm): 5600x3000x2650;

1.3. Izejmaterialu un detalu prasibas:

1.3.1. lekartas karkass: impregnéts un liméts koks parklats ar adens
dispersijas krasu;

1.3.2. Stieni - pulvekrasots, karsti cinkots metals;

1.3.3. Kajas pie saskares ar zemi— cinkots metals;

1.3.4. Papildelementi - metals, plastmasa;

1.3.5. Tikli — poliamida virves 16 lidz 18 mm diametra un nostiprinatas ar
térauda Skiedram;

1.4. Piedavajuma jaieklauj neatkarigas sertificéSanas institicijas pieskirts
sertifikats ieriCu razotajam par ierices atbilstiou standartam EN 16630:2015
(standarts par ara fithesa ieriéu aprikojuma dro$ibu), TUV vai lidzvértigas
organizacijas sertifikata apliecinata kopija iekartai, sertifikata jabat noraditam

iekartas kodam.

2. VingroSanas sols
2.1. Apraksts - slips vingroSanas sols védera un muguras muskulatiras treniniem
ar atseviskiem metala balstiem ta galos kaju atbalstiSanai vai kur pieturéties;
2.2. lzméri (garums x platums x augstums, mm):1860x550x680
2.3. Izejmaterialu un detalu prasibas:
2.3.1. lekartas karkass: impregnéts un Imeéts koks parklats ar ddens
dispersijas krasu;
2.3.2. Rokas, kaju balsti- pulvekrasots, karsti cinkots metals;
2.3.3. Papildelementi: plastmasa, HPL — (augstspiediena laminats);
2.3.4. Virsma, kas paredzeéta sédéSanai vai guléSanai, parklata ar neslidosu

EPDM gumijas granulu parklajumu piemérotu izmanto$anai briva daba;



MARUPES NOVADA JAUNMARUPES STADIONA PARBUVE

2.4. Piedavajuma jaieklauj neatkarigas sertificeSanas institlcijas pieskirts
sertifikats ieri€u razotajam par ierices atbilstiou standartam EN 16630:2015
(standarts par ara fithesa ieriéu aprikojuma drosibu), TUV vai lidzvértigas
organizacijas sertifikata apliecinata kopija iekartai, sertifikata jabat noraditam
iekartas kodam.

3. Parka ara trenazieri
3.1. Ara trenazieriem jabat savstarpéiji atdalitiem elementiem vienota vizuala stila
- vienas informacijas zimes un 5 dazadiem ara trenazieriem:

3.1.1. Velo-soloSanas trenaziera/- trenazieris paredzéts kaju un roku muskulu
treninam, kustilbam gan uz priek8u, gan atpakal; jabat ar fiksétiem
rokturiem un diviem pedaliem, kas sinhroni kustas imitéjot soloSanu,
ndjoSanu vai distan€u sléposanu; Izméri (garums x platums x augstums,
mm): 2750x670x1860

3.1.2. Gaisa staigataja trenaZiera, kas paredzéts lidzsvara un koordinacijas,
izturibas treniniem kaju, gurnu nostiprinasanai, ka art védera un roku
muskulatiras attistiSanai, kustinot kajas uz priekSu un atpakal, imitéjot
staigasanu, it ka staigatu pa gaisu; jabdt ar pédu balstiem un iespéju
turéties pie roktura; Izméri (garums x platums x augstums, mm):
1220x1050x1500

3.1.3. Muguras un roku trenaziera, kas paredzéts roku, plecu un muguras
muskulatiras trenéSanai un uzlabo$anai. VingroSanas elementam
jasastav no sedoSas dalas (atbalsta materialam jabat ar gumijas
segumu), kas iekarta pamata konstukcija un ir kustiga un paredzéta, lai ar
rokdm var to vilkt uz priekSu; pievienota kaju balsta, ka arT pievilk§anas
értibam- diviem izvirzitiem rokturiem. Izméri (garums x platums x
augstums, mm):1500x1150x2550

3.1.4. Roku/krG8u trenaZiera, kas paredzéts roku, plecu un krasu
muskulatiras trené8anai. VingroSanas elementam jasastav no sédosas
dalas (atbalsta materialam jabadt ar gumijas segumu), kas iekarta pamata
konstukcija un ir kustiga un paredzéta, lai ar rokam var atspiesties
atpakal; atspieSanas értibam- diviem izvirzitiem rokturiem. lzméri (garums
x platums x augstums, mm):1500x1150x2550

3.1.5. Kaju preses trenaziera, kas paredzéts kaju muskulu nostiprina8anai un

uzlaboSanai. VingroSanas elementam jasastav no sédo$as dalas
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(atbalsta materialam jabat ar gumijas segumu), kas iekarta pamata
konstukcija un ir kustiga un paredzéta, lai to var virzit atpakal, atbalstoties
uz atseviSka kaju balsta. lzméri(garums x platums x augstums,
mm):1500x1150x2550

3.1.6. Informacijas stends. Izméri (garums x platums x augstums,
mm):900x60x1200;lzejmaterialu  prasibas — karkass: apstradats,
pulverkrasots metals.

3.2. lzejmaterialu un detalu prasibas ara trenazieriem:

Ara trenazieriem jasastav no pulverkrasota, cinkota vai lidzvértigi apstradata
metala trubam — masivas, augstas izturibas konstrukcijas. Kaju balstiem jabuat
parklatiem ar PE-HD plastmasu ar pretslides elementiem. Sédvirsmam jabat
parklatam ar EPDM gumijas granulu parklajumu piemérotu izmanto$anai briva
daba. Visam kustigam detalam jabdt veidotam ar lodiSu gultniem, kas ir

noslégta korpusa un razoti ta, lai tie nebatu regulari jaello.

3.3. Piedavajuma jaieklauj neatkarigas sertificéSanas institdcijas pieskirts
sertifikats ieriCu razotdjam par katras ara vingroSanas ierices atbilstibu
standartam EN 16630:2015 (standarts par ara fitnesa ieri¢u aprikojuma
drosibu), TUV vai Iidzvértigas organizacijas sertifikata apliecinata kopija

iekartai, sertifikata jabuat noraditam iekartas kodam.

7.7.NorobezojosSo elementu un Zzogu uzstadiSana

Uzstadot norobezZojoSos elementus un Zogus, ievérot konkréta razotaja pamatu

izblves un uzstadisanas specifikacijas, papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

7.8.Futbola laukuma aprikojuma uzstadiSana

Uzstadot futbola laukuma inventaru ievérot FIFA un LFF prasibas un konkréta

razotaja pamatu izbdves un uzstadiSanas specifikacijas, papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano

ar pasutitaja parstavi;
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- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

7.9.Pludmales volejbola laukumu inventara uzstadiSana

Uzstadot pludmales volejbola laukumu inventaru ievérot konkréta razotaja

pamatu izblves un uzstadisanas specifikacijas, papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

7.10. Basketbola un hokeja laukumu inventara uzstadiSana

Uzstadot basketbola un hokeja laukumu inventaru ievérot konkréta razotaja

pamatu izbuves un uzstadiSanas specifikacijas, papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

7.11. Tablo uzstadiSana

Uzstadot elektronisko tablo, ievérot konkréta raZotaja pamatu izblves un
uzstadiSanas specifikacijas, papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsaks$anas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8. Parejie darbi
8.1.ApzalumoSana

leverot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu
nostiprinasana”, papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- Pie kokaugu stadiSanas janem véra sekojosas lietas:

- stadbedres caurméram jabat par 45-60 cm lielakam nekad tas ir saknu

kamolam. Péc stadiSanas saknu kamola augsSdalai jaatrodas nedaudz
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augstak, jo, augsnei sablivéjoties, arm tas bids viena IlimenT ar augsnhes
virskartu;

- kokiem piemérotakais stadiSanas un parstadiSanas laiks ir no oktobra Iidz
maijam.

- apdobes mul¢éSana. NepiecieSamibas gadijuma, nemot véra augsSanas
apstaklus konkrétaja vieta, apdobe koka saknu zona noklajama ar lidz 8 cm
biezu organiskas mul€as kartu ta, lai mul€a tieSi nesaskartos ar koka stumbru
Ja mul¢edanu paredzéts izdarit vélak, izveidojamas iedobes stadijuma
laistiSanai;

- iestadito koku nostiprinaSana. Koku nostiprina piesienot to pie mieta.
Piesaiteéjums saglabajams lidz koks ir ieaudzies un nostiprinajusies ta saknu
sistéma, vismaz 1-2 vegetacijas sezonas. Nostiprinasanai izmantojamo mietu
garumam jabat apmeéram 2/3 no stadama koka augstuma. Koks janostiprina
ar tris apalkoka balstiem, piesaitéjumam izmantot linu auklu vai kadu citu
platu (vismaz 5 cm), gludu un mikstu saiti, lai nesavainotu stumbru.

8.2.Zaliena ierikoSana

levérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu
nostiprinasana”, papildinot ar:

- Zaliena iernkoSanai izmantot séklu maisijumu Turfline Ornamental . lzs€jas
normai — 3kg/100m?.
- Zalienu izbave jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs 10-40%).

Pievestas augsnes prasibas :

= P,0s5—120-300 mg/kg
= K>O-120-300 mg/kg
» Organiska viela — 3-15 %
» pHKCI-6,0-7,5
Pirms zaliena nodoSanas blvuznéméjam javeic augsnes kimiskas analizes,

un rezultati jaiesniedz Bavuzraugam un Autoruzraugam.

- Pabeigtajam zalienam jabat lidzenam, uz 3 m latas nelidzenumi nedrikst bt
lielaki par 2 cm. Zalienam jabuat brivam no sakném, nezalém, akmeniem un
citiem sveskermeniem. No zaliena janovac visi sveskermeni, kuru diametrs

lielaks par 2 cm.
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Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par 1 cm.
Seéklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.

Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. Plau$anu veic 5 cm
augstuma. Noplautajai zalei jabut savaktai. Lidz objekta nodoSanai
ekspluatacija, zaliena apkopi veic buvuznémeéjs par saviem lidzekliem.
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasdtitaja parstavi.

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8.3.EsoSo saglabdjamo koku aizsardziba bdvdarbu laika

koku minimalas aizsardzibas zona buvniecibas laikd — attalums no koka
stumbra, kas tiek aprékinats 10 x stumbra caurmérs 1,3m augstuma no saknu
kakla;

Koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari kokiem un kramiem, kuru saknu
sistéma, stumbrs vai vainags, veicot rak§anas darbus, var tikt bojati, Darbu
veicéjs nodroSina Sajos noteikumos un citos normativajos aktos paredzétos
aizsardzibas pasakumus;

Pirms rakSanas darbu uzsakSanas koku minimalas aizsardzibas zona, koku
stumbru aizsardzibai, ap tiem uzstaddami délu aizsargvairogi (3 m augstuma
vai zemak, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortiz€joSas
starplikas. Ja darbi paredzéti blakus koku minimalas aizsardzibas zonai, koki
norobeZojami ar bdvdarbu Zogu koku minimalas aizsardzibas zonas attaluma.
RaksSanas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, ka art, ja saknu diametrs
parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (,airspade”) vai
saudzigi atSurféjot saknes ar lapstu. Komunikacijas izvietojamas zem koka
saknu zonas, ar caurdures metodi vai manuali komunikacijas izvietojot
pretsaknu aizsargCaulas zem atraktajam sakném. NepiecieSamibas gadijuma
atraktds saknes perpendikulari nogriezamas ar Skérém vai nozagéjamas ar
rokas zagi. Nav pielaujama saknu mehaniska norausana;

Ja koku vai krimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu
tuvako 4 h laika péc rak8anas darbu uzsakSanas, nodroSinama atsegto saknu
pieseg8ana ar maisaudumu divas kartas (vai ekvivalentu materialu) un laika

apstakliem atbilstosa mitrinasana [idz bdvbedres aizbérsanai;
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- Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar
transporta lidzekliem (iznemot tam paredzétas vietas) veikt zemes
sablivé$anu, pazeminat vai paaugstinat grunts [Tmeni vairak par 0,10-0,20m,
vai veikt citas darbibas, kas negativi ietekmé koku augtspéju.
NepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas koka vai metala pagaidu laipas vai citi
tehniskie risinajumi, kas nodrosina saknu aizsardzibu.

- Ja buvdarbu laika tiek bojati koka vai kruama zari/vainags, buvdarbu
veicéjam javeic pilna vainaga sakopsana;

- Ja bivdarbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, blvdarbu veicéjs
nekavéjoties veic bojajuma nosegS$anu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie
stumbra. 12 stundu laika veicama brices apkopS$ana;

- Jarak8anas darbus traucé koku vai krimu zari veicama vainaga kop$ana;

- Koku un krimu vainaga kopsanu, saknu atraksanu, apgrieSanu un

braces apkopsanu veic kvalificéta kokkopja — arborista vadiba.

8.4.Konteinertipa eku, tribinu un nojumes uzstadiSana

Uzstadot modulu ékas, ieverot konkréta razotaja pamatu izbdves un uzstadisanas

specifikacijas, papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak8anas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8.5.EsoSo komunikaciju kabelu ie¢auloSana

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluatéjoso
organizaciju parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projekt&jamo ietvi vai brauktuvi,
un eso8o komunikaciju kabelu ieCauloSana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriekS izdarot skatrakumus un precizéjot
kabelu novietojumu plana. TranSeju garumam jabat vismaz par 1,0 m garakam ka
nepiecieSamo caurulu garums.

- Kabelu atrak8ana galvenokart javeic ar roku darbu.
- TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi

netraucé esosas baves vai konstrukcijas.
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- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ievérojot darbu
izpildes minimalo gaisa temperatdru, ka art nodrosinot blakus esoSos kabelus
no mehaniskiem bojajumiem.

- TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu
kartas spilvens.

- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbér8anu, esoSo apakSzemes
komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata izlidzinaSanu, tranSejas
nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsakS$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arf lai veiktu darba grafika
un tehnisko parametru saskanosanu.

- EsoSo komunikaciju kabelu ieCaulo8anas darbu izmaksu noteikSanai jaievertée
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka
art darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsak$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo kabelu atradanas vietu, ka art, lai veiktu darba grafika un
tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldtt pie gaisa temperatiras lidz —15°C.

Tran8ejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums
1,00m no projekiétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu
spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu
ierlkoSanas un bavniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200

prasibam.

8.6. Islaiciga kabelu nostiprinadana, veicot rak$anas darbus

Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai

shémai:
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ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

A
\ - Jﬁ%\\_\;%__

| KABELA Al

KABELU AIZSARGZONAS SHEMA

20. att. — kabelu nostiprinasana, veicot raksanas darbus

Prasibas darba drosibai

BUvuznéméjam, organizéjot buvdarbus, javadas péc LR ,Darba
aizsardzibas likuma” prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti,
pamatojoties uz $o likumu — Ministru Kabineta noteikumiem, Labklajibas
ministrijas  rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem

dokumentiem.

Veicot bluvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92
,2Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada

25. februart un stajusies spéka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznémeéjam jaorganizé darba vides iek8éja uzraudziba saskana ar
MK Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iek8éjas uzraudzibas kartiba” (pienemts
2001. gada 23. augusta), ka arT javeic nodarbinato informéSanu par darba
riskiem, kas iesp&jami buvdarbu izpildes gaita un par bavdarbiem, kuri rada
paaugstinatu risku nodarbinato drosibai un veselibai. Tas attiecas art uz citu
darba devéju nodarbinatajiem un padnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos

iesaista bavdarbu procesa.
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Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas
parbaudes Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jalija rikojumu Nr. 252
prasibam, javeic pirmreizéja un atkartota nodarbinato instruktaza darba drosiba,
ko registré 1pasa Zzurnala. Blvobjekta jabit nepiecieSamo darba droSibas

instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri
noveér§ vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo
aizsardzibas lidzeklu sarakstiem jabat izstradatiem pamatojoties uz MK
noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas [dzeklus” (spékad no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie
jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas [dzeklus. Individualajiem
aizsardzibas I1dzekliem jabat ar CE mark&jumu un jaatbilst MK noteikumu Nr.
248 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas lidzekliem” prasibam (spéka no
2000. gada 29. jdlija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka
ari apmacitam personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. Janodro$ina
iespéja nelaimes gadijuma cietuSos vai péksni saslimuSos nodarbinatos

nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002.
gada 13. decembra).

Darbu uznémeéjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba
vides risku vai nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar
kolektivas aizsardzibas Iidzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta
MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietosana”
(speéka no 2002. gada 7. septembra).

9.1. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projektéjamo objektu
neattiecas “C” kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav
nepiecieSama atlauja piesarnojoSo darbibu veikSanai. Bavdarbi neietilpst to
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darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada
piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzama atlauja
A un B kategorijas piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu
vides piesarnojumu buvdarbu procesa, japrognozé bavmasinu ellas savaksana.
Degvielas uzpildiSanas pistolem jabat aprikotam ar sensoriem, kas nelau;
degvielas izlisanu uzpildiSanas procesa. lzlietotie akumulatori jauzglaba vieta,
kur tiem nepiekldst mitrums un turpmak jaizved uz to savakSanas vietu
darbnicas. Bavmasinu dzinéji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla
oksidu, slapekla oksidu un naftas ogludenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiS8anas darbus, buvuznéméjs sakarto celam piegulo$o
teritoriju.

Buvprojekta vaditajs
D. Dale (Sert.Nr. 20-6923)



