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Tehniskās specifikācijas 

1. Ievads 

Šīs Specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma 

prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina Līguma nosacījumus un 

saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu 

specifikācijām 2015. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir 

uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl 

tas praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2015, dota atsauce uz 

minētajām Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās 

specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 

transports, bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski 

pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

• LVS – Latvijas Valsts standarti 

• LBN – Latvijas Būvnormatīvi 

• CS 2015 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2015. gadā izdotās 

“Ceļu specifikācijas 2015”. 

 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 2015, to 

izpildi saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu. 
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2. Vispārīgā daļa 

2.1. Darba izmaksa 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

 

2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

 

2.4. Darba drošība 

Skatīt 2015 2.nodaļas 2.4.sadaļu 

 

2.5. Darbu žurnāli 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

 

2.6. Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.6.sadaļu. 

 

2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

 

2.8. Darba veikšanas projekts 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

 

2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

 

3. Sagatavošanas darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.1.sadaļu – „Uzmērīšana un nospraušana”, 

papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši „Koordinātu sarakstam”; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 
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3.2. Demontāža 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai 

demontāža”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

3.3. Aku vāku līmeņošana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.4.sadaļu – “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku 

pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Līmeņojamo aku vietas skatīt plāna lapās ĢP-1. 

 

3.4. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Skatīt CS 2015 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- cērtamiem kokiem un krūmiem paredzēt arī celmu laušanu; 

 

3.5. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 

Skatīt CS 2010 3. nodaļas 3.7. sadaļu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

- nofrēzēto asfaltbetonu aizvest uz Pasūtītāja norādītu atbērtni; 

- darbu daudzumus pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sējumā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

4. Zemes klātnes būvniecība 

4.1. Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2015 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un 

izlīdzināšana”, papildinot ar: 
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- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti nepieciešamības gadījumā izmantot 

kā uzbēruma grunti. 

 

4.2. Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.4.sadaļu – “Zemes klātnes būvniecība”, papildinot 

ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, 

papildinot ar: 

- segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot 

rasējumos TS-3 uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata 

nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie 

mērījumi, kas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu; 

- šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos TS-3 uzrādītos 

parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms 

darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 
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5.3. Betona bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.5.sadaļu „Betona bruģa (plātnīšu) seguma 

būvniecība”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. 

 

5.4. Laukakmeņu seguma būvniecība 

Laukakmeņu veidu, izmēru un tonalitāti pirms izbūves saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi. Laukakmeņu klājuma izvietojumu skatīt GP-1 rasējumā. Būvdarbu apjomus 

skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. Darbu daudzumi pirms darbu 

uzsākšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. 

Pirms darbu uzsākšanas jāizpilda nepieciešamie sagatavošanas darbi. Pirms 

pamata būvniecības izveido gultni, novācot piesārņoto, sala neizturīgo slāni.  

Ietves zonā pamata konstrukcija ir jābūvē (jāparedz) 30 cm biezumā no smilts, ar 

aprēķinu, ka pēc laukakmeņu seguma noblīvēšanas tas sasniegs paredzētās 

seguma virsmas augstuma atzīmes.  

Pamats sablīvējams, līdz sablīvējamajā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu 

iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni.  

Laukakmeņus pirms ieklāšanas šķiro pēc to izmēriem un kvalitātes (bojātie 

akmeņi jāatlasa). Ieklājot laukakmeņus, jākontrolē līdzenums, šķērskritums un 

garenkritums ar šabloniem, līmeņrāžiem vai nivelējot, nodrošinot segumam projektā 

norādīto ietves šķērskritumu. 

 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1. Gruntēšana 

Ievērot CS 2015 6.nodaļas 6.1.sadaļu – “Gruntēšana” papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

 

6.2. Asfaltbetona, šķembu-mastikas asfalta kārtas izbūve 

Ievērot CS 2015 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta 

un porasfalta kārtas būvniecība” papildinot ar: 
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- asfaltbetona virskārtas izbūvējamas ievērojot rasējumos TS-3 uzrādītos 

parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- jaunā seguma salaiduma šuves ar esošo segumu aizpildīt ar piemērotu 

bitumena saistvielu; 

- Asfaltēšanu veikt ar bezšuves metodi! 

 

6.3. Sporta seguma izbūve 

Uzstādot sporta segumus – gumijas segumu un mākslīgā zāliena segumu, ievērot 

konkrētā ražotāja pamatu izbūves un uzstādīšanas specifikācijas, atbilstoši IIAF un 

FIFA standartiem,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”; 

- Visu gumijas segumu toņus un veidus pirms iegādes saskaņot ar Mārupes 

novada pašvaldības ainavu arhitektu. 
 

7. Aprīkojums 

7.1. Betona apmaļu uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.2. sadaļu „Betona apmales uzstādīšana vai 

nomaiņa”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

7.2. Ceļa zīmju un balstu uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.3. sadaļu „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu 

uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas skatīt plāna lapās ĢP-1. 
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7.3. Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.8. sadaļu „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, papildinot 

ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

7.4. Apgaismojuma ierīkošana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.9. sadaļu „Ceļa apgaismojuma ierīkošana”, 

papildinot ar : 

- Apgaismojumu izbūvēt atbilstoši būvprojekta ELT sadaļai. 

 

7.5. Labiekārtojuma elementu uzstādīšana 

Uzstādot labiekārtojuma elementus un sporta laukumu inventāru ievērot konkrētā 

ražotāja pamatu izbūves un uzstādīšanas specifikācijas,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 
 

7.6. Vingrošanas laukuma aprīkojuma uzstādīšana 

Uzstādot vingrošanas laukuma inventāru ievērot konkrētā ražotāja pamatu 

izbūves un uzstādīšanas specifikācijas,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājums, kur precīzi norādīti visi izmēri 

un iekārtu apraksts. Par iekārtām papildus jāpievieno šādi materiāli: 

- Iekārtas ilustrācija, kur skaidri redzams visas iekārtu funkcijas; 

- Rasējumi (augšskats un sānskats) ar precīziem iekārtu izmēriem; 

- Pretendentam ir jāapliecina, ka piedāvātā iekārta ir dabā eksistējoša un 

ražotājam ir iepriekšēja pieredze tieši šādas piedāvātās iekārtas izgatavošanā, 

piedāvājumam pievienojot iekārtas foto fiksācijas dabā, vai arī precīzu 

informāciju par adresi, kur šī iekārta ir uzstādītas un var tikt apskatāma. Šīm 

prsībām jāatbilst vismaz 90% no piedāvātajām iekārtām  pēc to piedāvājuma 
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cenas. Norādot adreses, kur uzstādītas piedāvātās iekārtas, vai arī pievienojot 

to fotogrāfijas no dabā eksistējošiem objektiem, iekārtās izmantotajiem 

materiāliem ir pilnībā jāatbilst tiem materiāliem, kas ir pretendenta tehniskās 

specifikācijas piedāvājumā, lai pasūtītājs var pārliecināties par ne tikai par 

pieredzi iekārtu izgatavošanā, bet arī par izmantoto izejmateriālu atbilstību. 

� Piedāvāto iekārtu izmēri drīkst atšķirties no norādītā līdz 5 % apmērā katrā 

no dimensijām (rēķinātā amplitūda tiek vērtēta noņemot  vai pieskaitot 5 % 

izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām). Pielaide 

attiecināma arī uz dažādu detaļu un komponentu prasībām; 

� Atļauts piedāvāt alternatīvus izejmateriālus, norādot informāciju par tiem un 

iesniedzot izvērtēšanai īpašību raksturojumu, kas tos ļauj uzskatīt par 

funkcionālo īpašību un izturības ziņā līdzvērtīgiem. 

Garantijas periodi: 

Izpildītājs garantē veiktā darba, materiālu un iekārtu kvalitāti un novērš garantijas 

laikā radušos defektus vai neatbilstības saskaņā ar šādiem nosacījumiem:  

• pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam 

jānodrošina garantijas laiks ne mazāk kā 3 gadi visiem uzstādītajiem rotaļu 

elementiem un to stiprinājumiem, uzstādītajam segumam un Darbam; 

• pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam 

jānodrošina garantijas laiks ne mazāk kā 5 gadi plastmasas komponentēm, ar 

tēraudu nostiprinātiem tīkliem un virvēm; 

• pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam 

jānodrošina garantijas laiks ne mazāk kā 10 gadi koka detaļām, virsmas 

apstrādei tērauda detaļām (karstā galvanizēšana, anodēšana, krāsošana); 

• pēc Darba pieņemšanas ar nodošanas - pieņemšanas aktu pretendentam 

jānodrošina garantijas laiks ne mazāk kā 20 gadi tērauda detaļām, no 

augstspiediena lamināta (HPL) izgatavotām detaļām, to komponentēm. 

 

1. Ielu vingrošanas komplekss 

1.1.  Ielu vingrošanas kompleksam jāsastāv no: 

1.1.1. Vismaz 4 pievilkšanās/vingrošanas stieņiem – roku, plecu, muguras un 

vēdera muskulatūras attīstīšanai, stiepšanās vingrinājumiem; 

1.1.2. Vingrošanas riņķiem (iekārtiem) - spēka un koordinācijas treniņiem;  
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1.1.3. Paralēlajām līdztekām (trīskāršām)- koordinācijas, spēka un lokanības 

attīstīšanai; 

1.1.4.   Horizontāli nostādītas lokveida zviedru sienas ķermeņa augšējās 

muskulatūras stiprināšanai; 

1.1.5. Vertikāli nostādīta vingrošanas stieņa "karoga" kustību treniņam, kurā, 

turoties pie stieņa ar abām rokām, horizontāli tiek pacelts viss ķermenis; 

1.2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 5600x3000x2650;  

1.3. Izejmateriālu un detaļu prasības:  

1.3.1. Iekārtas karkass: impregnēts un līmēts koks pārklāts ar ūdens  

dispersijas krāsu; 

1.3.2. Stieņi - pulvekrāsots, karsti cinkots metāls; 

1.3.3. Kājas pie saskares ar zemi– cinkots metāls; 

1.3.4. Papildelementi - metāls, plastmasa; 

1.3.5. Tīkli – poliamīda virves 16 līdz 18 mm diametrā un nostiprinātas ar 

tērauda šķiedrām; 

1.4. Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts 

sertifikāts ierīču ražotājam par ierīces atbilstību standartam EN 16630:2015 

(standarts par āra fitnesa ierīču aprīkojuma drošību), TÜV vai līdzvērtīgas 

organizācijas sertifikāta apliecināta kopija iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam 

iekārtas kodam. 

 

2. Vingrošanas sols 

2.1. Apraksts - slīps vingrošanas sols vēdera un muguras muskulatūras treniņiem 

ar atsevišķiem metāla balstiem tā galos kāju atbalstīšanai vai kur pieturēties; 

2.2. Izmēri (garums x platums x augstums, mm):1860x550x680 

2.3. Izejmateriālu un detaļu prasības: 

2.3.1. Iekārtas karkass: impregnēts un līmēts koks pārklāts ar ūdens  

dispersijas krāsu; 

2.3.2. Rokas, kāju balsti- pulvekrāsots, karsti cinkots metāls; 

2.3.3. Papildelementi: plastmasa, HPL – (augstspiediena lamināts); 

2.3.4. Virsma, kas paredzēta sēdēšanai vai gulēšanai, pārklāta ar neslīdošu 

EPDM gumijas granulu pārklājumu piemērotu izmantošanai brīvā dabā; 
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2.4. Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts 

sertifikāts ierīču ražotājam par ierīces atbilstību standartam EN 16630:2015 

(standarts par āra fitnesa ierīču aprīkojuma drošību), TÜV vai līdzvērtīgas 

organizācijas sertifikāta apliecināta kopija iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam 

iekārtas kodam. 

 

3. Parka āra trenažieri  

3.1. Āra trenažieriem jābūt savstarpēji atdalītiem elementiem vienotā vizuālā stilā 

- vienas informācijas zīmes un 5 dažādiem āra trenažieriem: 

3.1.1. Velo-soļošanas trenažiera/- trenažieris paredzēts kāju un roku muskuļu 

treniņam, kustībām gan uz priekšu, gan atpakaļ; jābūt ar fiksētiem 

rokturiem un  diviem pedāļiem, kas sinhroni kustas imitējot soļošanu, 

nūjošanu vai distanču slēpošanu; Izmēri (garums x platums x augstums, 

mm): 2750x670x1860 

3.1.2. Gaisa staigātāja trenažiera, kas paredzēts līdzsvara un koordinācijas, 

izturības treniņiem kāju, gurnu nostiprināšanai, kā arī vēdera un roku 

muskulatūras attīstīšanai, kustinot kājas uz priekšu un atpakaļ, imitējot 

staigāšanu, it kā staigātu pa gaisu; jābūt ar pēdu balstiem un iespēju 

turēties pie roktura; Izmēri (garums x platums x augstums, mm): 

1220x1050x1500 

3.1.3. Muguras un roku trenažiera, kas paredzēts roku, plecu un muguras 

muskulatūras trenēšanai un uzlabošanai. Vingrošanas elementam 

jāsastāv no sēdošās daļas (atbalsta materiālam jābūt ar gumijas 

segumu), kas iekārta pamata konstukcijā un ir kustīga un paredzēta, lai ar 

rokām var to vilkt uz priekšu; pievienota kāju balsta, kā arī pievilkšanās 

ērtībām- diviem izvirzītiem rokturiem. Izmēri (garums x platums x 

augstums, mm):1500x1150x2550 

3.1.4. Roku/krūšu trenažiera, kas paredzēts roku, plecu un krūšu 

muskulatūras trenēšanai. Vingrošanas elementam jāsastāv no sēdošās 

daļas (atbalsta materiālam jābūt ar gumijas segumu), kas iekārta pamata 

konstukcijā un ir kustīga un paredzēta, lai ar rokām var atspiesties 

atpakaļ; atspiešanās ērtībām- diviem izvirzītiem rokturiem. Izmēri (garums 

x platums x augstums, mm):1500x1150x2550 

3.1.5. Kāju preses trenažiera, kas paredzēts kāju muskuļu nostiprināšanai un 

uzlabošanai. Vingrošanas elementam jāsastāv no sēdošās daļas 
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(atbalsta materiālam jābūt ar gumijas segumu), kas iekārta pamata 

konstukcijā un ir kustīga un paredzēta, lai to var virzīt atpakaļ, atbalstoties 

uz atsevišķa kāju balsta. Izmēri(garums x platums x augstums, 

mm):1500x1150x2550 

 

3.1.6. Informācijas stends. Izmēri (garums x platums x augstums, 

mm):900x60x1200;Izejmateriālu prasības – karkass: apstrādāts, 

pulverkrāsots metāls. 

3.2. Izejmateriālu un detaļu prasības āra trenažieriem: 

Āra trenažieriem jāsastāv no pulverkrāsota, cinkota vai līdzvērtīgi apstrādāta 

metāla trubām – masīvas, augstas izturības konstrukcijas. Kāju balstiem jābūt 

pārklātiem ar PE-HD plastmasu ar pretslīdes elementiem. Sēdvirsmām jābūt 

pārklātām ar EPDM gumijas granulu pārklājumu piemērotu izmantošanai brīvā 

dabā. Visām kustīgām detaļām jābūt veidotām ar lodīšu gultņiem, kas ir 

noslēgtā korpusā un ražoti tā, lai tie nebūtu regulāri jāeļļo.  

3.3. Piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts 

sertifikāts ierīču ražotājam par katras āra vingrošanas ierīces atbilstību 

standartam EN 16630:2015 (standarts par āra fitnesa ierīču aprīkojuma 

drošību), TÜV vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija 

iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam iekārtas kodam. 

 

7.7. Norobežojošo elementu un žogu uzstādīšana 

Uzstādot norobežojošos elementus un žogus, ievērot konkrētā ražotāja pamatu 

izbūves un uzstādīšanas specifikācijas,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

7.8. Futbola laukuma aprīkojuma uzstādīšana 

Uzstādot futbola laukuma  inventāru ievērot FIFA un LFF prasības un konkrētā 

ražotāja pamatu izbūves un uzstādīšanas specifikācijas,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 
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- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

7.9. Pludmales volejbola laukumu inventāra uzstādīšana 

Uzstādot pludmales volejbola laukumu inventāru ievērot konkrētā ražotāja 

pamatu izbūves un uzstādīšanas specifikācijas,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

7.10. Basketbola un hokeja laukumu inventāra uzstādīšana 

Uzstādot basketbola un hokeja laukumu inventāru ievērot konkrētā ražotāja 

pamatu izbūves un uzstādīšanas specifikācijas,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

7.11. Tablo uzstādīšana 

Uzstādot elektronisko tablo, ievērot konkrētā ražotāja pamatu izbūves un 

uzstādīšanas specifikācijas,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

8. Pārējie darbi 

8.1. Apzaļumošana 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu 

nostiprināšana”, papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Pie kokaugu stādīšanas jāņem vērā sekojošas lietas: 

- stādbedres caurmēram jābūt par 45-60 cm lielākam nekā tas ir sakņu 

kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamola augšdaļai jāatrodas nedaudz 
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augstāk, jo, augsnei sablīvējoties, arī tas būs vienā līmenī ar augsnes 

virskārtu;  

- kokiem  piemērotākais  stādīšanas  un  pārstādīšanas  laiks  ir  no oktobra līdz 

maijam.  

- apdobes  mulčēšana.  Nepieciešamības  gadījumā,  ņemot  vērā augšanas 

apstākļus konkrētajā vietā, apdobe koka sakņu zonā noklājama ar līdz 8 cm 

biezu organiskās mulčas kārtu tā, lai mulča tieši nesaskartos ar koka stumbru 

Ja mulčēšanu paredzēts izdarīt vēlāk, izveidojamas iedobes stādījuma 

laistīšanai;  

- iestādīto koku nostiprināšana. Koku nostiprina piesienot to pie mieta.  

Piesaitējums saglabājams līdz koks ir ieaudzies un nostiprinājusies tā sakņu 

sistēma, vismaz 1-2 veģetācijas sezonas. Nostiprināšanai izmantojamo mietu 

garumam jābūt  apmēram 2/3 no stādāmā koka augstuma. Koks jānostiprina 

ar trīs apaļkoka balstiem, piesaitējumam izmantot linu auklu vai kādu citu  

platu (vismaz 5 cm), gludu un mīkstu saiti, lai nesavainotu stumbru.  

 

8.2. Zāliena ierīkošana 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu 

nostiprināšana”, papildinot ar: 

- Zāliena ierīkošanai izmantot sēklu maisījumu Turfline Ornamental  . Izsējas 

normai – 3kg/100m2. 

- Zālienu izbūvē jālieto smilšmāla un mālsmilts augsnes (māla saturs 10–40%). 

Pievestās augsnes prasības : 

� P2O5 – 120–300 mg/kg 

� K2O – 120–300 mg/kg 

� Organiskā viela – 3–15 % 

� pHKCl – 6,0–7,5 

Pirms zāliena nodošanas būvuzņēmējam jāveic augsnes ķīmiskās analīzes, 

un rezultāti jāiesniedz Būvuzraugam un Autoruzraugam. 

- Pabeigtajam zālienam jābūt līdzenam, uz 3 m latas nelīdzenumi nedrīkst būt 

lielāki par 2 cm. Zālienam jābūt brīvam no saknēm, nezālēm, akmeņiem un 

citiem svešķermeņiem. No zāliena jānovāc visi svešķermeņi, kuru diametrs 

lielāks par 2 cm. 
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- Zālienu jānoveltņo, tā, lai staigājot pa to neveidotos iegrime, lielāka par 1 cm. 

- Sēklas iestrādājamas 0,5–1,0 cm dziļumā.  

- Zālienu jānopļauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. Pļaušanu veic 5 cm 

augstumā. Nopļautajai zālei jābūt savāktai. Līdz objekta nodošanai 

ekspluatācijā, zāliena apkopi veic būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

-  

8.3. Esošo saglabājamo koku aizsardzība būvdarbu laikā 
 

- koku minimālās aizsardzības zona būvniecības laikā – attālums no koka 

stumbra, kas tiek aprēķināts 10 x stumbra caurmērs 1,3m augstumā no sakņu 

kakla; 

- Koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī kokiem un krūmiem, kuru sakņu 

sistēma, stumbrs vai vainags, veicot rakšanas darbus, var tikt bojāti, Darbu 

veicējs nodrošina šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētos 

aizsardzības pasākumus; 

- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas koku minimālās aizsardzības zonā, koku 

stumbru aizsardzībai, ap tiem uzstādāmi dēļu aizsargvairogi (3 m augstumā 

vai zemāk, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemāk), paredzot amortizējošas 

starplikas. Ja darbi paredzēti blakus koku minimālās aizsardzības zonai, koki 

norobežojami ar būvdarbu žogu koku minimālās aizsardzības zonas attālumā. 

- Rakšanas darbi koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī, ja sakņu diametrs 

pārsniedz 4 cm, veicami izmantojot „gaisa lāpstu” metodi („airspade”) vai 

saudzīgi atšurfējot saknes ar lāpstu. Komunikācijas izvietojamas zem koka 

sakņu zonas, ar caurdures metodi vai manuāli komunikācijas izvietojot 

pretsakņu aizsargčaulās zem atraktajām saknēm. Nepieciešamības gadījumā 

atraktās saknes perpendikulāri nogriežamas ar šķērēm vai nozāģējamas ar 

rokas zāģi. Nav pieļaujama sakņu mehāniska noraušana; 

- Ja koku vai krūmu atraktās saknes netiek apbērtas ar grunti vai substrātu 

tuvāko 4 h laikā pēc rakšanas darbu uzsākšanas, nodrošināma atsegto sakņu 

piesegšana ar maisaudumu divās kārtās (vai ekvivalentu materiālu) un laika 

apstākļiem atbilstoša mitrināšana līdz būvbedres aizbēršanai; 
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- Koku minimālajā aizsardzības zonā aizliegts novietot materiālus, braukt ar 

transporta līdzekļiem (izņemot tam paredzētas vietas) veikt zemes 

sablīvēšanu, pazemināt vai paaugstināt grunts līmeni vairāk par  0,10-0,20m, 

vai veikt citas darbības, kas negatīvi ietekmē koku augtspēju. 

Nepieciešamības gadījumā, ierīkojamas koka vai metāla pagaidu laipas vai citi 

tehniskie risinājumi, kas nodrošina sakņu aizsardzību. 

- Ja būvdarbu laikā tiek bojāti koka vai krūma zari/vainags, būvdarbu 

veicējam jāveic pilna vainaga sakopšana; 

- Ja būvdarbu laikā tiek bojāta koka miza/stumbrs, būvdarbu veicējs 

nekavējoties veic bojājuma nosegšanu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie 

stumbra. 12 stundu laikā veicama brūces apkopšana; 

- Ja rakšanas darbus traucē koku vai krūmu zari veicama vainaga kopšana; 

- Koku un krūmu vainaga kopšanu, sakņu atrakšanu, apgriešanu un 

brūces apkopšanu veic kvalificēta kokkopja – arborista vadībā. 

 

8.4. Konteinertipa ēku, tribīņu un nojumes uzstādīšana 

Uzstādot moduļu ēkas, ievērot konkrētā ražotāja pamatu izbūves un uzstādīšanas 

specifikācijas, papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

8.5. Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana 

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo 

organizāciju pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo ietvi vai brauktuvi, 

un esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana ar aizsargcaurulēm. 

Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatrakumus un precizējot 

kabeļu novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā 

nepieciešamo cauruļu garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi 

netraucē esošās būves vai konstrukcijas. 
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- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu 

izpildes minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus esošos kabeļus 

no mehāniskiem bojājumiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu 

kārtas spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt polimeru 

materiāla izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un 

piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes 

komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas 

nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika 

un tehnisko parametru saskaņošanu. 

- Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanas darbu izmaksu noteikšanai jāievērtē 

materiālu iegādes cenas, visi nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei, kā 

arī darbaspēka patēriņa un mehānismu izmaksas. 

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba grafika un 

tehnisko parametru saskaņošanu. 

Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 

1,00m no projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu 

spilvenu. 

Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu 

ierīkošanas un būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 

prasībām. 

 

8.6. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši dotajai tehnoloģiskai 

shēmai: 
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20. att. – kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

 

9. Prasības darba drošībai 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba 

aizsardzības likuma” prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, 

pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta noteikumiem, Labklājības 

ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 

„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 

25. februārī un stājušies spēkā ar 2003. gada 1. martu. 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar 

MK Noteikumiem Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” (pieņemts 

2001. gada 23. augustā), kā arī jāveic nodarbināto informēšanu par darba 

riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par būvdarbiem, kuri rada 

paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu 

darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos 

iesaista būvdarbu procesā. 
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Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības 

pārbaudes Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 

prasībām, jāveic pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba drošībā, 

ko reģistrē īpašā žurnālā. Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba drošības 

instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri 

novērš vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo 

aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt izstrādātiem pamatojoties uz MK 

noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 

aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinātie 

jāapmāca pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst MK noteikumu Nr. 

248 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām (spēkā no 

2000. gada 29. jūlija). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā 

arī apmācītam personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina 

iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos nodarbinātos 

nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības 

prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002. 

gada 13. decembra). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba 

vides risku vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar 

kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. Drošības zīmju izmantošana reglamentēta 

MK noteikumos Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” 

(spēkā no 2002. gada 7. septembra). 

 

9.1. Vides aizsardzības pasākumi 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu 

neattiecas “C” kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav 

nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to 
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darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā 

piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja 

A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. Lai nepieļautu 

vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. 

Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj 

degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, 

kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu 

darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa 

oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu izdalīšanos. 

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo 

teritoriju. 

 

 

Būvprojekta vadītājs  

D. Dāle (Sert.Nr. 20-6923) 

  

 


