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1. SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1 Izpilddokumentācijas sagatavošana apjoms 1,00

1.2 Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai apjoms 1,00

1.3
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms 

būvniecības un būvniecības laikā, pievedceļu uzturēšana)
apjoms 1,00

1.4 Teritorijas uzmērīšana un nospraušana apjoms 1,00

1.5
Esoša žoga demontāža, iekļaujot žoga vārtiņus un visu apakškārtu 

demontāžu un utilizāciju
m 161,00

1.6
Esošu brīvi augošu koku ciršana ar celmu laušanu un aizvešana uz 

būvuzņēmēja atbērtni
gab. 18,00

1.7
Esošu brīvi augošu krūmu ciršana ar celmu laušanu un aizvešana uz 

būvuzņēmēja atbērtni
gab. 4,00

1.8 Betona apmales demontāža un utilizācija m 40,00

2. KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

2.1 Sakaru kabeļa iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulē  Ø 110 mm m 22,00

2.2
Esoša 0,4 kV zemsprieguma elektrokabeļa iečaulošana dalīta tipa 

aizsargcaurulē  Ø 110 mm 
m 125,00

3. ZEMES DARBI

3.1 Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m3 1847,00

3.2 Uzbēruma grunts, atbilstoša "Ceļu specifikācijas 2015" m3 213,00

3.3 Augu zemes noņemšana, h(vid)=30 cm m3 1291,00

3.4

Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un 
minerālo mēslojumu, zāliena ierīkošana ar veltņošanu 20 cm dziļumā 

vienlaidus zonā. Zālienam izmantot Turfline sēklu maisījumu 
"Ornamental" (izplātītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), izsējas norma 

3 kg/100 m², iespējams izmantot analogu zāliena sēklu maisījumu.

m² 489,00

4. TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE

4.3 Segumu izbūve stadiona teritorijā

4.3.1
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m3 345,00

4.3.2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 15 cm biezumā m² 931,00

4.3.3 Izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=3cm m² 931,00

4.3.4
Betona  bezfāzu bruģakmens izbūve (gājēju ietvei gar malām 28 cm 

platā joslā un zem konteienrtipa ēkām) 6 cm biezumā  (bruģis 
140x210x60mm, krāsa-zaļa) 

m² 40,00

4.3.5
Betona bezfāzu bruģakmens izbūve 6 cm biezumā  (bruģis 

140x140x60mm, krāsa- melna (80%), zaļa (20%) m² 891,00

4.4 Gumijas seguma izbūve vingrošanas laukumam

4.4.1
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=30cm m3 91,00

4.4.2 Minerālmateriālu maisījuma fr. 20/40, NIII, pamata izbūve 20cm 
biezumā 

m² 245,00

4.4.3
Gumijas granulu seguma virskārtas izbūve (krāsa-zaļš mix-RAL 6017-

20%; RAL 6011-60%; RAL 6025-20%) 2 cm biezumā, iekļaujot 9cm 
biezu gumijas apakškārtu. 

m² 123,00

4.4.4
Gumijas granulu seguma virskārtas izbūve (krāsa-zaļš mix-RAL 6017-

20%; RAL 6011-20%; RAL 6025-60%) 2 cm biezumā, iekļaujot 9cm 
biezu gumijas apakškārtu. 

m² 122,00

4.5 Sintētiskā seguma izbūve multispēļu laukumam

4.5.1
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=30cm m3 385,00

Mārupes novada Jaunmārupes  stadiona pārbūve, Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads
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4.5.2
Minerālmateriālu maisījuma 32/63, NIV, pamata izbūve 15cm biezumā 

m² 1045,00

4.5.3
Minerālmateriālu maisījuma 16/32, NIV, pamata izbūve 7cm biezumā 

m² 1010,00

4.5.4
Minerālmateriālu maisījuma 8/16, NIII, pamata izbūve 7cm biezumā 

m² 1010,00

4.5.5 Izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=3cm m² 1010,00

4.5.6
Ģeotekstila Tencate Geolon PP15  (vai ekvivalenta izstrādājuma) 

izbūve m² 1010,00

4.5.7
Bergo multisport sintētiskā seguma flīžu ieklāšana un montāža vai 

ekvivalents iztrādājums m² 1010,00

4.6 Asfaltbetona seguma izbūve basketbola laukumam

4.6.1
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=30cm m3 252,00

4.6.2
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 20 cm biezumā 

m² 695,00

4.6.3 Karstā asfalta AC11 base, SIV , pamata izbūve 4 cm biezumā m² 695,00

4.6.4 Karstā asfalta AC4 surf, SIII , pamata izbūve 2 cm biezumā m² 695,00

4.7  Smilts seguma izbūve pludmales volejbola laukumam

4.7.1 Skalota smilts 50 cm biezumā m² 1410,00

5. APMAĻU IZBŪVE

5.1
Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 16/20 un šķembu pamata  

izbūve
m 335,00

6. APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

6.1 Horizontālo apzīmējumu uzklāšana

6.1.1
Basketbola lakuma horizontālā marķējuma uzklāšana atbilstoši FIBA 

standartiem
kpl. 1,00

6.1.2
Multilaukuma laukumu marķējuma uzklāšana atbilstoši standartiem un 

segumu specifikācijām 
kpl. 1,00

6.2 Labiekārtojuma elementu izbūve

6.2.1
Atpūtas soliņa Twist ar muguras balstu - TWI200 uzstādīšana betona 

pamatos atbilstoši pielikumam Nr.1. Ražotājs: SIA "Extery" vai 
ekvivalents  

gab. 7,00

6.2.2
Atkritumu urnas NET60 uzstādīšana betona pamatos atbilstoši 

pielikumam Nr.2. Ražotājs: SIA "Extery" vai ekvivalents  gab. 7,00

6.2.3
Velosipēda statīva (viena statīva ietilpība-5 gab.) uzstādīšana betona 

pamatos atbilstoši pielikumam Nr.3. gab. 4,00

6.3 Vingrošanas laukuma iekārtas (Atbilstoši pielikumam Nr. 6)

6.3.1
Vingrošanas iekārtas (IELU VINGROŠANAS IEKĀRTA - STREET 

WORKOUT L-I1) piegāde un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA 
„Fixman” vai ekvivalents 

gab. 1,00

6.3.2
Vingrošanas iekārtas (FITNESS BACK'N ABS-I2) piegāde un 

uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents
gab. 2,00

6.3.3
Vingrošanas iekārtas (TRENAŽIERIS  AIR WALKER-I3) piegāde un 

uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents
gab. 1,00

6.3.4
Vingrošanas iekārtas (TRENAŽIERIS CHEST-I5) piegāde un 

uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents
gab. 1,00

6.3.5
Vingrošanas iekārtas (MUGURAS TRENAŽIERIS BACK-I4) piegāde un 

uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents
gab. 1,00

6.3.6
Vingrošanas iekārtas (VELOTRENAŽIERIS CROSS TRAINER-I6) 

piegāde un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents
gab. 1,00

6.3.7
Vingrošanas iekārtas (TRENAŽIERIS KĀJĀM LEG PRESS-I7) piegāde 

un uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents
gab. 1,00

6.3.8
Informācijas zīmes (INFORMĀCIJAS ZĪME - SIGN-I8) piegāde un 

uzstādīšana. Izplatītājs Latvijā SIA „Fixman” vai ekvivalents
gab. 1,00

6.4 Multispēļu laukuma aprīkojums

6.4.1
Basketbola grozu (Easyplay College - pārvietojams basketbola grozs ar 

projekciju 125 cm. Mehāniska augstuma regulēšana.) piegāde, 
montāža un uzstādīšana atbilstoši pielikumam Nr.12

kpl. 2,00



6.4.2
In-line hokeja vārtu (Sure Shot hokeja vārti 183x122cm ar tīkla,tērauda 

rāmis pārklāts ar sarkanu krāsu) piegāde, montāža un uzstādīšana
kpl. 2,00

6.4.3
Florbola vārtu piegāde (Oficiālie IFF florbola vārti 160 x 115 cm Shure 
Shot ar tīklu (tērauda, sarkani). Vārtu rāmis ir viengabalains), montāža 

un uzstādīšana
kpl. 2,00

6.5 Basketbola laukuma aprīkojums

6.5.1
Pārvietojamu basketbola grozu (Vairogs no stiklškiedras 1800 x 1050 
mm, projekcija 1200 mm, tērauda dubultstatīvs) piegāde, montāža un 

uzstādīšana atbilstoši pielikumam Nr.12
kpl. 2,00

6.6 Žogu un norobežojošo barjeru izbūve (skatīt pielikumu Nr.5)

6.6.1

Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 6m augstumā un Screeno® 
Wave paneļu montāža 2m augstumā, iekļaujot Ball stop stabu (h=6m) 

betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). Betafence vai 
ekvivalents

m 117,00

6.6.2

Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 4m augstumā un Screeno® 
Wave paneļu montāža 2m augstumā, iekļaujot Ball stop stabu (h=4m) 

betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). Betafence vai 
ekvivalents

m 42,00

6.6.3
Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 2m augstumā, iekļaujot 
Becafix stabu betonēšanu, žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). 

Betafence vai ekvivalents
m 55,00

6.6.4
Metināta paneļu žoga Nylofor® 2D izbūve 6m augstumā volejbola 

laukumu norobežošanai, iekļaujot Ball stop stabu (h=6m) betonēšanu, 
žoga un stabu krāsa-zaļa (RAL 6005). Betafence vai ekvivalents

m 116,00

6.6.5
Volejbola laukuma norobežojošo tīklu (h=6m) izbūve, iekļaujot stabus 

un to stiprināšanu betona pamatos
m 31,00

Sastādīja: Z. Grava

Pārbaudīja: D. Dāle

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama 
darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, 
lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.


