GAJEJU CELINA BUVPROJEKTS GAR AUTOCELU TIRAINE — JAUNOLAINE (V-13)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

IEVADS
Gajeju celina izbuves tehniskais projekts gar autocelu Tiraine — Jaunolaine izstradats
péc Marupes novada domes pasitijuma, pamatojoties uz starp SIA ,Belss” un Marupes
novada domi noslégto ligumu ,Par gajéju celina buvprojektu gar autocelu Tiraine —
Jaunolaine (V-13)”.
ProjektéSanas darbi izpilditi saskana ar Latvijas likumiem, MK noteikumiem,
bdvnormativiem un citiem normativajiem aktiem.
BavprojektéSana veikta, ievérojot Latvijas standartus:
- LVS 190-1:2000 ,Celu projektésanas noteikumi. Cela trase”;
- LVS 190-2:2007 ,Celu projekteSanas noteikumi. Normalprofili”;
- LVS 190-3:2008 ,Celu projektésanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli’;
- LVS 190-5:2002 ,Celu projektéSanas noteikumi. 5.daja: Zemes klatne”;
- “Autocelu nestingo segu projektéSana. Rokasgramata” (RTU 1997);
- “Celu specifikacijas 20127;

Par pamatu plana materidlu sagatavoSanai izmantots SIA ,Hadlat” izstradatais
topografiskais plans méroga M 1:500, koordinatu sistéma — LKS 92, Baltijas augstumu
sistéma.

ProjektéSanai izmantota grafiska projektéSanas sistémas Microsation, AutoCad

e Bulvprojekta celu dalas vaditajs — Didzis Dale, LBS buvprakses sertifikats Nr.20-
6921;
e Celu projektéSanas inzenieris — Marcis Grieznis.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.1. [Esosas situacijas raksturojums
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1.att. — Tiraines gajéju celina situacijas plans

Tehniskaja projekta izstradats gajéju celins tris posmos gar Jelgavas celu. Pirmais

posms iet gar Jelgavas cela kreiso pusi no Lapinu dambija lidz VirSu ielai, otrais posms — gar

Jelgavas cela kreiso pusi no gajéju parejas pie Vecozolu ielas l1dz Rudzrogu ielai un treSais

posms gar Jelgavas cela kreiso pusi no dzelzcela nodaljuma joslas ldz Tiraines ielai.

Izbdvéjamo posmu kopé€jais garums ir 1172 m.

Projektétaja posma nav esosa gajéju celina, Iidz ar to gajéji parvietojas pa cela nomali,

kas apdraud vinu un citu satiksmes dalibnieku droSibu.
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EsoSais sequms

Sobrid gajéju kustiba notiek pa cela nomali, lidz ar to segums ir $kembas, grants,
smilts.

Eso$as nomales stavoklis ir slikt. Aréjo iedarbju un slodZu rezultata nomales segums
sajaucies ar pamatnes grunti, radusies iesédumi un rises. Jauna gajéju celina trase projektéta
atstatus no autocela, un tiek atdalita ar zalo zonu.

2. att. — Pk 5+30 (2. posms; skats uz trases sakumu) — nomales sajauksanas ar
pamatnes grunti, ies€dumi un rises.

Aréjo iedarbju rezultata autocela un brauktuves malas izveidojusies iesédumi.
Brauktuves un nomales ieseédumu un fragmentacijas rezultata, izveidojusas problémas ar

ddens atvadi no autocela nomales.

3. att. — Pk 1+68,26 (3. posms; skats uz trases sakumu) — ddens novades problemas

no autocela nomales.
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Obijekti, komunikacijas

Visa trases tieSa tuvuma atrodas dazadi infrastruktiras objekti un
inZenierkomunikacijas — nobrauktuves, krustojumi, autobusa pieturas, elektribas stabi un
ielas apgaismojums.

Pirma trases posma Pk 1+95 gajéju celind Skérso gravi, tadejadi trase tiek novirzita
blakus autocelam, lai nav jaizbavé papildus caurteka. Pirma posma beigas gar Jelgavas cela

kreiso pusi izvietojas apgaismes stabi un noZzogojums.

4. att. — Pk 4+36,84 (1. posms; skats uz trases sakumu) — cela apgaismojums,
celazimes un noZogojums.

Otraja posma gar Jelgavas cela kreiso pusi visa posma izvietojas elektribas stabi, kas
projekta netiek skarti.

5. att. — Pk 3+90 (2. posms; skats uz trases sakumu) — elektroapgades [inija gar
Jelgavas celu.
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Pieslegumi

EsoS8as pieslégumu vietas ir visu posmu trases sakumi un beigas, un nobrauktuves.
Visa trases garuma netiek izblvétas nobrauktuves, bet gajéju celins tiek pieslégts pie
esoSajam nobrauktuvju augstuma atzimem.

Pirma trases posma sakuma atrodas autobusa pietura, kurai japieslédzas uz eso$ajam
augstuma atzimém. Kopa pirmaja posma ir 1 nobrauktuve, pieslégumu vietas uz eso$ajam
augstuma atzimem - 4.

Otrais trases posms sakas no esos$as ietves, kas ved uz gajéju pareju. Kopa otraja
posma ir 9 nobrauktuves, 1 autobusu pietura, kurai gajéju celind pieslédzas attiecigajas
koordinatas. Kopa 22 pieslégumu vietas.

6. att. — Pk 0+00 (2. posms; skats uz trases beigam) — pieslégums esosajai ietvei.

Otra posma vidusdala izvietojas autobusa pietura ar betona brugakmens segumu,
kurai projektétais gajeju celin$ tiek pieslégts esoSajas augstuma atzimes.
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7. att. — Pk 2+80 (2. posms; skats uz trases beigdm) — piesléguma vieta brugétai

autobusa pieturai.

Otra posma beigas un treSa posma sakums robeZojas ar dzelzcela parbrauktuves
nodalfjuma joslu. Otrais posms noslédzas pie Rudzrogu ielas, neiesniedzoties dzelzcela
nodalijuma josla. Savukart, treSais posms sakas no dzelzcela nodalijuma joslas.

TreSaja posma kopa ir 2 pieslégumu vietas — posma sakums un beigas.

8. att. — Pk 5+50 (2. posms; skats uz trases beigam) — dzelzcela parbrauktuve starp 2.

posma beigam un 3. posma sakumu.
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1.2. Tehnisko risinajumu apraksts

Projekta galvenie tehniskie raditaji

Gajeju celina buvprojekts gar autocelu Tiraine
Nosaukums .
— Jaunolaine (V-13)
letves garums 1172 m
letves platums 1.5m
letves segums Karstais asfalts AC 8 surf, h=4cm

Bavprojekta mérkis ir izbavet jaunu gajeju celinu gar Jelgavas cela kreiso pusi 3 posmos,
tadejadi sakartojot un paplasinot gajéju un velocelinu tiklu Marupes novada un uzlabojot
satiksmes droSibu.

1.2.1. Plans, garenprofils un skérsprofils

Projektéjama trase sadalita tris posmos. Pirmaja posma projekta ietvaros paredzéets
izbGvet jaunu ietvi no Lapinu dambja I1dz VirSu ielai, otraja posma izbGvét gajéju celinu no
Vecozolu ielas dz Rudzrogu ielai un tre$aja posma — izblvét gajéju celinu no dzelzcela
nodalijumu joslas Iidz Tiraines ielai. Trases ass nosprausSanai nepiecieSamas koordinatas
skatit koordinatu saraksta.

Gajéju celinam noteikts nemainigs standartplatums — 1,50 m.

Projektétais segums visa trasé ir karstais asfalts AC 8 surf, skatit CD-1 raséjuma.
Izbuves vietas skatit plana raséjumos CD-1.

Bavprojekta gaita paredzéta pilna ietves segas konstrukcijas izbdve. Jaunais gajéju
celin$ projektéts esosa reljefa augstuma atzimeés.

Gajéeju ietves noejas projektétas, lai bltu piemérotas gajéjiem ar 1pasam vajadzibam —

ar pazeminatiem bortakmeniem 100.20.8. pie noejam 1,50 m platuma.

Visus kabelu, kas atrodas gédjéju celina izblves zona paredzéts iecaulot.

letves Skérsprofils veidots ar 2,5% kritumu.

1.2.2. Zemes klatne un ietves sega
Gajeju celina platums paredzets 1,50 m. Visa trases garuma paredzéts izmantot
100.20.8 ietves apmales. letves segums visa trasé paredzéts karstais asfalts AC 8 surf, skatit
CD-1 raséjuma.
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1.2.3. Segas konstrukcija
Projektétajam gajéju celinam tiek paredzéts karsta asfalta segums.

Karsta asfalta segas konstrukcija:

e Karstais asfalts AC8 surf, h =4 cm;
e Mineralmaterialu maisijuma 0/45 karta, stipribas klase N IV, h = 15 cm.

e Vidéji rupja smilts, ki > Tm/dnn, h = 30cm.
Nobrauktuvju segas konstrukciju skatit CD-1 ras€jumu lapas.

1.2.4. Komunikacijas

Cela izbives zona atrodas esosas komunikacijas: telekomunikaciju kabeli un iekartie
kabeli, zemsprieguma gaisa kabeli un kabeli, kad arT iddensvads. Visus kabelus, kas atrodas
ietves segas izblives zona, paredzéets ieguldit dalita tipa plastmasas ¢aulas ar diametru
110mm.

Projekta paredzéta viena ldensvada hidranta limenoSana, nomainot ta augs$éjo daju
pret jaunu dzelzsbetona konusu un izblvéjot ,peldosa tipa” akas vaku.

Bavniecibas darbu gaita blvuznéméjam jaizmanto bavniecibas metodes, kas nerada
jaunus esoSu inZenierkomunikaciju bojajumus, nepalielina jau esoSus bojajumus un
nepasliktina inZenierkomunikaciju tehnisko stavokli kopuma.

Udens atvadi paredzéts risinat, izmantojot valéjo Gdens atvadi — izbGvéjot ievalkas (1.
posms) un izmantojot plaso zalo zonu, kas jau Sobrid pilda Gdens infiltréSanas funkciju (2. un

3. karta).

1.2.5. Nobrauktuves
Projekta saglabatas visas nobrauktuves uz privatipaSumiem un celu mezgli.

Nobrauktuvju izmérus, noapalojuma radiusus un atrasanas vietas skatit CD-1 ras&jumu

lapas.

Sastadija: R. Kivling

Parbaudija: D. Dale
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

1. levads

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas.
Nekas no specifikacijas ietvertd nesamazina llguma nosacijumus un saistibas.

Bdvdarbus veikt atbilstosi Buvprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2012.

Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar Sim
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviSkas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka
citas dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu bat
iespéjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2012, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Bdvuznémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bGvmasinas un transports, bez
ka nevarétu bdt iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasutitaja
prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e (S 2012 — Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2012.gada izdotas “Celu
specifikacijas 2012”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2012, to izpildi

saskanojot ar bavuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéeja nodajla

2.1, Darba izmaksa
Skatit CS 2012 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Bavlaukums un ar buvdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2012 2.nodalas 2.2.sadaju.

2.3. Satiksmes organizacija
Skatit CS 2012 2.nodalas 2.3.sadalu.

2.4. Darba drosiba

Skatit CS 2012 2.nodalas 2.4.sadalu.
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2.5. Bavdarbu zurnals
Skatit CS 2012 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2012 2. nodalas 2.6.sada|u.
2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2012 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8. Darba programma
Skatit CS 2012 2. nodalas 2.8.sada|u.
2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzmerisana

Skatit CS 2012 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. Sagatavosanas darbi

3.1. Uzmeérisana un nosprausana
levérot CS 2012 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nosprausana”, papildinot ar:
- nosprausanu veikt atbilsto$i , TaiSnu un liknu nosprausanas sarakstam”;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.2. Koku, kriimu un zaru zagésana
Skatit CS 2012 3. nodalas 3.2. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- cértamiem kokiem paredzét ari celmu lausanu;
- nocirstos kokus nogadat uz pasuatitaja izraudzitu krautni.
3.3. Liekas grunts aizvesana un izlidzinasana
Skatit CS 2012 3. nodalas 3.4. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”,
papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

4. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

4.1. Salizturigas kartas bavnieciba
levérot CS 2012 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:
- segas pamata apakséja drenéjosa smilts karta izbGveéjama, ievérojot raséjumos

CD-1 uzraditos parametrus;



GAJEJU CELINA BUVPROJEKTS GAR AUTOCELU TIRAINE — JAUNOLAINE (V-13)

4.2.

darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma

bavnieciba

levérot CS 2012 5.nodalas 5.2.sadaju ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas

kartas vai seguma buvnieciba”, papildinot ar:

ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arT pamatnes geodéziskie
meértjumi, kas jasaskano ar pasutitaja parstavi un autoruzraugu;

Skembu pamata karta izbdvéjama, ieverojot raséjumos CD-1 uzraditos
parametrus;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

5. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

5.1.

Gruntesana

levérot CS 2012 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:

5.1.1.

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

Asfaltbetona, Skembu-mastikas asfalta kartas izbave

levérot CS 2012 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu - mastikas asfalta un

porasfalta kartas izbave” papildinot ar:

asfaltbetona virskartas izblvéjamas ievérojot raséjumos CD-1 uzraditos
parametrus;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;

jauna seguma salaiduma Suves ar eso$o segumu aizpildit ar piemérotu

bitumena saistvielu
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6. Caurtekas un konstrukcijas

6.1. Caurteku tirisana
levérot CS 2012 7.nodalas 7.1.sadalu ,Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadisana”,
papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”;
6.2. Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza
leverot CS 2012 7.nodalas 7.2.sadalu ,Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”,
papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
6.3. Betona apmales uzstadisana
levérot CS 2012 7.nodalas 7.4.sadalu “Betona apmales uzstadiSana” papildinot ar:
- betona apmalu uzstadiSanas vietas un veidu skatit raséjumos CD-1.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasutitaja parstavi.
6.4. Betona bruga seguma bivnieciba
levérot CS 2012 7.nodalas 7.5.sadaju “Betona bruga (platniSu) seguma bavnieciba”
papildinot ar:
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasutitaja parstavi.

Pirms darbu uzsak$anas jaizpilda nepiecieSamie sagatavoSanas darbi. Pirms pamata
bavniecibas izveido gultni, novacot piesarnoto, sala neizturigo slani (malu, melnzemi).
Pamata konstrukcija ir jabive ar aprékinu, ka ta péc laukakmenu seguma noblivéSanas
sasniegs paredzétas seguma virsmas augstuma atzimes. Pamats sablivéjams, I[idz
sablivéjamaja virsma nepaliek blivéjamas iekartas pédu iespiedumi. Labakai sablivésanai, ja
nepiecieSams, jalaista ar Gdeni.

Laukakmenus pirms iekladanas Skiro péc to izmériem un kvalitates (bojatie akmeni
jaatlasa). Segumam izvéléties laukakmenus ar frakcijas izméru 10-15 cm. Uz sagatavota
pamata veic laukakmenu izbivi no 1/4 [idz 1/3 no to augstuma.

leklajot laukakmenus, jakontrolé ltdzenums, Skérskritums un garenkritums ar $abloniem,

fmenraziem vai nivel€jot, nodroSinot segumam projekta noradito 2,5% Skérskritumu.
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7. Pareéjie darbi

7.1,

Esoso komunikaciju kabelu iecauloSana

Eso8o komunikaciju kabelu ieCauloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluatéjo$o

organizaciju parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo ietvi vai nobrauktuvi, un

esoSo komunikaciju kabelu ie¢auloSana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, ieprieks$ izdarot skatatrakumus un precizéjot kabelu

novietojumu plana. TranSeju garumam jabut vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo

caurulu garums.

Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi
netraucé esosas buves vai konstrukcijas.

Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ievérojot darbu
izpildes minimalo gaisa temperatiru, ka art nodroSinot blakus esoSos kabelus
no mehaniskiem bojajumiem.

Tran$ejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu
kartas spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rak8anu, aizbérSanu, esoSo apakSzemes
komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata izlidzinaSanu, tranSejas
nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsak$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka art lai veiktu darba grafika un
tehnisko parametru saskano$anu.

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaievertée
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka art

darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas

precizétu eso$o kabelu atrasanas vietu, ka arl, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru

saskanos$anu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiras lidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldidanas dziljums 1,00m no

projektétas segas vertikalas sarkanas Iinijas, nemot véra izveidoto smilsu spilvenu.
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Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas
un buavniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

8. Prasibas darba drosibai

Bldvuznéméjam, organizéjot buvdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdoS$anas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz $o likumu — Ministru
Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem
normativajiem dokumentiem.

Veicot blvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92  Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bdvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart un
stajusies spéka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iekSéja uzraudziba saskana ar MK
Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iek&€jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23.
augusta), ka arn javeic nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas iespéjami bavdarbu
izpildes gaitd un par bavdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un
veselibai. Tas attiecas art uz citu darba devéju nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja
darbu uznémeéjs tos iesaista bavdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes
Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jdlija rikojumu Nr. 252 prasibam,
javeic pirmreizéja un atkartotda nodarbinato instruktaza darba droSiba, ko registré 1pasa
zurnala. Bavobjekta jabat nepiecieSamo darba drosibas instrukciju komplektam visiem darbu
veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodrosina ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem, kuri novér$ vai
mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzek|u
sarakstiem jabat izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot individualos aizsardzibas l1dzeklus” (spéka no 2002. gada 24. augusta).
Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas Iidzek|us. Individualajiem
aizsardzibas Iidzekliem jabat ar CE markeéjumu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi
par individualajiem aizsardzibas ltldzekliem” prasibam (spéka no 2000. gada 29. julija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arl
apmacitam personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. Janodro$ina iespéja nelaimes
gadijuma cietuSos vai peksni saslimusSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu

medicinisko palidzibu.
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Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas
lldzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,Darba
aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana” (spéka no 2002. gada 7. septembra).

9. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projektéjamo objekiu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosSas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoso
darbibu veikSanai. Blavdarbi neietilpst to darbu uzskaitjuma, kuri noraditi MK noteikumu
Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojo$as darbibas un
izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojosu darbibu veik8anai” 2.pielikuma. Lai
nepielautu vides piesarnojumu bavdarbu procesa, japrognozé bivmasinu ellas savakSana.
Degvielas uzpildisanas pistolém jabat aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu
uzpildisanas procesa. lzlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiek|dst mitrums un
turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Buvmasinu dzinéji jaregulé ta, lai
samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas oglidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, blvuznéméjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: R. Kivling

Parbaudija: D. Dale



