
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1

Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 

piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts 

pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 

cm virs caurules virsas

m 279,1 Skatīt "LKT "sadaļu

Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, 

piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents
m 279,1

Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn m
3 272,1

2

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar apaļu 40 t 

vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents  (1,0-1,5m dziļumā 

ieskaitot), izbūve un montāža bruģa segumā

kpl. 5,00 Skatīt "LKT "sadaļu

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar apaļu 

40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā), 

izbūve un montāža bruģa segumā

kpl. 5,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m
3 0,40

3

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar apaļu 40 t 

vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents  (1,5-2,0m dziļumā 

ieskaitot), izbūve un montāža bruģa segumā

kpl. 6,00 Skatīt "LKT "sadaļu

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar apaļu 

40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā), 

izbūve un montāža bruģa segumā

kpl. 6,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m
3 0,48

4

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar apaļu 40 t 

vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents  (1,0-1,5m dziļumā 

ieskaitot), izbūve un montāža zālāja segumā

kpl. 1,00 Skatīt "LKT "sadaļu

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar apaļu 

40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā), 

izbūve un montāža zālāja segumā

kpl. 1,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m
3 0,08

Apbetonējums ap akas vāku m
3 0,20

6

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar apaļu 40 t 

vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents  (1,5-2,0m dziļumā 

ieskaitot), izbūve un montāža zālāja segumā

kpl. 1,00 Skatīt "LKT "sadaļu

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka PE ø560/500 ar apaļu 

40 t vāku, piemēram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā), 

izbūve un montāža zālāja segumā

kpl. 1,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m
3 0,08

Apbetonējums ap akas vāku m
3 0,20

6

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas grodu kontrolaka PP ø1000/625ar 

apaļu 40 t vāku, piemēram EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents  

(2,0-2,5 m dziļumā ieskaitot) augstuma regulēšanas gredzens, , izbūve un 

montāža asfalta segumā,  

kpl. 1,00 Skatīt "LKT "sadaļu

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas grodu kontrolaka PP ø1000/625ar 

apaļu 40 t vāku, piemēram EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents 

(2,0-2,5m dziļumā) augstuma regulēšanas gredzens, , izbūve un montāža 

asfalta segumā

kpl. 1,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m
3 0,08

7

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas grodu kontrolaka PP ø1000/625 ar 

kantainu (500x500) 40 t restotu akas vāku - infiltrācijas aka, piemēram 

EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents  (2,0 m dziļumā ieskaitot) 

augstuma regulēšanas gredzens, izbūve un montāža bruģa segumā,  

kpl. 2,00
Skatīt "LKT "sadaļu, aku vāka 

dizainisko risinājumu skatīt TS 

sadaļā

Lietus ūdeņu plastmasas kanalizācijas grodu kontrolaka PP ø1000/625 ar 

kantainu (500x500) 40 t restotu akas vāku - infiltrācijas aka, piemēram 

EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents  (2,0 m dziļumā ieskaitot) 

augstuma regulēšanas gredzens, izbūve un montāža bruģa segumā,  

kpl. 2,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m
3 0,16

Skaloti oļi max frakcija 16/32 m
3 16,00

Velts, termiski neapstrādāts ģeotekstils, ūdens caurlaidība - 70 x 10
-3

 m/s, 

Ūdens caurplūdum - 2 x 10
-6

 m
2

/s, Biezums pie 2 kPa - 2.2 mm
m

2 40,00

Būvdarbu apjomu saraksts

LKT sadaļai (1,2,3. kārta)

 LIETUS KANALIZĀCIJA - K2
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 LIETUS KANALIZĀCIJA - K2

8

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PE Ø560/500, piemēram EVOPIPES - 

CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma 

regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 

40t ķeta rāmis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvērējspaini ), piev. 

Ø200, nosēddaļa 0,5 m,  izbūve un montāža asfalta segumā 

kpl. 1,00 Skatīt "LKT "sadaļu  

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PE Ø560/500, piemēram EVOPIPES - 

CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma 

regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā 

caurule, 40t ķeta rāmis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvērējspaini 

), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5 m,  izbūve un montāža asfalta segumā 

kpl. 1,0
Skatīt "LKT "sadaļu, aku vāka 

dizainisko risinājumu skatīt TS 

sadaļā

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m
3 0,10

9

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PE Ø560/500, piemēram EVOPIPES - 

CRS, vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma 

regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 

40t ķeta rāmis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvērējspaini ), piev. 

Ø200, nosēddaļa 0,5 m,  izbūve un montāža asfalta segumā 

kpl. 1,00 Skatīt "LKT "sadaļu  

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PE Ø560/500, piemēram EVOPIPES - 

CRS, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma 

regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā 

caurule, 40t ķeta rāmis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvērējspaini 

), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5 m,  izbūve un montāža asfalta segumā 

kpl. 1,0
Skatīt "LKT "sadaļu, aku vāka 

dizainisko risinājumu skatīt TS 

sadaļā

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m
3 0,10

10

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PE Ø560/500, piemēram EVOPIPES - 

CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma 

regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 

40t ķeta rāmis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvērējspaini ), piev. 

Ø200, nosēddaļa 0,5 m,  izbūve un montāža bruģa segumā 

kpl. 12,00 Skatīt "LKT "sadaļu  

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts PE Ø560/500, piemēram EVOPIPES - 

CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma 

regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā 

caurule, 40t ķeta rāmis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvērējspaini 

), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5 m,  izbūve un montāža bruģa segumā 

kpl. 12,0
Skatīt "LKT "sadaļu, aku vāka 

dizainisko risinājumu skatīt TS 

sadaļā

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m
3 1,20

12
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-

1,5m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  
m 123,2 Skatīt "LKT "sadaļu
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13

Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-

2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m  
m 155,9 Skatīt "LKT "sadaļu

14
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m, ja 

nepieciešams
m 123,2 Skatīt "LKT "sadaļu

15
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m, ja 

nepieciešams
m 155,9 Skatīt "LKT "sadaļu

16
Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji),  sienas 

nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, , tranšejas dziļums 1,5-2,0m
m 155,9 Skatīt "LKT "sadaļu

17
Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un 

promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km
m

3 745,0 Skatīt "LKT "sadaļu

18
Lietus kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no 

zemes virsmas
m 279,1

Šķērsojumi: Skatīt "LKT "sadaļu

19 Šķērsojumi ar esošiem kabeļiem (t.sk. to atšifrēšana) vietas 11 Skatīt "LKT "sadaļu

Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm m 33,0 Skatīt "LKT "sadaļu

20 Šķērsojumi ar projektētierm kabeļiem (t.sk. to atšifrēšana) vietas 3 Skatīt "LKT "sadaļu

Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm m 9,0 Skatīt "LKT "sadaļu

21
Esošā metāla gāzes vada pārklāšana ar izolācijas materiālu (bituma brizols) 

tā šķērsojuma vietā, atraktā posma platumā
vietas 3

22
Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs < 200mm  (t.sk. to 

atšifrēšana)
vietas 14 Skatīt "LKT "sadaļu

23
Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs  > 200mm  (t.sk. to 

atšifrēšana)
vietas 1 Skatīt "LKT "sadaļu

24
Pieslēgums pie esoša lietus ūdens kanalizācijas tīkla - esošā akā, 

nepieciešamības gadījumā  pardzēt esošās akas nomaiņu
vietas 2

25 Pieslēgums pie esoša lietus ūdens kanalizācijas tīkla d250* vietas 1

26 Pieslēgums pie esoša lietus ūdens kanalizācijas tīkla d400* vietas 3

27 Esošās gūlijas demontāža un utilizēšana vietas 3

28 Esošo aku demontāža  un utilizēšana vietas 3

29 Esošā lietus cauruļvada d200 demontāža un utilizēšana m 50

30 Esošo cauruļvada galu aizbetonēšana ar betonu (1 vieta/0,05 m
3
) vietas 0,15

33

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana 

būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un 

veidgabalus

kpl. 1

34
Esošā ūdensvada d50 škērsošana, nepieciešamības gadījumā tā izliekšana 

paredzot visus nepieciešamos darbus un materiālus
vietas 2

35
CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 

pabeigšanas
m 279,1 Skatīt "LKT" sadaļu

36 Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni m 279,1 Skatīt "LKT" sadaļu

37 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 279,1 Skatīt "LKT" sadaļu

38 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

39 Citi neuzksaitītie darbi un materiāli kpl. 1

1

Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne 

mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma)  no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu 

līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm.

m
3 472,9

Piezīmes

8. Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.

Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu izbūvei

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Citi

neuzskaitītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu

iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Sagatavoja: Ingars Timofejevs

9. Atjaunojamo segumu apjomu precizēt pirmsbūvniecības iepirkuma izsludināšanas atbilstoši izbūvējamām TS sadaļas kārtām

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un 

iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām.

7. Visus projektēto segumu apjomus skatīt pie segumu atjaunošanas darbiem TS sadaļā


