TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

1.1. IEVADS

Sis Specifikacijas ir dala no Buvprojekta un ir domatas, lai papildindtu Liguma
prasibas. Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina Liguma nosacijumus un saistibas.

Bidvdarbus veikt atbilstoSi Bavprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar Sim
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadaltfjumu atseviSskas dalas, katra tas dala ir uzskatama
ka citas dalas papildingjums un lasdma kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski
varétu but iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dalé&ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Blvuznéméjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports,
bez kd nevarétu bit iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza,
Pasdatitaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti

e CS 2015 — Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2015. gada izdotas “Celu
specifikacijas 2015”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to izpildi

saskanojot ar Autoruzraugu, Biavuzraugu un Pasiititaja parstavi.

1.1.2. VISPARIGA DALA
2.1. Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Biavlaukums un ar bavdarbiem saistitds zemes
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.

2.4. Darba droSiba
Skatit 2015 2.nodalas 2.4.sadalu




2.5. Darbu zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.

2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:

- lelai javeic pamata kartas nestspéjas parbaudi ar statisko platni ik péc 100m.

- Javeic kontrolurbums ik péc 100 m (bet ne mazak par 2 urbumiem uz ielu)
konstruktivo kartu biezuma noteikSanai un parbaudiSanai.

- Asfaltbetona kartas paraugu nonemsana javeic atbilstoSi CS 2015 12. nodalas 4.
Sadalai “Metodiskie noradijumi asfaltbetona paraugu nonems$anai”, papildinot ar: urbumi
javeic ik péc 100m (bet ne mazak ka 2 vietas uz ielu), katra urbumu vietd nonemot Cetrus
paraugus.

2.7. Darba izpildes atrums

Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.

2.8. Darba veikSanas projekts
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.

2.9. Digitala inZzenierkomunikaciju uzmériSana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. SAGATAVOSANAS DARBI

3.1. UzmériSana un nosprausana

levérot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — ,UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprausanu veikt atbilstosi ,Koordinatu saraksta” raséjumam.

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

3.2. Demontaza
levérot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”,
papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasititaja parstavi.

- bovdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.



3.3.  Koku, kriimu un zaru zageésana

Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagéSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsdkSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bldvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

- cértamiem kokiem un krimiem paredzét arm celmu lauSanu, skatit Koku un

ziemciesu inventarizacijas planu un datu tabulu.

3.4. Aku vaku limenosSana
levérot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedzu vai Itku parsedzu

uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:

- Jebkaddas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Buvuzraugu, Autoruzraugu un Pasutitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- Projektéjamo aku vietas skatit LKT sadala.

4. Zemes klatnes biivnieciba

4.1. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana

Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsdkSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasutitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.
- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti nepiecieSamibas gadijuma izmantot ka

uzbéruma grunti.

4.2.Zemes klatnes bavnieciba

levérot CS 2015 4.nodalas 4.4.sadalu — “Zemes klatnes bavnieciba”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.



4.3. Zalas zonas ierikoSana

levérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “Apzalumo$ana un nogdzu nostiprinadSana”,
papildinot ar:

- Zaliena ierikoSanai izmantot séklu maisijumu Turfline Ornamental (Sastavs 20%
Sarkana stivojosa auzene, 45% Sarkana auzene, saknenu, 10% Plavas auzene, 5% Aitu
auzene, 20% Daudzgadiga airene). Izs&jas normai - 25 Iidz 35 g/m?.

- Zalienu izbavé jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs 10-40%).
Pievestas augsnes prasibas :

. P05 — 120-300 mg/kg

. K20 — 120-300 mg/kg

. Organiska viela — 3-15 %

. pHKCI - 6,0-7,5

- Pirms zaliena nodoSanas blvuznémeé&jam javeic augsnes Kimiskas analizes, un
rezultati jaiesniedz Bavuzraugam un Autoruzraugam.

- Pabeigtajam zalienam jabat l[dzenam, uz 3 m latas nelidzenumi nedrikst bat lielaki
par 2 cm. Zalienam jabut brivam no sakném, nezalém, akmeniem un citiem
sveskermeniem. No zaliena janovac visi sveskermeni, kuru diametrs lielaks par 2 cm.

- Zalienu janoveltno, t3, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par 1 cm.

- Séklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.

- Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. PlauSanu veic 5 cm
augstuma. Noplautajai zalei jabat savaktai. Lidz objekta nodoSanai ekspluatacija, zaliena
apkopi veic buvuznéméjs par saviem lidzekliem.

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

- Zalas zonas ierikoSana ap konttrgravi paredz izmantot esoSo augu zemi apsétu ar

zalaja seklam, ieskaitot darba zonas sakartoSanu zem zalas zonas.

4.4. Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdaliSana

levérot CS 2015 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai

atdalidana”, papildinot ar:
Prasibas esktrudétam polipropiléna georezgim:

- Stiepes stipriba GV/Skv = 30/30 kN/m
- Pagarinajums = 12/12%
- Acs izmérs= 30/30mm



- lzturiba- Georezga minimalais kalpoSanas laiks dabigas augsnés ar
pH veértibu no 4 lidz 9 tiek pienemts 120 gadi, ja augsnes temperatlra ir mazaka
par 25 °C.

Geotekstilam nepiecieSams atbilst Sadiem tehniskiem parametriem:

- Stiepes stipriba (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditétai
testéSanas metodei) > 15/15 kKN/m;
- Maksimalais pagarinajums pie pliSanas (atbilstoSi EN ISO 3341:2000 vai citai ES
akreditétai testeSanas metodei) < 50%. k— k

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- BlOvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

5. AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

5.1. Salizturigas kartas bivnieciba

levérot CS 2015 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas buvnieciba”, papildinot ar:
- segas pamata apakséja drenéjosa smilts karta izbGveéjama, ieverojot raséjumos TS-
5 uzraditos parametrus;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasutitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit sarakstad ,Darbu daudzumu saraksta”, skatit raséjumus
TS-7.1, TS-7.2.

6. NESAISTITU MINERALMATERIALU PAMATA NESOSAS KARTAS VAl SEGUMA
BUVNIECIBA

levérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas

vai seguma buvnieciba”, papildinot ar:

- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie mérijumi,

kas jasaskano ar Autoruzraugu, Buavuzraugu un Pasdtitaja parstavi.

- Skembu pamata karta izbuvéjama, ievérojot raséjumos uzraditos parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materidlos pirms darbu

uzsakSanas saskanot ar Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasititaja parstavi.

- Bldvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.



6.1. Betona bruga seguma buvnieciba

levérot CS 2015 5. nodalas 5.5. sadalu ,Betona bruga (platniSu) seguma bavnieciba”,
papildinot ar :

- IzbGvétajam brugim javeido viendabigas krasas laukums. Posmi, kuros bruga tonis ir
atskirigs, ir japarliek.

- Minimalas bruga prasibas - élge!ameas stipriba = 3.6Mpa, Udens absorbcija <6%,
testéSana atbilstosi LVS EN 1338 2004.

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsdkSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasititaja parstavi.

- bldvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

6.2. Dabiga akmens bruga sequma blvnieciba

levérot CS 2015 5. nodalas 5.6. sadalu ,Dabiga akmens bruga seguma bivnieciba”,
papildinot ar:
- Dabigais akmens brugi (augstuma/platuma attieciba 1/1.2).
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsdkSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasutitaja parstavi.
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”, skatit raséjumus
TS-7.1, TS-7.2.
7. AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

7.1. Gruntédana
levérot CS 2015 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasutitaja parstavi.
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

7.2. Asfaltbetona kartas izbive

levérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un
porasfalta kartas buvnieciba” papildinot ar:

- asfaltbetona virskartas izblvéjamas ievérojot ras€jumos uzraditos parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsdkSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

- jaunad seguma salaiduma Suves ar eso$o segumu aizpildit ar piemérotu bitumena
saistvielu.

- Asfaltésanu veikt ar bezSuves metodi!



8. SATIKSMES APRIKOJUMS

8.1. G3jéju ietves blvnieciba

levérot CS 2015 7. nodalas 7.1. sadalu ,Pasazieru platformas vai gajéju ietves bavnieciba
vai remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar :

- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Autoruzraugu, Blvuzraugu
un Pasiutitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”, skatit raséjumus
TS-4-1-4-5,TS5-1-5-5TS-7.1, TS-7.2.

8.2. Betona apmalu uzstadiSana

levérot CS 2015 7. nodalas 7.2. sadalu ,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina’,
papildinot ar:

- darbu daudzumi pirms darbu uzsdkSanas jasaskano ar Autoruzraugu,
Blivuzraugu un Pasiutitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”, skatit raséjumus
TS-4-1-4-5,TS5-1-5-5TS-7.1, TS-7.2, TS-11.1-11.3.

8.3. Cela Zimju un balstu uzstadiSana

levérot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,Cela zimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar :

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasititaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- Cela zZimju uzstadiSanas vietas, skatit raséjuma GP-1, TS-2, TS - 11.1-11.3.

8.2. DroSibas barjeras uzstadiSana

levérot CS 2015 7. nodalas 7.5. sadalu ,DroSibas barjeras uzstadiSana, nomaina vai

atjaunosana”, papildinot ar :

- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar Pasutitaja parstavi;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.



8.3. Cela horizontalie apzZiméjumi

levérot CS 2015 7. nodalas 7.8. sadalu ,Cela horizontalie apzimé&jumi”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsaksSanas jasaskano ar Autoruzraugu, Blavuzraugu
un Pasutitaja parstavi.

- bldvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

8.4. Cela apgaismojuma ierikoSana

levérot CS 2015 7. nodalas 7.9. sadalu ,Cela apgaismojuma ierikoSana”, papildinot ar :

darbu daudzumi pirms darbu uzsadkSanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit ELT sadala (3.s&jums).

9. LIETUS UDENS ATVADES SISTEMAS IZBUVE

Lidz stavlaukuma ekspluatacijas uzsakSanai lietus Udens savacéjakas aizklat ar
geotekstilu vai arT paredzét to tiriSanu pirms ekspluatacijas uzsak$anas par blvuznémeéja
lidzekliem. Lietus ddens savacéjaku izbuvét atbilstoSi razotaja specifikacijai
(skatit LKT sadalu).

10. LABIEKARTOJUMA ELEMENTU UZSTADISANA
Uzstadot labiekartojuma elementus ievérot konkréta razotaja pamatu izblves un
uzstadiSanas specifikacijas un ievérot projekta pievienotajos raséjumos un pielikumos
doto informaciju, papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasititaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

10.1. Razotaju labiekartojuma elementu aprikojuma uzstadiSana:

Izbavet pec dota razotaja specifikacijam, atbilstosi pielikumam Nr.1 - Nr.5

10.11. Individuala dizaina labiekartojuma elementu aprikojuma uzstiddiSana un

izgatavoSana.
Izgatavot un izbuvét atbilstosi TS-12 — TS-23.




11. PAREJIE DARBI

11.1 Komunikaciju kabelu ieGauloSana

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana esoso kabelu atrakSanu ekspluatéjoso
organizaciju parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo ietvi vai nobrauktuvi,

un esoso komunikaciju kabelu ieCauloSana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, ieprieks izdarot skatatrakumus un precizé&jot kabelu
novietojumu plana. TranSeju garumam jabat vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo

caurulu garums.

Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

- TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucée

esoSas blves vai konstrukcijas.

- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas, ievérojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperattru, k& art nodrosinot blakus esoSos kabelus no

mehaniskiem bojajumiem.

- TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu

kartas spilvens.

- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru

materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbér8anu, esoSo apakSzemes
komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata izlidzindSanu, transejas

nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arT lai veiktu darba grafika un

tehnisko parametru saskanosanu.

- EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaievéerté
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka art

darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.



Pirms darbu uzsaksanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoso kabelu atraSanas vietu, ka arf, lai veiktu darba grafika un tehnisko

parametru saskanosanu.
Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperataras lidz —15°C.

TranSejam janodrosSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m no

projektétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu iertkoSanas un

bdvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.



Islaiciga kabelu nostiprina$ana, veicot rak$anas darbus

Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai shémai:
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1. att. — kabelu nostiprinaSana, veicot raksanas darbus



11.2 Apzalumos$ana

levérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu nostiprinaSana’,
papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsdkSanas jasaskano ar
Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasititaja parstavi.
- bldvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.
- Pie kokaugu stadisanas vai parstadiSanas janem véra sekojosas lietas:
- stadbedres caurméram jabut lielakam neka tas ir saknu kamolam. Péc stadiSanas
saknu kamola augSdalai jaatrodas nedaudz augstak, jo, augsnei sablivéjoties, ari tas bus
viena [iTmenT1 ar augsnes virskartu;
- kokiem piemérotakais stadidanas un parstadisanas laiks ir no maija ldz
oktobrim.
- apdobes mulcéSana. NepiecieSamibas gadijuma, nemot véra augSanas apstaklus
konkrétaja vieta, apdobe koka saknu zond nokldjama ar [idz 8 cm biezu organiskas
mulas kartu ta, lai mul€a tieSi nesaskartos ar koka stumbru. Ja mul¢éSanu paredzéts
izdarit vélak, izveidojamas iedobes stadijuma laistiSanai;
- Koku nostiprina, piesienot to pie trim balstiem, izmantojot 3-4cm platu elastigu lentu.
Piesaitéjums saglabajams Iidz koks ir ieaudzies un nostipringjusies ta saknu sistéma,
vismaz 1-2 vegetacijas sezonas. NostiprinaSanai izmantojamo mietu garumam jabdt
apméram 2/3 no stddama koka augstuma. Koks janostiprina pie tris apalkoka balstiem,
nesavainojot ta stumbru.
- Apstadijumu dobju un zaliena augligas augsnes ierikoSanai izmantot pievesto
augligo augsni;
- Augu stadiem jabat kvalitativiem, tiem janodroSina vismaz 5 gadu garantija;
- Koku stadisanas vietas skatit stadamo koku koordinatu saraksta;
- EsoSo koku un krimu izrakSanu veikt netrauméjot saknu sistemu.
- Péc kokaugu iestadiSanas vai parstadiSanas nodroSinat regularu laistiSanu vismaz

divas nedélas;

11.3 EsoSo saglabajamo koku aizsardziba bivdarbu laika

- koku minimalas aizsardzibas zona buvniecibas laikd — attdlums no koka stumbra,
kas tiek aprékinats 10 x stumbra caurmérs 1,3m augstuma no saknu kakla;

- Koku minimalas aizsardzibas zona, k& ari kokiem un krimiem, kuru saknu sistéma,
stumbrs vai vainags, veicot rakSanas darbus, var tikt bojati, Darbu veicéjs nodroSina Sajos

noteikumos un citos normativajos aktos paredzétos aizsardzibas pasakumus;



- Pirms rak8anas darbu uzsak$anas koku minimalas aizsardzibas zona, koku

stumbru aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja
koka pirmie skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortizéjoSas starplikas. Ja darbi
paredzéti blakus koku minimalas aizsardzibas zonai, koki norobeZojami ar bavdarbu zogu
koku minimalas aizsardzibas zonas attaluma.

- Raksanas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari, ja saknu diametrs
parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (,airspade”) vai saudzigi
atSurféjot saknes ar lapstu. Komunikacijas izvietojamas zem koka saknu zonas, ar
caurdures metodi vai manuali komunikacijas izvietojot pretsaknu aizsargCaulds zem
atraktajam sakném. NepiecieSamibas gadijuma atraktds saknes perpendikulari
nogriezamas ar Skérém vai nozagéjamas ar rokas zagi. Nav pielaujama saknu mehaniska
norausana;

- Ja koku vai kruimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu tuvako 4 h
laikd péc rakSanas darbu uzsakSanas, nodroSinama atsegto saknu piesegSana ar
maisaudumu divas kartds (vai ekvivalentu materialu) un laika apstakliem atbilstoSa
mitrinaSana Ilidz blvbedres aizbérdanai;

- Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar transporta
lidzekliem (iznemot tam paredzétas vietas) veikt zemes sablivéSanu, pazeminat vai
paaugstinat grunts limeni vairak par 0,10-0,20m, vai veikt citas darbibas, kas negativi
ietekmé koku augtspéju. NepiecieSamibas gadijuma, iertkojamas koka vai metala pagaidu
laipas vai citi tehniskie risinajumi, kas nodroSina saknu aizsardzibu.

- Ja buvdarbu laika tiek bojati koka vai krima zari/vainags, bavdarbu veicéjam
javeic pilna vainaga sakopsana,;

- Ja blvdarbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, blvdarbu veicéjs nekavéjoties veic
bojajuma nosegSanu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie stumbra. 12 stundu laika
veicama brices apkopSana;

- Ja rak8anas darbus traucé koku vai krimu zari veicama vainaga kop$ana;

- Koku un krimu vainaga kop$anu, saknu atrakSanu, apgrieSanu un briices

apkopsanu veic kvalificéta kokkopja — arborista vadiba.

11.4 Drenazas sistémas skaloSana un tiriSana

Visus blvdarbus veikt atbilstoSi Latvias Republikas Zemkopibas ministrijas
izstradatajam prasibam “Melioracijas sistéemas-drenadzas blves. Specifikacijas un
prasibas” LV UTN 90000064161-01-2008. Ja veicot buvniecibas darbus tiek bojata esosa

drenadza, Bavuznémeéjam ir pienakums



12 PRASIBAS DARBA DROSIBAI

Bavuznémeéjam, organizéjot bavdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru
Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem
normativajiem dokumentiem.

Veicot buvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari un
stajuSies spéka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iekSéja uzraudziba saskana ar MK
Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iek3&jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada
23. augusta), ka art javeic nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas iespéjami
bavdarbu izpildes gaita un par blvdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato
droSibai un veselibai. Tas attiecas armt uz citu darba devéju nodarbinatajiem un
pasnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista btivdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé& nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes
Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. julija rikojumu Nr. 252 prasibam,
javeic pirmreizéja un atkartotd nodarbinato instruktadza darba drosiba, ko registré Tpasa
zurnala. Blvobjekta jabdt nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem
darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri novérs vai
mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzeklu
sarakstiem jabdt izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus” (spéka no 2002. gada
24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas [idzeklus.
Individualajiem aizsardzibas lidzekliem jabut ar CE mark&jumu un jaatbilst MK noteikumu
Nr. 248 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas lidzekliem” prasibam (spéka no 2000.
gada 29. jdlija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka art
apmacitam personalam, kur$ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iespéja nelaimes
gadijuma cietuSos vai péksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu
medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas,

lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002. gada 13. decembra).



Darbu uznémeéjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba
vides risku vai nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas
aizsardzibas lidzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr.
400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana” (spéka no 2002. gada 7.

septembra).

13 VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projektéjamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja
piesarnojoso darbibu veikSanai. Buvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK
noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas
un izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma.
Lai nepielautu vides piesarnojumu blvdarbu procesa, japrognozé buvmasinu ellas
savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolem jabut aprikotdam ar sensoriem, kas nelau;j
degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem
nepieklist mitrums un turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Blavmasinu
dzingji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas
oglidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, blivuznémeéjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Parbaudija: Didzis Dale



