
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1.1. IEVADS 

Šīs Specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma 

prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina Līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu 

specifikācijām 2015. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma 

kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski 

varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2015, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, 

bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, 

Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

 LVS – Latvijas Valsts standarti 

 CS 2015 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2015. gadā izdotās “Ceļu 

specifikācijas 2015”. 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 2015, to izpildi 

saskaņojot ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

 

1.1.2. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

2.1. Darba izmaksa 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

 

2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

 

2.4. Darba drošība 

Skatīt 2015 2.nodaļas 2.4.sadaļu 



 

2.5. Darbu žurnāli 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

 

2.6. Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.6.sadaļu, papildinot ar: 

- Ielai jāveic pamata kārtas nestspējas pārbaudi ar statisko plātni ik pēc 100m. 

- Jāveic kontrolurbums ik pēc 100 m (bet ne mazāk par 2 urbumiem uz ielu) 

konstruktīvo kārtu biezuma noteikšanai un pārbaudīšanai. 

- Asfaltbetona kārtas paraugu noņemšana jāveic atbilstoši CS 2015 12. nodaļas 4. 

Sadaļai “Metodiskie norādījumi asfaltbetona paraugu noņemšanai”, papildinot ar: urbumi 

jāveic ik pēc 100m (bet ne mazāk kā 2 vietās uz ielu), katrā urbumu vietā noņemot četrus 

paraugus. 

2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

 

2.8. Darba veikšanas projekts 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

 

2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2015 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

 

3. SAGATAVOŠANAS DARBI 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.1.sadaļu – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši „Koordinātu saraksta” rasējumam. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

3.2. Demontāža 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 



 

3.3. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Skatīt CS 2015 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- cērtamiem kokiem un krūmiem paredzēt arī celmu laušanu, skatīt Koku un 

ziemciešu inventarizācijas plānu un datu tabulu. 

 

3.4. Aku vāku līmeņošana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.4.sadaļu – “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu 

uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Projektējamo aku vietas skatīt LKT sadaļā. 

 

4. Zemes klātnes būvniecība 

4.1. Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2015 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti nepieciešamības gadījumā izmantot kā 

uzbēruma grunti. 

 

4.2. Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.4.sadaļu – “Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

 

 



 

4.3. Zaļās zonas ierīkošana 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, 

papildinot ar: 

- Zāliena ierīkošanai izmantot sēklu maisījumu Turfline Ornamental (Sastāvs 20% 

Sarkanā stīvojošā auzene, 45% Sarkanā auzene, sakneņu, 10% Pļavas auzene, 5% Aitu 

auzene, 20% Daudzgadīgā airene). Izsējas normai - 25 līdz 35 g/m2. 

- Zālienu izbūvē jālieto smilšmāla un mālsmilts augsnes (māla saturs 10–40%). 

Pievestās augsnes prasības : 

 P2O5 – 120–300 mg/kg 

 K2O – 120–300 mg/kg 

 Organiskā viela – 3–15 % 

 pHKCl – 6,0–7,5 

- Pirms zāliena nodošanas būvuzņēmējam jāveic augsnes ķīmiskās analīzes, un 

rezultāti jāiesniedz Būvuzraugam un Autoruzraugam. 

- Pabeigtajam zālienam jābūt līdzenam, uz 3 m latas nelīdzenumi nedrīkst būt lielāki 

par 2 cm. Zālienam jābūt brīvam no saknēm, nezālēm, akmeņiem un citiem 

svešķermeņiem. No zāliena jānovāc visi svešķermeņi, kuru diametrs lielāks par 2 cm. 

- Zālienu jānoveltņo, tā, lai staigājot pa to neveidotos iegrime, lielāka par 1 cm. 

- Sēklas iestrādājamas 0,5–1,0 cm dziļumā.  

- Zālienu jānopļauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. Pļaušanu veic 5 cm 

augstumā. Nopļautajai zālei jābūt savāktai. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, zāliena 

apkopi veic būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- Zaļās zonas ierīkošana ap kontūrgrāvi paredz izmantot esošo augu zemi apsētu ar 

zālāja sēklām, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas. 

 

4.4. Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.5.sadaļu – “Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai 

atdalīšana”, papildinot ar: 

Prasības esktrudētam polipropilēna ģeorežģim: 

- Stiepes stiprība GV/Šķv ≥ 30/30 kN/m 

- Pagarinājums ≥ 12/12%  

- Acs izmērs≥ 30/30mm  



 

- Izturība- Ģeorežģa minimālais kalpošanas laiks dabīgās augsnēs ar 

pH vērtību no 4 līdz 9 tiek pieņemts 120 gadi, ja augsnes temperatūra ir mazāka 

par 25 °C.  

 

Ģeotekstilam nepieciešams atbilst šādiem tehniskiem parametriem: 

-  Stiepes stiprība (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES akreditētai      

testēšanas metodei) > 15/15 kN/m; 

- Maksimālais pagarinājums pie plīšanas (atbilstoši EN ISO 3341:2000 vai citai ES 

akreditētai testēšanas metodei) < 50%. k– k 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos TS-

5 uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”, skatīt rasējumus 

TS-7.1, TS-7.2. 

 

6. NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU PAMATA NESOŠĀS KĀRTAS VAI SEGUMA 

BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 

vai seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, 

kas jāsaskaņo ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu 

uzsākšanas saskaņot ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 



 

6.1. Betona bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 5. nodaļas 5.5. sadaļu „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība”, 

papildinot ar : 

- Izbūvētajam bruģim jāveido viendabīgas krāsas laukums. Posmi, kuros bruģa tonis ir 

atšķirīgs, ir jāpārliek.  

- Minimālās bruģa prasības - Šķeļamības stiprība ≥ 3.6Mpa,  ūdens absorbcija <6%, 

testēšana atbilstoši LVS EN 1338 2004. 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

6.2. Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 5. nodaļas 5.6. sadaļu „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”, 

papildinot ar: 

- Dabīgais akmens bruģi (augstuma/platuma attiecība 1/1.2). 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”, skatīt rasējumus 

TS-7.1, TS-7.2. 

-  

7. AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

7.1. Gruntēšana 

Ievērot CS 2015 6.nodaļas 6.1.sadaļu – “Gruntēšana” papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

7.2. Asfaltbetona kārtas izbūve 

Ievērot CS 2015 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un 

porasfalta kārtas būvniecība” papildinot ar: 

- asfaltbetona virskārtas izbūvējamas ievērojot rasējumos uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- jaunā seguma salaiduma šuves ar esošo segumu aizpildīt ar piemērotu bitumena 

saistvielu. 

- Asfaltēšanu veikt ar bezšuves metodi!  



 

8. SATIKSMES APRĪKOJUMS 

8.1. Gājēju ietves būvniecība 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.1. sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība 

vai remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Autoruzraugu, Būvuzraugu 

un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”, skatīt rasējumus 

TS- 4-1 – 4-5, TS 5-1 – 5-5, TS-7.1, TS-7.2. 

 

8.2. Betona apmaļu uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.2. sadaļu „Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa”, 

papildinot ar: 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Autoruzraugu, 

Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”, skatīt rasējumus 

TS- 4-1 – 4-5, TS 5-1 – 5-5, TS-7.1, TS-7.2, TS – 11.1-11.3. 

 

8.3. Ceļa zīmju un balstu uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.3. sadaļu „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai 

nomaiņa”, papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

- Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas, skatīt rasējumā ĢP-1, TS-2, TS – 11.1-11.3. 

 

8.2. Drošības barjeras uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.5. sadaļu „Drošības barjeras uzstādīšana, nomaiņa vai 

atjaunošana”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

 



 

8.3. Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.8. sadaļu „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Autoruzraugu, Būvuzraugu 

un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

8.4. Ceļa apgaismojuma ierīkošana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.9. sadaļu „Ceļa apgaismojuma ierīkošana”, papildinot ar : 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt ELT sadaļā (3.sējums). 

 

9. LIETUS ŪDENS ATVADES SISTĒMAS IZBŪVE 

Līdz stāvlaukuma ekspluatācijas uzsākšanai lietus ūdens savācējakas aizklāt ar 

ģeotekstilu vai arī paredzēt to tīrīšanu pirms ekspluatācijas uzsākšanas par būvuzņēmēja 

līdzekļiem. Lietus ūdens savācējaku izbūvēt atbilstoši ražotāja specifikācijai  

(skatīt LKT sadaļu). 

10. LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU UZSTĀDĪŠANA 

Uzstādot labiekārtojuma elementus ievērot konkrētā ražotāja pamatu izbūves un 

uzstādīšanas specifikācijas un ievērot projektā pievienotajos rasējumos un pielikumos 

doto informāciju,  papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

 

10.1. Ražotāju labiekārtojuma elementu aprīkojuma uzstādīšana: 

Izbūvēt pēc dotā ražotāja specifikācijām, atbilstoši pielikumam Nr.1 – Nr.5 

 

10.11. Individuāla dizaina labiekārtojuma elementu aprīkojuma uzstādīšana un 

izgatavošana. 

Izgatavot un izbūvēt atbilstoši TS-12 – TS-23. 

 



 

11. PĀRĒJIE DARBI 

11.1 Komunikāciju kabeļu iečaulošana 

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo 

organizāciju pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo ietvi vai nobrauktuvi, 

un esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana ar aizsargcaurulēm. 

Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatatrakumus un precizējot kabeļu 

novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā nepieciešamo 

cauruļu garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē 

esošās būves vai konstrukcijas. 

- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu izpildes 

minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus esošos kabeļus no 

mehāniskiem bojājumiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu 

kārtas spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt polimeru 

materiāla izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un 

piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes 

komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas 

nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un 

tehnisko parametru saskaņošanu. 

- Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanas darbu izmaksu noteikšanai jāievērtē 

materiālu iegādes cenas, visi nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei, kā arī 

darbaspēka patēriņa un mehānismu izmaksas. 



 

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba grafika un tehnisko 

parametru saskaņošanu. 

Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 1,00m no 

projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu. 

Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu ierīkošanas un 

būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām. 



 

Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši dotajai tehnoloģiskai shēmai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. att. – kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 



 

11.2 Apzaļumošana 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, 

papildinot ar: 

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu sarakstā”. 

- Pie kokaugu stādīšanas vai pārstādīšanas jāņem vērā sekojošas lietas: 

- stādbedres caurmēram jābūt lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas 

sakņu kamola augšdaļai jāatrodas nedaudz augstāk, jo, augsnei sablīvējoties, arī tas būs 

vienā līmenī ar augsnes virskārtu;  

- kokiem  piemērotākais  stādīšanas  un  pārstādīšanas  laiks  ir  no maija līdz 

oktobrim.  

- apdobes  mulčēšana.  Nepieciešamības  gadījumā,  ņemot  vērā augšanas apstākļus 

konkrētajā vietā, apdobe koka sakņu zonā noklājama ar līdz 8 cm biezu organiskās 

mulčas kārtu tā, lai mulča tieši nesaskartos ar koka stumbru. Ja mulčēšanu paredzēts 

izdarīt vēlāk, izveidojamas iedobes stādījuma laistīšanai;  

- Koku nostiprina, piesienot to pie trim balstiem, izmantojot 3-4cm platu elastīgu lentu. 

Piesaitējums saglabājams līdz koks ir ieaudzies un nostiprinājusies tā sakņu sistēma, 

vismaz 1-2 veģetācijas sezonas. Nostiprināšanai izmantojamo mietu garumam jābūt  

apmēram 2/3 no stādāmā koka augstuma. Koks jānostiprina pie trīs apaļkoka balstiem, 

nesavainojot tā stumbru. 

- Apstādījumu dobju un zāliena auglīgās augsnes ierīkošanai izmantot pievesto 

auglīgo augsni; 

- Augu stādiem jābūt kvalitatīviem, tiem jānodrošina vismaz 5 gadu garantija; 

- Koku stādīšanas vietas skatīt stādāmo koku koordinātu sarakstā; 

- Esošo koku un krūmu izrakšanu veikt netraumējot sakņu sistēmu. 

- Pēc kokaugu iestādīšanas vai pārstādīšanas nodrošināt regulāru laistīšanu vismaz 

divas nedēļas; 

 

11.3 Esošo saglabājamo koku aizsardzība būvdarbu laikā 

- koku minimālās aizsardzības zona būvniecības laikā – attālums no koka stumbra, 

kas tiek aprēķināts 10 x stumbra caurmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla; 

- Koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī kokiem un krūmiem, kuru sakņu sistēma, 

stumbrs vai vainags, veicot rakšanas darbus, var tikt bojāti, Darbu veicējs nodrošina šajos 

noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētos aizsardzības pasākumus; 



 

- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas koku minimālās aizsardzības zonā, koku 

stumbru aizsardzībai, ap tiem uzstādāmi dēļu aizsargvairogi (3 m augstumā vai zemāk, ja 

koka pirmie skeletzari izvietoti zemāk), paredzot amortizējošas starplikas. Ja darbi 

paredzēti blakus koku minimālās aizsardzības zonai, koki norobežojami ar būvdarbu žogu 

koku minimālās aizsardzības zonas attālumā. 

- Rakšanas darbi koku minimālās aizsardzības zonā, kā arī, ja sakņu diametrs 

pārsniedz 4 cm, veicami izmantojot „gaisa lāpstu” metodi („airspade”) vai saudzīgi 

atšurfējot saknes ar lāpstu. Komunikācijas izvietojamas zem koka sakņu zonas, ar 

caurdures metodi vai manuāli komunikācijas izvietojot pretsakņu aizsargčaulās zem 

atraktajām saknēm. Nepieciešamības gadījumā atraktās saknes perpendikulāri 

nogriežamas ar šķērēm vai nozāģējamas ar rokas zāģi. Nav pieļaujama sakņu mehāniska 

noraušana; 

- Ja koku vai krūmu atraktās saknes netiek apbērtas ar grunti vai substrātu tuvāko 4 h 

laikā pēc rakšanas darbu uzsākšanas, nodrošināma atsegto sakņu piesegšana ar 

maisaudumu divās kārtās (vai ekvivalentu materiālu) un laika apstākļiem atbilstoša 

mitrināšana līdz būvbedres aizbēršanai; 

- Koku minimālajā aizsardzības zonā aizliegts novietot materiālus, braukt ar transporta 

līdzekļiem (izņemot tam paredzētas vietas) veikt zemes sablīvēšanu, pazemināt vai 

paaugstināt grunts līmeni vairāk par  0,10-0,20m, vai veikt citas darbības, kas negatīvi 

ietekmē koku augtspēju. Nepieciešamības gadījumā, ierīkojamas koka vai metāla pagaidu 

laipas vai citi tehniskie risinājumi, kas nodrošina sakņu aizsardzību. 

- Ja būvdarbu laikā tiek bojāti koka vai krūma zari/vainags, būvdarbu veicējam 

jāveic pilna vainaga sakopšana; 

- Ja būvdarbu laikā tiek bojāta koka miza/stumbrs, būvdarbu veicējs nekavējoties veic 

bojājuma nosegšanu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie stumbra. 12 stundu laikā 

veicama brūces apkopšana; 

- Ja rakšanas darbus traucē koku vai krūmu zari veicama vainaga kopšana; 

- Koku un krūmu vainaga kopšanu, sakņu atrakšanu, apgriešanu un brūces 

apkopšanu veic kvalificēta kokkopja – arborista vadībā. 

11.4 Drenāžas sistēmas skalošana un tīrīšana 

Visus būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 

izstrādātajām prasībām “Meliorācijas sistēmas-drenāžas būves. Specifikācijas un 

prasības” LV UTN 90000064161-01-2008. Ja veicot būvniecības darbus tiek bojāta esošā 

drenāža, Būvuzņēmējam ir pienākums  



 

12 PRASĪBAS DARBA DROŠĪBAI 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” 

prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru 

Kabineta noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem 

normatīvajiem dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī un 

stājušies spēkā ar 2003. gada 1. martu. 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK 

Noteikumiem Nr. 379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2001. gada 

23. augustā), kā arī jāveic nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami 

būvdarbu izpildes gaitā un par būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto 

drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu darba devēju nodarbinātajiem un 

pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes 

Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 prasībām, 

jāveic pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko reģistrē īpašā 

žurnālā. Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju komplektam visiem 

darbu veidiem un profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai 

mazina darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu 

sarakstiem jābūt izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba 

aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002. gada 

24. augusta). Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. 

Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst MK noteikumu 

Nr. 248 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām (spēkā no 2000. 

gada 29. jūlija). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī 

apmācītam personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes 

gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu 

medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, 

lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002. gada 13. decembra). 



 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba 

vides risku vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās 

aizsardzības līdzekļiem. Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 

400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. 

septembra). 

13 VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” 

kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja 

piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK 

noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības 

un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. 

Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas 

savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj 

degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem 

nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu 

dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas 

ogļūdeņražu izdalīšanos. 

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 
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Sastādīja : Kintija Cirse 
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Pārbaudīja: Didzis Dāle 

 


