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001 SAGATAVOŠANAS DARBI

002 Izpilddokumentācijas sagatavošana kpl 1,00
003 Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai kpl 1,00

004
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievedceļu 

uzturēšanu atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015")
kpl 1,00

005 Būvtāfeles uzstādīšana kpl 1,00
006 Teritorijas uzmērīšana un nospraušana kpl 1,00

007
Brauktuves asfaltbetona seguma frēzēšana hvid=10 cm, iekļaujot visu 

apakškārtu demontāžu hvid=25 cm, vecā materiāla aizvešanu uz 
Pasūtītāja norādīto vietu

m² 1816,00

008
Ietves asfaltbetona seguma frēzēšana hvid=8 cm, iekļaujot visu 
apakškārtu demontāžu, vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja 

norādīto vietu
70,00

009
Betona bruģakmens seguma hvid=8 cm, iekļaujot visu apakškārtu 
demontāžu, vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādīto vietu

m² 701,00

010
Betona apmaļu demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja 

norādītu atbērtni
m 650,00

Ielas nosaukuma informācijas zīmes  demontāža un nogādāšana uz 
Pasūtītāja norādīto vietu 

gab. 1,00

011
Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja norādīto 

vietu
m² 6,00

012
Esošo koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus 

(vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar 
rokām un aizsardzība 

gab. 1,00

013 KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

014 Aku vāku apbruģējums ar konusveida bruģi kpl 1,00

015
SIA "Lattelecom" kanālu caurejamības pārbaude visā projekta teritorijā 

pēc minerālmateriālu maisījuma kārtu sablīvēšanas 
m 130,00

016
SIA "Lattelecom" kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 12t 

"peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes 
nomaiņa

gab. 1,00

017
Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", 

nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa
gab. 10,00

018
Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, 

nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai 
pagarināšanu

gab. 2,00

019
Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 

mm 
m 189,00

020
Metāla pārsedzes t=10mm izbūve, atbilstoši rasējumam TS-11.3 

ieskaitot stiprinājumu izbūvi
kpl 1,00

021 SIA "Lattelecom" rezerves caurules (d=110 mm) izbūve m 8,00

022 ZEMES DARBI

023
Augu zemes noņemšana, hvid=25 cm,  lieko grunti aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni
m² 360,00

024

Atvestās auglīgās augsnes ielabošana ar pievestu organisko un 
minerālo mēslojumu, zāliena ierīkošana ar veltņošanu 20 cm dziļumā 

vienlaidus zonā. Zālienam izmantot Turfline sēklu maisījumu 
"Ornamental" (izplātītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), izsējas norma 

3 kg/100 m², iespējams izmantot analogu zāliena sēklu maisījumu.

m² 267,00

025 Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m3 900,00

026 TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE

027 Brauktuves betona bruģakmens segas izbūve

028
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem (Kf ≥ 1 m/dnn), h=40 cm m3 398,00

029 Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN/m m2 934,00

030 Minerālmateriālu maisījuma 0/56, NIII kārtas izbūve, h=15 cm m2 915,00

031 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25 kārtas izbūve, h=10 cm m2 915,00

032 Granīta izsiju (fr.2/8) ieklāšana, hvid=3 cm m2 915,00

033
Betona bruģakmens UNICOLOC 8 (melna, skalota virsma, 

222(109,50)x222(109,50)x80 mm) kārtas izbūve , h=8 cm m2 915,00

Vienības 
cena, EUR

Summa, 
EUR

Daudzums

TS sadaļas 2.kārtas darbu daudzumu saraksts

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība
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034 Autostāvvietas betona bruģakmens segas izbūve

035
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem (Kf ≥ 1 m/dnn), h=40 cm m3 435,00

036 Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN/m m2 934,00

037 Minerālmateriālu maisījuma 0/56, NIII kārtas izbūve, h=15 cm m2 1065,00

038 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25 kārtas izbūve, h=10 cm m2 1065,00

039 Granīta izsiju (fr.2/8) ieklāšana, hvid=3 cm m2 1065,00

040
Betona bruģakmens UNICOLOC 8 (pelēka, skalota virsma, 

222(109,50)x222(109,50)x80 mm) kārtas izbūve , h=8 cm m2 1065,00

041
Betona bruģakmens UNICOLOC 8 (balta, gluda virsma, 
222(109,50)x222(109,50)x80 mm) kārtas izbūve , h=8 cm m2 30,00

042 Gājēju ietves betona bruģakmens segas izbūve

043
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem, h=30 cm (Kf ≥ 1 m/dnn)
m3 305,00

044 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII kārtas izbūve, h=15 cm m2 470,00

045 Granīta izsiju (fr.2/8) ieklāšana, hvid=3 cm m2 470,00

046
Betona bruģakmens DECOR (bezfāzu, brūna, gluda virsma, 

240x160x80 mm ( 60%)), h=8 cm / Betona bruģakmens DECOR 
(bezfāzu, brūna, skalota virsma, 160x160x80 mm (40%)), h=8 cm

470,00

047 Dabīgā akmens segas izbūve

048
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem (Kf ≥ 1 m/dnn), h=30 cm m3 67,00

049 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII kārtas izbūve, h=15 cm m2 211,00

050 Granīta izsiju (fr.2/8) ieklāšana, hvid=10 cm m2 211,00

051
Dabīgā akmens bruģa (d=10..15cm) seguma izbūve 

(platuma/augstuma attiecība 1/1.2) m2 211,00

052 APMAĻU IZBŪVE

053
Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 16/20 un šķembu pamata  

izbūve
m 400,00

054
Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 16/20 un šķembu pamata  

izbūve
m 558,00

055
Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 16/20 un šķembu pamata  

izbūve
m 200,00

056
Cementbetona apmaļu 100.30 / 22.15., betona C 16/20 un šķembu 

pamata  izbūve
m 16,00

057 ESOŠA BRUĢA SEGAS SALAIDUMA POSMA IZBŪVE

058
Esošā betona bruģakmens demontāža, attīrīšana un glabāšana līdz 

atkārtotai izbūvei m2 243,00

059 Seguma pamata kārtu blīvēšana un profilēšana m2 243,00

060 Granīta izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm m2 243,00

061 Demontētā nobrauktuvju bruģakmens atkārtota izbūve m2 243,00
062 ESOŠA ASFALTA SEGAS SALAIDUMA POSMA IZBŪVE

063 Esoša asfalta seguma frezēšana 4cm biezumā m2 12,00

064 Karstā asfalta AC11 surf, SII slāņa izbūve 4cm biezumā m2 12,00

065 Šūves aizpildīšana 2 mm biezumā ar bitumena mastikas lenti m 12,00

066 APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

067 Ceļa zīmju uzstādīšana

068 206 gab. 2,00

069 301 gab. 1,00

070 326 gab. 3,00

071 533 gab. 1,00

072 537 gab. 11,00

073 538 gab. 2,00

074 801 gab. 1,00

075 807 gab. 2,00

076 835 gab. 9,00

077 840 gab. 6,00

078 844 gab. 2,00
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079
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana,  ieskaitot  betona pamatus C 30/37 

min. 0,30mx0,30mx0,50m
gab. 14,00

080 Ceļa zīmju konsoles uzstādīšana pie apgaismojuma balstiem gab. 1,00

081 Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, izmantojot termoplastu

082 920, līnijas platums - 0,10m m2 7,00

083 942 horizontālais apzīmējums komplekts 2,00

084 945 (dzeltenā krāsā), līnijas platums - 0,10m m2 3,00

085
Cinkota metāla riteņu atdures barjeras, ieskaitot stiprinājumus un 

pamatu izbūvi, h=110mm, d=60mm (stiprinājumu solis max 1000mm) 
m 20,00

086 Labiekārtojuma elementu izbūve

087
Puķu podi ( P85), uzstādīšana atbilstoši TS sadaļas rasējumam TS - 

16
gab. 6,00

088 Puķu podi (P45), uzstādīšana atbilstoši TS sadaļas rasējumam TS - 16 gab. 6,00

089
Sols 2000 (S2), uzstādīšana betona pamatos atbilstoši TS sadaļas 

rasējumam TS - 13 
gab. 1,00

090
Atkritumu urna (A1),  uzstādīšana betona pamatos atbilstoši TS 

sadaļas rasējumam TS - 18
gab. 1,00

091 APSTĀDĪJUMI

092 Zemes darbi

093

Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un 
minerālo mēslojumu, apstādījumu dobju ierīkošana h(vid)=100 cm 

dziļumā vienlaidus zonā)
m3 1,00

094
Vidējas frakcijas (fr. 20-40mm) priežu mizas mulčas sagatavošana un 

uzbēršana ar rokām kokiem; h(vid)=10cm m2 1,00

095 Lapu koka piegāde un stādīšana ar rokām

096 Phellodendron amurense (C5, h=120 cm) gab. 1,00

Sastādīja: K.Cirse

Pārbaudīja: D.Dāle

11. Augu zemi jānorullē un jāsablīvē. Pēc izbūves augu zemes līmenis nedrīkst būt augstāks par ielas nomales malu.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama 
darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu 
iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
7. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja 
deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana 
nav nepieciešama, tad  darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no būvdarbu apjomiem jāizslēdz.

8. Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf  izbūvi 4 cm biezumā jāveic vienā darba gājienā, bez šuvju veidošanas.
9.Izbūvējot dabīgo akmens bruģa segumu jāievēro izmēru attiecību hvert./hhoriz.=1.2/1.0.
10. Drenējoša smilts, atbilstoša "Ceļu specifikācijas 2015" p.5.1. "Salizturīgās kārtas būvniecība".

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.

Piezīmes:


