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001 SAGATAVOŠANAS DARBI

002 Izpilddokumentācijas sagatavošana kpl 1,00

003 Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai kpl 1,00

004
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievedceļu 

uzturēšanu atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015")
kpl 1,00

005 Būvtāfeles uzstādīšana kpl 1,00

006 Teritorijas uzmērīšana un nospraušana kpl 1,00

007
Betona bruģakmens seguma hvid=8 cm seguma demontāža un 

nodošana īpašniekam
m² 450,00

008 Betona apmaļu demontāža un nodošana īpašniekam m 35,00

009
Esošo šķembu seguma hvid=25 cm demontāža un nodošana 

īpašniekam
m² 34,00

010 KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

011 Aku vāku apbruģējums ar konusveida bruģi kpl 1,00

012
SIA "Lattelecom" kanālu caurejamības pārbaude visā projekta 

teritorijā pēc minerālmateriālu maisījuma kārtu sablīvēšanas 
m 335,00

013
SIA "Lattelecom" kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t 

"peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes 
nomaiņa

gab. 2,00

014
Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", 

nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa
gab. 3,00

015
Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, 

nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai 
pagarināšanu

gab. 1,00

016 ZEMES DARBI

017 Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m3 405,00

018 TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE

019 Betona bruģakmens segas izbūve (Sporta kluba iekšpagalms)

020
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem (Kf ≥ 1 m/dnn), h=40 cm m3 205,00

021 Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN/m m2 512,00

022 Minerālmateriālu maisījuma 0/56, NIII kārtas izbūve, h=15 cm m2 468,00

023 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25 kārtas izbūve, h=10 cm m2 468,00

024 Granīta izsiju (fr.2/8) ieklāšana, hvid=3 cm m2 468,00

025
Betona bruģakmens UNICOLOC 8 (pelēka, skalota virsma, 

222(109,50)x222(109,50)x80 mm)  kārtas izbūve , h=8 cm m2 468,00

026 Granīta bruģakmens segas izbūve (Sporta kluba iekšpagalms)

027
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem (Kf ≥ 1 m/dnn), h=40 cm m3 84,00

028 Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN/m m2 208,00

029 Minerālmateriālu maisījuma 0/56, NIII kārtas izbūve, h=15 cm m2 208,00

030 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25 kārtas izbūve, h=10 cm m2 208,00

031 Granīta izsiju (fr.2/8) ieklāšana, hvid=3 cm m2 208,00

032
Granīta bruģakmens (balta, šķelta virsma, 100x100x100 mm), h=10 

cm m2 117,00

033
Granīta bruģakmens (melna, šķelta virsma, 100x100x100 mm), 

h=10 cm m2 91,00

Sastādīja: K.Cirse

Pārbaudīja: D.Dāle

TS sadaļas 3.1. kārtas (Sporta kluba iekšpagalma laukums)  darbu daudzumu saraksts 

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība

Piezīmes:

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama 
darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

9. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo 
nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem 
nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi veidojami 
atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.
8. Uzstādot ceļa zīmes, paredzēt attālumu no zemākās zīmes apakšējās malas līdz seguma virsmai - 2,05 m. Ceļa 
zīmes uzstādīšanas apjomos iekļaut ceļa zīmju balsta iebetonēšanas apjomus.

10. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpilddokumentācijas sagatavošanas, mobilizācijas un 
sagatavošanās būvdarbu veikšanai, kā arī satiksmes organizācijas būvdarbu laikā u.c. izmaksas, atbilstoši "Ceļu 

Daudzums
Vienības 

cena, EUR

Summa, 

EUR

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.


