
 
 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. IEVADS 

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas no 

specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu specifikācijām 

2017. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas daļas 

papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2017, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām 

atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

• LVS – Latvijas Valsts standarti 

• CS 2017 – 2016. gada 28.oktobrī VAS „Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā komisijā apstiprinātās 

“Ceļu specifikācijas 2017”. 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 2017, to izpildi saskaņojot 

ar būvuzraugu un autoruzraugu. 

2. VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

2.1.Darba izmaksa 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

2.4. Darba drošība 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 



 
 
 

2.5. Darbu žurnāli 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

2.6. Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.6.sadaļu 

2.7.Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

2.8. Darbu veikšanas projekts 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

3. DAŽĀDI DARBI 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2017 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši „Koordinātu sarakstam”; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

3.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2017 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

3.3.Asfalta seguma frēzēšana 

Ievērot CS 2017 3.nodaļas 3.3.sadaļu – “Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

3.4.Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Skatīt CS 2017 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

- zāģējamiem kokiem un krūmiem paredzēt arī celmu laušanu; 



 
 
 

4. ZEMES KLĀTNE 

4.1. Grāvju rakšana un tīrīšana 

Ievērot CS 2017 4. nodaļas 4.1. sadaļu – “Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

- Grāvju tīrīšanu veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr. 65 apstiprināto 

Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana 

ekspluatācijā” 

4.2. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2017 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti var izmantot kā uzbēruma grunti. 

4.3.Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS 2017 4. nodaļas 4.4. sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

4.4.Apzamuļošana un nogāžu nostiprināšana (Zaļā zona) 

Ievērot CS 2017 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

- Zāliena ierīkošanai izmantot sēklu maisījumu Turfline Ornamental (Sastāvs 20% Sarkanā 

stīvojošā auzene, 45% Sarkanā auzene, sakneņu, 10% Pļavas auzene, 5% Aitu auzene, 20% 

Daudzgadīgā airene). Izsējas normai - 25 līdz 35 g/m2. 

- Zālienu izbūvē jālieto smilšmāla un mālsmilts augsnes (māla saturs 10–40%). 

Pievestās augsnes prasības: 

o P2O5 – 120–300 mg/kg 

o K2O – 120–300 mg/kg 

o Organiskā viela – 3–15 % 

o pHKCl – 6,0–7,5 

- Pirms zāliena nodošanas būvuzņēmējam jāveic augsnes ķīmiskās analīzes, un rezultāti 

jāiesniedz Būvuzraugam un Autoruzraugam. 



 
 
 

- Pabeigtajam zālienam jābūt līdzenam, uz 3m latas nelīdzenumi nedrīkst būt lielāki par 2cm. 

Zālienam jābūt brīvam no saknēm, nezālēm, akmeņiem un citiem svešķermeņiem. No zāliena 

jānovāc visi svešķermeņi, kuru diametrs lielāks par 2cm. 

- Zālienu jānoveltņo, tā, lai staigājot pa to neveidotos iegrime, lielāka par 1 cm. 

- Sēklas iestrādājamas 0,5–1,0 cm dziļumā.  

- Zālienu jānopļauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. Pļaušanu veic 5 cm augstumā. 

Nopļautajai zālei jābūt savāktai. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, zāliena apkopi veic 

būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem. 

5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2017 5. nodaļas 5.1. sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos TS-2 uzrādītos 

parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu; 

- šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos TS-2 uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

5.3.Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 

Ievērot CS 2017 5.nodaļas 5.4.sadaļu „Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana”, papildinot 

ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

- Nomaļu uzpildīšanu veikt ar ieklājēju! 



 
 
 

5.4.Betona bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 5.nodaļas 5.5.sadaļu „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

- Izbūvētajam bruģim jāveido viendabīgas krāsas laukums. Posmi, kuros bruģa tonis ir atšķirīgs, 

ir jāpārliek.  

- Minimālās bruģa prasības - Šķeļamības stiprība ≥ 3.6Mpa,  ūdens absorbcija <6%, testēšana 

atbilstoši LVS EN 1338 2004. 

5.5.Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 5.nodaļas 5.6.sadaļu „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

- Dabīgo akmens bruģi (augstuma/platuma attiecība 1/1.2) nostiprināt betonā C 20/25 vismaz 

2/3 no akmens augstuma; 

6. AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

6.1.Gruntēšana 

Ievērot CS 2017 6.nodaļas 6.1.sadaļu „Gruntēšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

6.2.Asfaltbetona būvniecība 

Ievērot CS 2017 6.nodaļas 6.2.sadaļu „Alfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas 

būvniecība”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

6.3.Ar saistvielām saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība aukstā veidā 

Ievērot CS 2017 6.nodaļas 6.4.sadaļu „Ar saistvielām saistīta minerālmateriālu pamata nesošās 

kārtas būvniecība aukstā veidā”, papildinot ar: 



 
 
 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

7. SATIKSMES APRĪKOJUMS 

7.1.  Gājēju ietves būvniecība 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.1. sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība vai 

remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

7.2.  Betona apmales uzstādīšana 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.2. sadaļu „Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

 
7.3.  Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.3. sadaļu „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, 

papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

7.4.  Drošības barjeras uzstādīšana 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.5. sadaļu „Drošības barjeras uzstādīšana, nomaiņa vai atjaunošana”, 

papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

7.5.  Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.8. sadaļu „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

7.6.  Ceļa apgaismojuma ierīkošana 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.9. sadaļu „Ceļa apgaismojuma ierīkošana”, papildinot ar : 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 



 
 
 

8. PRASĪBAS DARBA DROŠĪBAI 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” prasībām 

un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta 

noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī un stājušies spēkā ar 2003. gada 

1. martu. 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 

379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2001. gada 23. augustā), kā arī jāveic 

nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par būvdarbiem, 

kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu darba devēju 

nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes Ministru 

Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 prasībām, jāveic 

pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko reģistrē īpašā žurnālā. Būvobjektā 

jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina 

darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt 

izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinātie jāapmāca pareizi 

lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE 

marķējumu un jāatbilst MK noteikumu Nr. 248 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem” prasībām (spēkā no 2000. gada 29. jūlija). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī apmācītam 

personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai 

pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002. gada 13. decembra). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai nopietnas 

un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. Drošības zīmju 



 
 
 

izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra). 

Veicot būvdarbus jāievēro Dzelzceļa likums un prasības, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu 

dzelzceļa tuvumā. 

9. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas 

piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. 

Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā 

piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas 

piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, 

jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, 

kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem 

nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē 

tā, lai samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu izdalīšanos. 

Būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 

 

 

 

 

Sastādīja: R. Grauze 
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