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1. 2. Izpilddokumentācijas sagatavošana kpl 1,00

2. 2. Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai kpl 1,00

3. 2.2. Būvtāfeles uzstādīšana gb 1,00

4. 2.3.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot 
pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un 
apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu 
sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības 
un būvniecības laikā)

kpl 1,00

5. 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 40,00

6. 3.3.
Brauktuves asfalta seguma frēzēšana, 
h(vid)=10cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz 
Būvuzņēmēja atbērtni

m² 4,00

7. 3.2.
Grants un šķembu seguma demontāža 
(hvid=15cm) un nogādāšana uz būvuzņēmēja 
atbērtni

m² 102,00

8. 3.2.
Dzīvžoga un žoga demontāža un aizvešana uz 
atbērtni

m 35,50

9. 4.2. Augu zemes slāņa noņemšana, hvid=20cm m² 155,00

10. 4.4.
Ierakuma izbūve ietves konstrukcijai, lieko grunti 
aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni

m³ 63,00

11. 4.5.
Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, 
h=20 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, 
veltņošanu

m² 161,00

12. 4.1.
Esošā grāvja tīrīšana ar nogāžu planēšanu un 
gultnes profilēšanu

m 6,00

13. - Gājēju ietves pilnas segas konstrukcijas izbūve N/A -

14. 5.1.
Smilts sailzturīgā slāņa būvniecība no vidēji rupjas 

smilts vai citiem atļautiem materiāliem, kf>1m/dnn, 

h=30cm 

m³ 30,00

15. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata 

izbūve 15 cm biezumā 
m² 71,00

16. 5.4. Karstais asfalts AC 8 surf, S III h=5cm m² 71,00
17. 5.2. Minerālmateriāla izsija fr.: 2/8, hvid=3cm m² 4,00
18. 5.4. Reljefa bruģis (pumpas), h=6cm, dzeltens m² 4,00
19. - Cementbetona apmaļu izbūve N/A -

20. 7.2.
Cementbetona apmaļu 100.22.15 (izceltas 6cm), 

betona C30/37 un šķembu pamata izbūve
m 6,00

21. 7.2.
Cementbetona apmaļu 100.20.8, betona C30/37 

un šķembu pamata izbūve
m 82,00

22. - Brauktuves karstā asfalta ceļa segas izbūve N/A -

23. 5.2.
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N III pamata 

slāņa izbūve 15cm biezumā
m² 4,00

24. 6.2.
Karstā asfalta AC 22 base, SIV seguma izbūve 6 

cm biezumā  
m² 4,00

25. 6.2.
Karstā asfalta AC 11 surf, S III seguma izbūve 4 

cm biezumā  
m² 4,00
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26. - Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu N/A -

27. 5.3.
Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 

0/32s, N III, h=10cm
m² 36,00

28. - Dabīgā akmens bruģa seguma izbūve N/A -

29. 5.1.
Smilts sailzturīgā slāņa būvniecība no vidēji rupjas 

smilts vai citiem atļautiem materiāliem, kf>1m/dnn, 

h=30cm 

m³ 2,50

30. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata 

izbūve 15 cm biezumā 
m² 6,50

31. 5.5.
Dabīgā akmens bruģa segums Ø=12…15cm 

(platuma/augstuma attiecība 1/1.2), nostiprināts 

betonā C20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma

m² 6,50

32. - Oļi (mazgāti) fr.: 40-70mm, hvid=20cm m² 5,50
33. - Velts, neausts ģeotekstils 10/10kN m² 7,00

34. 7.3. Ceļa zīme Nr.: 535. gb 2,00
35. 7.3. Ceļa zīme Nr.: 536. gb 2,00

36. 7.3.
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot  betona 
C16/20 pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m

gb 1,00

37. -
Stiepļu žoga uzstādīšana, nostiprināts betona 
C20/25) pamatos

m 35,50

38. 7.3.
Esošās ceļa zīmes (autobusa pietura) pārcelšana, 
ieskaitot betona C16/20 pamatu min. 
0,30mx0,30mx0,50m

gb 1,00

39. 7.4. Gājēju barjeras uzstādīšana m 7,50

40. -
Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, 
izmantojot termoplastu

N/A -

41. 7.5.
Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.931, līnijas 

platums 0,50m
m² 9,00

Sastādīja: R.Grauze

Pārbaudīja: D.Dāle

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports,

Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Ceļu specifikācijām 2017.

5.CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

6.CEĻA HORIZONTĀLIE APZĪMĒJUMI

būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

PIEZĪMES:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

mobilizācijas un sagatavošanās būvdarbu veikšanai, kā arī satiksmes organizācijas
būvdarbu laikā u.c. izmaksas, atbilstoši "Ceļu specifikācijās 2017".

bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza,

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī 

8. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpilddokumentācijas sagatavošanas, 

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 


