TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

1. IEVADS

Sis Specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma
prasibas. Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina Liguma nosacijumus un saistibas.

Bavdarbus veikt atbilstoSi Bavprojektam, $im tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2017.

Liguma nosacijumi, rasé€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar $im
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalljumu atseviSkas dalas, katra tas dala ir uzskatama
ka citas dalas papildindjums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski
varétu bat iespéjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2017, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dalé&ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Bavuznémeéjam javérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bdvmasinas un transports,
bez ka nevarétu blt iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza,
Pasutitaja prasibam atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS — Latvijas Valsts standarti

e CS 2015 — Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2017. gada izdotas “Celu
specifikacijas 2017”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2017, to izpildi

saskanojot ar Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

2. VISPARIGA DALA

2.1. Darba izmaksa

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.1.sadalu.
2.2. Bavlaukums un ar bivdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2017 2.nodalas 2.2.sadalu.
2.3. Satiksmes organizacija

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.3.sadalu.
2.4. Darba droSiba

Skatit 2017 2.nodalas 2.4.sadalu

2.5. Darbu Zurnali

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.5.sadalu.




2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2017 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:

- Javeic kontrolurbums ik péc 100 m (bet ne mazak par 2 urbumiem uz ielu)

konstruktivo kartu biezuma noteikSanai un parbaudisanai.

- Asfaltbetona kartas paraugu nonemsana javeic atbilstoSi CS 2017 12. nodalas 4.
Sadalai “Metodiskie noradijumi asfaltbetona paraugu nonemsanai”, papildinot ar: urbumi
javeic ik péc 100m (bet ne mazak ka 2 vietas uz ielu), katra urbumu vietd nonemot Cetrus
paraugus.

2.7. Darba izpildes atrums

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.7.sadalu.

2.8. Darba veik8anas projekts

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.8.sadalu.

2.9. Digitala inZenierkomunikaciju uzmeérisana

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. DAZADI DARBI

3.1. UzmériSana un nosprausana

levérot CS 2017 3.nodalas 3.1.sadalu — ,UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprausanu veikt atbilstoSi ,Koordinatu sarakstam” raséjuma.

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

3.2. Demontaza
levérot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”,
papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bivuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

3.3. Koku, krimu un zaru zagésana

Skatit CS 2017 3. nodalas 3.5. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

- cértamiem kokiem un kriimiem paredzét art celmu lau$anu.



3.4. Udens noteiku parsedzu vai liiku parsedzu uzstadisana vai nomaina

Skatt CS 2017 3. nodalas 3.4. sadalu ,Udens noteiku parsedzu vai liku parsedzu
uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

4. ZEMES KLATNE

4.1. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizvesana un izlidzinaSana

Skatit CS 2017 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana”,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.
- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti nepiecieSamibas gadijuma izmantot ka

uzbéruma grunti.

4.2.Zemes klatnes bivnieciba

levérot CS 2017 4.nodalas 4.4.sadalu — “Zemes klatnes bavnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

4.3. Gravju rakSana un tiriSana

levérot CS 2017 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tirisana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bivuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

- Gravjus veidot ar min. nogazu shpumu 1:1.5;

- Gravju rak8anu veikt atbilsto$i ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65
apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — Bavdarbu izpilde un

bidvju nodoSana ekspluatacija”.

4.4. Zalas zonas ierikoSana

levérot CS 2017 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu nostiprinasana”,

papildinot ar:



- Zaliena ierikoSanai izmantot séklu maisijumu Turfline Ornamental (Sastavs 20%
Sarkana stivojosa auzene, 45% Sarkana auzene, saknenu, 10% Plavas auzene, 5% Aitu
auzene, 20% Daudzgadiga airene). Izs&jas normai - 3kg/100m?.

- Zalienu izbavé jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs 10-40%).
Pievestas augsnes prasibas :

. P>Os — 120-300 mg/kg

" K>0O — 120-300 mg/kg

" Organiska viela — 3—15 %

. pHKCI - 6,0-7,5

- Pirms zaliena nodo8anas bdvuznéméjam javeic augsnes Kimiskas analizes, un
rezultati jaiesniedz Bavuzraugam un Autoruzraugam.

- Pabeigtajam zalienam jabat ldzenam, uz 3 m latas nelidzenumi nedrikst bat lielaki
par 2 cm. Zalienam jabat brivam no sakném, nezalém, akmeniem un citiem
sveSkermeniem. No zaliena janovac visi sveskermeni, kuru diametrs lielaks par 2 cm.

- Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par 1 cm.

- Séklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.

- Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. PlauSanu veic 5 cm
augstuma. Noplautajai zalei jabat savaktai. L1dz objekta nodoSanai ekspluatacija, zaliena
apkopi veic buvuznémeéjs par saviem lidzekliem.

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

4 5. Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdaliSana

levérot CS 2017 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai
atdalisana”, papildinot ar:
Geotekstilam nepiecieSams atbilst Sadiem tehniskiem parametriem:

- Stiepes stipriba (atbilstoSi EN 1SO 3341:2000 vai citai ES akreditétai

testéSanas metodei) > 15/15 kN/m;

- Maksimalais pagarinajums pie plisanas (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai citai ES
akreditétai testéSanas metodei) < 50%. k— k.

- Zaliena rézga uzstadiSana atbilstoSi razotaja specifikacijai.



4.6. ApzalumoSana un nogazu stiprinasSana

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar

Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bGvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

Pie kokaugu stadiSanas vai parstadiSanas janem véra sekojosas lietas:
stadbedres caurméram jabat lielakam neka tas ir saknu kamolam. Péc
stadi8anas saknu kamola aug$dalai jaatrodas nedaudz augstak, jo, augsnei
sablivejoties, arT tas bus viena liment ar augsnes virskartu;

kokiem piemérotakais stadiSanas un parstadiSanas laiks ir no maija Iidz
oktobrim.

apdobes mulc¢éSana. NepiecieSamibas gadijuma, nemot véra augSanas
apstaklus konkrétaja vieta, apdobe koka saknu zona noklajama ar lidz 8 cm
biezu organiskas mulCas kartu ta, lai mula tieSi nesaskartos ar koka
stumbru. Ja mulééSanu paredzéts izdart vélak, izveidojamas iedobes
stadijuma laistiSanai;

Koku nostiprina, piesienot to pie trim balstiem, izmantojot 3-4cm platu
elastigu lentu. Piesaitejums saglabajams Iidz koks ir ieaudzies un
nostiprinajusies ta saknu sistéma, vismaz 1-2 vegetacijas sezonas.
Nostiprinasanai izmantojamo mietu garumam jabat apméram 2/3 no
stddama koka augstuma. Koks janostiprina pie tris apalkoka balstiem,
nesavainojot ta stumbru.

Apstadijumu dobju un zaliena augligas augsnes ierikoSanai izmantot
pievesto augligo augsni;

Augu stadiem jabat kvalitativiem, tiem janodroSina vismaz 5 gadu garantija;
Koku stadiSanas vietas skatit stadamo koku koordinatu saraksta;

EsoSo koku un krimu izrakSanu veikt netrauméjot saknu sistému.

Péc kokaugu iestadiSanas vai parstadisanas nodroSinat regularu laistisanu

vismaz divas nedélas;

5. AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

5.1. Salizturigas kartas bavnieciba

levérot CS 2017 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:

- segas pamata apak$€ja dren€josa smilts karta izblveéjama, ievérojot ras€jumos

TS-4.1-TS-4.4 uzraditos parametrus;



- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bGvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

5.2. Nesaistitu minerdlmateridlu pamata nesosas kartas vai sequma bdvnieciba

levérot CS 2017 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas
vai seguma bivnieciba”, papildinot ar:

- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arm pamatnes geodéziskie mérijumi,
kas jasaskano ar Autoruzraugu, Buavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- Skembu pamata karta izbavéjama, ieverojot raséjumos uzraditos parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materidlos pirms darbu
uzsakSanas saskanot ar Autoruzraugu, Buvuzraugu un Pasititaja parstavi.

- Bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

5.3. Betona bruga seguma bivnieciba

levérot CS 2017 5. nodalas 5.5. sadalu ,Betona bruga (platniSu) seguma bdvnieciba”,
papildinot ar :

- IzbGvétajam brugim javeido viendabigas krasas laukums. Posmi, kuros bruga tonis ir
atskirigs, ir japarliek.

- Minimalas bruga prasibas - Skelamibas stipriba = 3.6Mpa, dens absorbcija <6%,
testéSana atbilstosi LVS EN 1338 2004.

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bivuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

5.4. Dabiga akmens bruga sequma buvnieciba

levérot CS 2017 5. nodalas 5.6. sadalu ,Dabigd akmens bruga seguma bivnieciba”,
papildinot ar:

- Dabigais akmens brugi (augstuma/platuma attieciba 1/1.2).

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bivuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.



6. AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

6.1. GruntéSana

levérot CS 2017 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

6.2. Asfaltbetona kartas izbive

levérot CS 2017 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un
porasfalta kartas buvnieciba” papildinot ar:

- asfaltbetona virskartas izblGvéjamas ieverojot ras€jumos uzraditos parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bivuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

- jauna seguma salaiduma Suves ar esoSo segumu aizpildit ar piemérotu bitumena
saistvielu;

- Asfaltesanu veikt ar bezSuves metodi!

7. SATIKSMES APRIKOJUMS

7.1. Gajéju ietves bavnieciba

levérot CS 2017 7. nodalas 7.1. sadalu ,PasaZieru platformas vai gajéju ietves bavnieciba
vai remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar :

- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Autoruzraugu, Buvuzraugu
un Pasautitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

- Atkritumu urnu un solinu izbaves shémas skatit atbilstoSi pielikumiem Nr. 1, Nr.2.

7.2. Betona apmalu uzstadiSana

levérot CS 2017 7. nodalas 7.2. sadalu ,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”,
papildinot ar:

- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Autoruzraugu,
Buavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.



7.3. Cela Zimju un balstu uzstadiSana

levérot CS 2017 7. nodalas 7.3. sadalu ,Cela zimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar :

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

7.4. Cela horizontalie apzimé&jumi

levérot CS 2017 7. nodalas 7.8. sadalu ,Cela horizontalie apzimé&jumi”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar Autoruzraugu, Buvuzraugu
un Pasautitaja parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

8. LABIEKARTOJUMA ELEMENTU UZSTADISANA
Uzstadot labiekartojuma elementus ievérot konkréta raZzotaja pamatu izbldves un
uzstadiSanas specifikacijas un ievérot projekta pievienotajos raséjumos un pielikumos
doto informaciju, papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Autoruzraugu, Biavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bGvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

8.1. NorobezojoSo elementu un Zzogu uzstadiSana

Uzstadot norobeZojoSos elementus un Zogus, ieverot konkréta razotaja pamatu izblves un
uzstadiSanas specifikacijas, papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
Autoruzraugu, Bavuzraugu un Pasutitaja parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksta”.

9. PAREJIE DARBI
9.1. EsoSo saglabajamo koku aizsardziba bdvdarbu laika

- koku minimalas aizsardzibas zona bivniecibas laika — attalums no koka stumbra,
kas tiek aprekinats 10 x stumbra caurmérs 1,3m augstuma no saknu kakla;

- Koku minimalas aizsardzibas zona, ka art kokiem un kradmiem, kuru saknu sistéma,
stumbrs vai vainags, veicot rak§anas darbus, var tikt bojati, Darbu veicéjs nodroSina Sajos

noteikumos un citos normativajos aktos paredzétos aizsardzibas pasakumus;



- Pirms rakSanas darbu uzsak$anas koku minimalas aizsardzibas zona, koku stumbru
aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja koka
pirmie skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortiz€joSas starplikas. Ja darbi paredzéti
blakus koku minimalas aizsardzibas zonai, koki norobeZojami ar biuvdarbu Zogu koku
minimalas aizsardzibas zonas attaluma.

- RakSanas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari, ja saknu diametrs
parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (,airspade”) vai saudzigi
atSurfejot saknes ar lapstu. Komunikacijas izvietojamas zem koka saknu zonas, ar
caurdures metodi vai manuali komunikacijas izvietojot pretsaknu aizsarg€aulas zem
atraktajam sakném. NepiecieSamibas gadijuma atraktdas saknes perpendikulari
nogriezamas ar 8kérém vai nozagéjamas ar rokas zagi. Nav pielaujama saknu mehaniska
norausana;

- Ja koku vai krimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu tuvako 4 h
laika péc rak8anas darbu uzsakSanas, nodroSinama atsegto saknu piesegSana ar
maisaudumu divas kartas (vai ekvivalentu materialu) un laika apstakliem atbilstosa
mitrinadana Iidz bavbedres aizbér$anai;

- Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar transporta
ldzekliem (iznemot tam paredzétas vietas) veikt zemes sablivéSanu, pazeminat vai
paaugstinat grunts ITmeni vairak par 0,10-0,20m, vai veikt citas darbibas, kas negativi
ietekmé koku augtspéju. NepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas koka vai metala pagaidu
laipas vai citi tehniskie risinajumi, kas nodroSina saknu aizsardzibu.

- Ja buvdarbu laika tiek bojati koka vai krima zari/vainags, buvdarbu veicéjam
javeic pilna vainaga sakopsSana;

- Ja blvdarbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, bivdarbu veicéjs nekavéjoties veic
bojajuma noseg$anu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie stumbra. 12 stundu laika
veicama briices apkops$ana;

- Ja rakSanas darbus traucé koku vai krimu zari veicama vainaga kopsana;

- Koku un krimu vainaga kopsanu, saknu atrakSanu, apgrieSanu un briices
apkopsanu veic kvalificeta kokkopja — arborista vadiba.

9.2. Rezerves caurules uzstadiSana

- SIA “Lattelecom” PVC rezerves caurules izblve, d=110.

- Rezerves caurules novietojumu skatit plana TS-1.



10. PRASIBAS DARBA DROSIBAI

Buvuznéméjam, organizéjot bavdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz $o likumu — Ministru
Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem
normativajiem dokumentiem.

Veicot bivdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart un
stajusies spéka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iekS€ja uzraudziba saskana ar MK
Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iekS&jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada
23. augusta), ka arT javeic nodarbinato informésanu par darba riskiem, kas iespé&jami
bavdarbu izpildes gaita un par buvdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato
droSibai un veselibai. Tas attiecas ari uz citu darba devéju nodarbinatajiem un
pasnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista buvdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes
Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. julija rikojumu Nr. 252 prasibam,
javeic pirmreizéja un atkartotd nodarbinato instruktdza darba droSiba, ko registré Tpasa
Zzurnala. Bavobjekta jabit nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem
darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas [idzekliem, kuri novérs vai
mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzeklu
sarakstiem jabat izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus” (spéka no 2002. gada
24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas lidzeklus.
Individualajiem aizsardzibas [idzekliem jabut ar CE mark&umu un jaatbilst MK noteikumu
Nr. 248 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas lidzekliem” prasibam (spéka no 2000.
gada 29. jalija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka art
apmacitam personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iespéja nelaimes
gadijuma cietusSos vai péksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu
medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznémeéjs nodrosSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku

vai nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas



[tdzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,Darba

aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana” (spéka no 2002. gada 7. septembra).

11. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projektéjamo objekiu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja
piesarnojoso darbibu veik8anai. Buvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK
noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas darbibas
un izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojoSu darbibu veikSanai” 2.pielikuma.
Lai nepielautu vides piesarnojumu bdvdarbu procesa, japrognozé buvmasinu ellas
savakSana. Degvielas uzpildiS8anas pistolem jabat aprikotam ar sensoriem, kas nelau;j
degvielas izlisanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem
nepieklist mitrums un turpmak jaizved uz to savaksSanas vietu darbnicas. Bavmasinu
dzinéji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas
oglidenrazu izdaliSanos.Pabeidzot uzstadiSsanas darbus, bavuznéméjs sakarto celam
piegulo$o teritoriju.

Blvprojekts ir izstradats ta, lai bGvniecibas darbi péc iespéjas mazak atstatu negativu
ietekmi uz esoSo vidi. Bavuznéméjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem spéka
eso$ajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bivniecibas metodes, kuras
nodro$inatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides pasliktinasanos.
Zalo zonu paredzéts atjaunot péc buvdarbu veikSanas. Péc ielu un stavlaukumu
buvniecibas darbu pabeigSanas blvuznémeéjam jasakarto ielam, ietvém un stavlaukumiem
piegulosas teritorijas 2,00 m robezas. Darba veicéjam ir jalieto tadas iertkoSanas metodes,
kas nepiesarno zemi, tdeni un gaisu blakus teritorija un gar bavmaterialu transportéSanas
celiem, javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju un cita
veida kaitigo ietekmi uz cilvéku veselibu, kas atrodas labiekartojuma laukuma, blakus
esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem, autobraucéjiem u.t.t. Darba veicéjam janodroSina
dazadu tdens plasmu: grunts tdens, lietus Gdens, notekidens u.c. Gdens novadiSanu,
nekaitéjot apkartéjai videi. Darbs japlano un javeic ta, lai jebkura labiekartojuma stadija
tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu ddenu uzkrasanas bavbedrés.

Pirms celinu klatnes izblves, iespéjamajas vietas, ir janonem augligas augsnes

virskarta, kas izmantojama zaliena ierikoSanai.



11.1 Buavgruzu glabasana un izveSana

Demontétos materialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots gan ar
projekta vaditaju, gan ar Pasutitaju, vai art tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas
tiks saskanota ar Pasutitaju vai vina parstavi. Projektéta teritorija paredzéts izvietot

konteinerus un mazas ietilpibas atkritumu urnas.

11.2 Materialu transportésana

BirstoSus badvmaterialus bavuznéméjs drikst parvadat tikai segtas automasinas.

11.3 Labiekartota laukuma sakartoSana péc darbu pabeigsanas
Péc ierikoSanas darbu pabeigSanas, Darba veicéjam ir jasakarto un jaattira laukums
no blvgruziem, pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeig$anas ir

nododama zemes Tpasniekam un lietotajiem.

11.4 Prasibas bavniecibas atkritumu apsaimniekosanai
Buvgruzu izveSanu no buvniecibas teritorijas veikt saskana Marupes novada teritorijas

izmantoSanas un apbives noteikumiem.
Bavprojekta izstradé un veicot buvdarbus ieverot 25.02.2003. MK noteikumu

Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus” noteiktas prasibas un
Aizsargjoslu likuma noteiktas prasibas.

Parbaudija: Didzis Dale



