
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 

1. Objekta atrašanās vieta: Rīga, Rožu iela – Mārupes vecais ceļš C-6, Mārupe. 
2. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts 

izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas 
standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja 
norādījumiem. 

3. Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Visām iekārtām 
jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā. 

4. Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par EST sistēmas izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu 
un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un 
montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas 
organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.  

5. Projekts izstrādāts saskaņā ar izdotiem tehniskiem noteikumiem SIA “Lattelecom” 
Nr. 37.1-10/2218/2213, 28.11.2016. 

6. Projektā paredzēts iznest esošās kabeļu kanalizācijas posmus no brauktuves daļas 
pa jauno trasi, nomainīt esošām kabeļu kanalizācijas akām vākus uz 40t 
“peldošam” aku vākiem, kur akas atrodas uz trotuāra un veloceliņa, pārslēgt 
esošos kabeļus pa jauno trasi. 

7. No kabeļu kanalizācijas akām izbūvēt caurules pāri veloceliņam un trotuāra 
segumam līdz zaļai zonai, montējot galos noslēgus. Caurules paredzētas tālākai 
tīkla attīstībai nebojājot izveidoto segumu. 

8. Pārbūvējamie posmi: 
a. Izbūvēt jaunu pāreju ceļam L=9,0m no kabeļu kanalizācijas akas Nr.63; 
b. Izbūvēt jaunu pāreju ceļam L=9,0m no kabeļu kanalizācijas akas Nr.64; 
c. Izbūvēt jaunu kabeļu kanalizācijas posmu no k.a.68 līdz k.a.74 ar 

atzarojumiem no k.a. KA-XI pāri ceļam uzstādot k.a. KA-XII uz esošām 
caurulēm, pāreja pāri ceļam no akas KA-IX uzstādot aku KA-X uz esošās 
caurules, no KA-V pāri ceļam uzstādot KA-VI uz esošās caurules; 

d. Iznest esošo kabeļu kanalizācijas aku k.a.76, uzstādot jaunās akas uz 
esošās kabeļu kanalizācijas KA-III un KA-II ar pāreju pāri ceļam no KA-
III; 

e. Izbūvēt kabeļu kanalizācijas posmu no akas k.a.79/15 līdz KA-I ar pāreju 
pāri ceļam no KA-I (izmantojot caurdures metodi), demontēt esošo k.a.80, 
esošo pāreju pāri ceļam no k.a.80 saglabāt, nebojājot esošo asfalta segumu. 

9. Pēc jauno kabeļu kanalizācijas posmu izbūvēs paredzēts pārslēgt kabeļus no 
esošiem posmiem uz jauniem: 

a.  Pārslēgt esošo maģistrālo starp skapju kabeli 644K201 VMOHBU 
100x2x0,5 no k.a.67 līdz k.a.79 (paralēlās uzmavas XAGA 75/15-500) 

b. Pārslēgt esošo maģistrālo starp skapju kabeli 644K201 VMOHBU 
50x2x0,8 no k.a.79 līdz k.a.81 (paralēlās uzmavas XAGA 75/15-500) 

c. Abonentu kabeļi tiek saglabāti, (“Audriņi” un “Stāmeri” abonentu kabeļus 
3x2x0,5 ir iespējams neatjaunot, abonentiem ir optisko kabeļu ievadi). 

d. Iznest esošo sadales skapi SS “Ausmas” SIS-1, 210644P02*02 no 
veloceliņa uzstādot jaunu skapi zaļā zonā, un pārslēgt esošos kabeļus, 
abonentus uz jauno skapi. Pēc pārslēgšanas esošo skapi demontēt. 

e. Izbūvēt 12dzīslu optisko šķērdu kabeli FZOMSU-SD 2x6SML no esošās 
uzmavas UVT-10-96-A, k.a. 67, maģistrāle OSAKL 2.22, OAKL-512, līdz 
KA-XII, kur montēt uzmavu UVT-10-96-A uz esošiem abonentu kabeļiem 
22A0512M8 (“Mežkungi”), 22A0512M1 (“Audriņi”), 22A0512M3 
(“Sietiņi”). 



f. Izbūvēt 12dzīslu optisko šķērdu kabeli FZOMSU-SD 2x6SML no esošās 
uzmavas UVT-10-96-A, k.a. 67, maģistrāle OSAKL 2.22, OAKL-512, līdz 
KA-X, kur montēt uzmavu UVT-10-96-A uz esošiem abonentu kabeļiem 
22A0512M2 (“Stāmeri”), 22A0512M6 (“Saulespuķes 2”), 22A0512M5 
(“Saulespuķes 1”). 

g. Izbūvēt 4dzīslu optisko šķērdu kabeli FYORMSU 4xSML no esošās 
uzmavas UVT-10-96-A, k.a. 67, maģistrāle OSAKL 2.22, OAKL-512, līdz 
KA-VI, kur montēt uzmavu HT-SCF01 uz esošiem abonentu kabeļiem 
22A0512M4 (“Līdacēni, Kārpas”) 

h. Izbūvēt 24dzīslu optisko šķērdu kabeli FZOMSU-SD 4x6SML no esošās 
uzmavas UVT-10-96-A, k.a. 67, maģistrāle OSAKL 2.22, OAKL-512, līdz 
KA-79, kur montēt esošā uzmavā UVT-10-96-A uz esošā maģistrāla 
kabeļa. Akā KA-IV atstāt 30,0m kabeļa rezervi. 

i. No k.a.79 esošās uzmavas izbūvēt kabeli FZOMSU-SD 4x6SML līdz 
k.a.87 esošai uzmavai. 

10. Pēc visu kabeļu pārslēgšanas, demontēt pārslēgtos esošos kabeļus un 
demontējamās kabeļu kanalizācijas posmus. 

11. Celtniecības darbu laikā saglabāt tīklu nepārtrauktu darbību un nepieciešamības 
gadījumā paredzēt aizsargpasākumus tīklu aizsardzībai. 

12. Celtniecības un montāžas darbus izpildīt ievērojot pastāvošo Latvijas 
būvnormatīvu prasības. 

13. Rakšanas darbus tīklu aizsargzonā (elektrība, vājstrāvas) veikt bez vibrācijas 
mehānismu pielietošanas. 

14. Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas 
laikā projektā paredzēts: 
- šķērsojumus ar sakaru un elektrokabeļiem, gāzes vadiem un citām pazemes 

komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas un izsaukto pārstāvju 
klātbūtnē; 

- sevišķi uzmanīgi veikt darbus, strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās 
daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma 
stabiem. 

15. Pirms montāžas darbu sākšanas obligāti jāveic sekojoši darba drošības pasākumi:  
- jāpārbauda vai esošajās kabeļu kanalizācijas akās nav sakrājušās gāzes; 

16. Veicot darbus nodrošināt inženierkomunikāciju nepārtraukto darbību. 
17. Šķērsojot esošās inženierkomunikācijas, ievērot minimālos horizontālos un 

vertikālos ieguldīšanas dziļumus.Pabeidzot darbus atjaunot segumus iepriekšējā 
stāvoklī. 

18. SIA LATTELECOM saskaņojuma nosacījumi: 
 
 Pārslēdzamais kabelis ir SIA Lattelecom īpašums un tiek ieguldīts SIA 
Lattelecom kabeļu kanalizācijā. 
 Alternatīva kabeļu un uzmavu tipa izmantošana nav pieļaujama. 
 Elektronisko sakaru tīkla pārvietošanas darbu būvuzraudzībai pieaicināt SIA 
Lattelecom Rīgas līniju inspektoru grupas pārstāvi, tālr. 67054400. 
 Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai Lattelecom grupas 
uzņēmumam SIA "Citrus Solutions". Pārslēgšanas darbu veikšanai pirms elektronisko 
sakaru tīkla pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Kontaktpersona līguma 
noslēgšanas jautājumos - Citrus Solutions Biznesa Attīstības dienesta administrators, 
tālr. 67051777. 
 Pirms ar sakaru dīkstāvēm saistīto SIA Lattelecom optisko kabeļu 
pārvietošanas un pārslēgšanas darbiem paredzēt tajos ieslēgto sakaru pārslēgšanu uz 
alternatīvām trasēm. 



 Uz alternatīvajām trasēm pārslēdzamo sakaru apjomu un termiņus saskaņot ar 
SIA Lattelecom iesniedzot pieteikumu (uz elektronisko adresi 
tiklu.kontrole@lattelecom.lv) ne vēlāk, kā 2 mēnešus pirms optisko kabeļu 
pārvietošanas un pārslēgšanas darbu uzsākšanas. 
 Pēc projektā paredzēto SIA Lattelecom optisko kabeļu pārvietošanas un 
pārslēgšanas darbu pabeigšanas uz alternatīvajām trasēm pārslēgtos sakarus pārslēgt 
uz to iepriekšējām pamata trasēm. 
 Visas ar alternatīvo trašu slēgumu projektēšanas un sakaru pārslēgšanas 
darbiem saistītās izmaksas segt tīklu pārvietošanas pasūtītājam. 
 Desmit darba dienu laikā pēc elektronisko sakaru tīkla pārslēgšanas sagatavot 
un SIA Lattelecom iesniegt veikto darbu izpilddokumentāciju (uz elektronisko adresi 
tiklainfo@lattelecom.lv) un pieteikt SIA Lattelecom Rīgas līniju inspektoru grupas 
pārstāvim veikto pārvietošanas darbu 

 

 

Inženieris:                             Andris Krūmiņš 


