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POZ. Nr. DARBU VEIDS MĒRVIEN. DAUDZUMS

1A
Sadales tīkla kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 

100x2   (km)
km 0,2

1B
Maģistrālo kabeļu ieguldīšana kab.kan., tilpums līdz 

600x2       (km)
km 1,5

KABEĻA MONTĀŽAS DARBI

Sad. tīkla kab.pāru montāža paralēlā uzmavā.

2A        K-1,5
Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, 
kabeļa tilpums 10x2,  ieskaitot kabeļu atzarojumus                             

(uzmava)
uzmava 3

Maģistrālā tīkla kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā.

2E        K-1,5

Maģistrālo kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, 
kabeļa tilpums 100x2, izmantojot 10x2 savienošanas 

moduli, ieskaitot kabeļu atzarojumus                                                                     
(uzmava)

uzmava 3

UZMAVU MONTĀŽA

Korpusu montāža

3A
Sadales tīkla kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar 

kopējo tilpumu līdz 100x2, kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem                      
(uzmava)

uzmava 3

3C
Maģistrālo kabeļu uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo 

tilpumu līdz 1200x2 un vairāk, kabeļu skaits līdz 3 
kabeļiem     (uzmava)

uzmava 3

DEMONTĀŽAS DARBI

KABEĻU DEMONTĀŽAS DARBI
1A

Dem.
Kabeļu demontāža no kanāliem, tilpums līdz 100x2 km 3

DAŽĀDI DARBI

Urbšana un atjaunošana

6C
Caurumu urbšana visa veida sienās                                 

(gab.)
gab. 94

Kabeļu kanalizācija

6H
Esošo kabeļu aku tīrīšana                                               

(gab.)
gab. 4

Kabeļu remonts 

7A
Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi, no gala 

iekārtām, un kabeļu montāžas pārbaude                                                  
(100 pāri)

100 pāri 2

KABEĻU PĀREJAS AUTOCEĻIEM.

12A
Atklātās kabeļu pārejas autoceļiem, ieguldot 1 cauruli, 

darbus veicot ar rokām                                                           
(kan/km)

kan./km 0,073

KABEĻU  KANALIZĀCIJA.

13A
Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana,ja 

cauruļu skaits blokā: 1                                                                        
(kan/km)

kan/km 0,124

13B
Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana,ja 

cauruļu skaits blokā: 2 -6                                                                    
(kan/km)

kan/km 1,208

12E Slēgtās ceļu pārejas-caurdure,15 m garumā  (pāreja) pāreja 1

Darbu komplekss kabeļu aku uzstādīšanai.

13H     K-0,3
Kabeļu kārbas, KP-PEH uzstādīšana                           

(gab.)
gab. 13

Akas rekonstrukcija - 1/2 akas uzstādīšana.

13I Akas līmeņa pacelšana                                            (aka) aka 13

OPTISKĀ KABEĻA IEGULDĪŠANAS UN 
MONTĀŽAS DARBI

Optisko kabeļu ieguldīšana

14A
Optiskā kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā                         

(km)
km 2,48

Optisko kabeļu montāža

14E
Optiskā kabeļa uzmavas montāža un kabeļa mērījumi, 12 

dzīslu optiskais kabelis                                                              
(uzmava)

uzmava 2

14F
Optiskā kabeļa uzmavas montāža un kabeļa mērījumi, 24 

dzīslu optiskais kabelis                                                              
(uzmava)

uzmava 3



POZ. Nr. DARBU VEIDS MĒRVIEN. DAUDZUMS

14G
Optiskā kabeļa uzmavas montāža un kabeļa mērījumi, 4 

dzīslu optiskais kabelis                                                              
(uzmava)

uzmava 1

SADALES SKAPJU UN SADALES KASTĪŠU 
UZSTĀDĪŠANA

4A        K-0,5 Sadales SIS-1 uzstādīšana uz ielas                           (gab.) gab. 1

Kabeļu montāža

5B
Kabeļu montāža sadales skapjos, ieskaitot moduļu 

uzstādīšanu (jauns skapis pilnīgi jaunā vietā).
100 pāri 0,2

Tāmi sastādīja: A.Krūmiņš


