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9.

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Objekta atrasanas vieta: Riga, RoZu iela — Marupes vecais cel§ C-6, Marupe.

. Visi montaZzas darbi javeic saskana ar speka esoSiem pasSvaldibu un Latvijas Valsts

izdotajiem buivniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas
standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka ar1 Pasiititaja
noradijjumiem.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus. Visam iekartam
janodrosina lietoSanas instrukcijas valsts valoda.

Uznémumam, kur§ slégs ligumu par EST sisteémas izbuvi, japiedava pilns darbu
un materialu komplekts, kas nepiecieSams §is sist€mas izbiivei. Materialus un
montazas izstradajumus, kas nav paredz€ti dotaja projekta, japaredz montazas
organizacijai, nemot véra iepriek§€jo darba pieredzi.

. Projekts izstradats saskana ar izdotiem tehniskiem noteikumiem SIA “Lattelecom”

Nr. 37.1-10/2218/2213, 28.11.2016.

Projekta paredzets iznest esoSas kabelu kanalizacijas posmus no brauktuves dalas
pa jauno trasi, nomainit esoSam kabelu kanalizacijas akam vakus uz 40t
“peldoSam” aku vakiem, kur akas atrodas uz trotuara un velocelina, parslégt
esoSos kabelus pa jauno trasi.

No kabelu kanalizacijas akam izbiivét caurules pari velocelinam un trotuara
segumam lidz zalai zonai, mont&jot galos noslégus. Caurules paredzétas talakai
tikla attistibai nebojajot izveidoto segumu.

Parbuvéjamie posmi:

a. Izbuvet jaunu pareju celam L=9,0m no kabelu kanalizacijas akas Nr.63;

b. Izbuvet jaunu pareju celam L=9,0m no kabelu kanalizacijas akas Nr.64;

c. Izbuvét jaunu kabelu kanalizacijas posmu no k.a.68 lidz k.a.74 ar
atzarojumiem no k.a. KA-XI pari celam uzstadot k.a. KA-XII uz eso$am
caurulém, pareja pari celam no akas KA-IX uzstadot aku KA-X uz esosas
caurules, no KA-V pari celam uzstadot KA-VI uz esosas caurules;

d. Iznest esoSo kabelu kanalizacijas aku k.a.76, uzstadot jaunas akas uz
esosas kabelu kanalizacijas KA-III un KA-II ar pareju pari celam no KA-
111,

e. Izbiuvet kabelu kanalizacijas posmu no akas k.a.79/15 lidz KA-I ar pareju
pari celam no KA-I (izmantojot caurdures metodi), demontét esoSo k.a.80,
esoSo pareju pari celam no k.a.80 saglabat, nebojajot esoSo asfalta segumu.

Péc jauno kabelu kanalizacijas posmu izbiivés paredzets parslégt kabelus no
esoSiem posmiem uz jauniem:

a. Parslégt esoSo magistralo starp skapju kabeli 644K201 VMOHBU
100x2x0,5 no k.a.67 1idz k.a.79 (paralélas uzmavas XAGA 75/15-500)

b. Parslégt esoSo magistralo starp skapju kabeli 644K201 VMOHBU
50x2x0,8 no k.a.79 1idz k.a.81 (paralelas uzmavas XAGA 75/15-500)

c. Abonentu kabeli tiek saglabati, (“Audrini” un “Stameri” abonentu kabelus
3x2x0,5 ir iesp&jams neatjaunot, abonentiem ir optisko kabelu ievadi).

d. Iznest esoSo sadales skapi SS “Ausmas” SIS-1, 210644P02*02 no
velocelina uzstadot jaunu skapi zala zona, un parslégt esoSos kabelus,
abonentus uz jauno skapi. P&c parslégsanas esoSo skapi demontét.

e. Izbuvet 12dzislu optisko skérdu kabeli FZOMSU-SD 2x6SML no esosas
uzmavas UVT-10-96-A, k.a. 67, magistrale OSAKL 2.22, OAKL-512, lidz
KA-XII, kur montét uzmavu UVT-10-96-A uz esoSiem abonentu kabeliem
22A0512M8  (“Mezkungi”), 22A0512M1 (“Audrini”), 22A0512M3
(“Sietini”).



f. Izbuvet 12dzislu optisko skérdu kabeli FZOMSU-SD 2x6SML no esosas
uzmavas UVT-10-96-A, k.a. 67, magistrale OSAKL 2.22, OAKL-512, lidz
KA-X, kur montét uzmavu UVT-10-96-A uz esoSiem abonentu kabeliem
22A0512M2 (“Stameri”), 22A0512M6 (“Saulespukes 2°), 22A0512M5
(“Saulespukes 17).

g. Izbuvet 4dzislu optisko Skérdu kabeli FYORMSU 4xSML no esosas
uzmavas UVT-10-96-A, k.a. 67, magistrale OSAKL 2.22, OAKL-512, lidz
KA-VI, kur montét uzmavu HT-SCFO1 uz esoSiem abonentu kabeliem
22A0512M4 (“Lidaceni, Karpas™)

h. Izbtvéet 24dzislu optisko Skérdu kabeli FZOMSU-SD 4x6SML no esosas
uzmavas UVT-10-96-A, k.a. 67, magistrale OSAKL 2.22, OAKL-512, lidz
KA-79, kur montét eso$a uzmava UVT-10-96-A uz esoSa magistrala
kabela. Aka KA-IV atstat 30,0m kabela rezervi.

i. No k.a.79 eso$as uzmavas izbuvet kabeli FZOMSU-SD 4x6SML lidz
k.a.87 esoSai uzmavai.

10. Péc visu kabelu parslégSsanas, demontet parslégtos esoSos kabelus un
demontgjamas kabelu kanalizacijas posmus.

11. Celtniecibas darbu laika saglabat tiklu nepartrauktu darbibu un nepiecieSamibas
gadijuma paredz€t aizsargpasakumus tiklu aizsardzibai.

12. Celtniecibas un montazas darbus izpildit ieverojot pastavoSo Latvijas
blivnormativu prasibas.

13. Raksanas darbus tiklu aizsargzona (elektriba, vajstravas) veikt bez vibracijas
mehanismu pielietosanas.

14. Personala drosibas nodroSinaSanai sakaru Iiniju biivniecibas un ekspluatacijas
laika projekta paredzgts:

- Skeérsojumus ar sakaru un elektrokabeliem, gazes vadiem un citam pazemes
komunikacijam veikt bez mehanismu pielietoSanas un izsaukto parstavju
klatbuitng;

- seviSki uzmanigi veikt darbus, stradajot tuvu un uz ielu vai celu braucamas
dalas, blakus esosam virszemes biivém, elektrisko Iiniju, ielu apgaismojuma
stabiem.

15. Pirms montazas darbu sakSanas obligati javeic sekojo$i darba droSibas pasakumi:

- japarbauda vai eso$ajas kabelu kanalizacijas akas nav sakrajusas gazes;

16. Veicot darbus nodro$inat inzenierkomunikaciju nepartraukto darbibu.

17. Skérsojot esodas inzenierkomunikacijas, ievérot minimalos horizontalos un
vertikalos ieguldiSanas dzilumus.Pabeidzot darbus atjaunot segumus iepriekseja
stavokli.

18. SIA LATTELECOM saskanojuma nosacijumi:

Parslédzamais kabelis ir SIA Lattelecom 1paSums un tiek ieguldits SIA
Lattelecom kabelu kanalizacija.

Alternativa kabelu un uzmavu tipa izmantoSana nav pielaujama.

Elektronisko sakaru tikla parvietoSanas darbu btivuzraudzibai pieaicinat SIA
Lattelecom Rigas Iiniju inspektoru grupas parstavi, talr. 67054400.

Tikla parslégSanas darbu veikSana atlauta tikai Lattelecom grupas
uznémumam SIA "Citrus Solutions". ParslégSanas darbu veikSanai pirms elektronisko
sakaru tikla parvietoSanas darbu sakuma noslégt ligumu. Kontaktpersona liguma
noslégsanas jautajumos - Citrus Solutions Biznesa Attistibas dienesta administrators,
talr. 67051777.

Pirms ar sakaru dikstavém saistito SIA Lattelecom optisko kabelu
parvietoSanas un parslégsanas darbiem paredzet tajos ieslégto sakaru parslégsanu uz
alternativam trasém.



Uz alternativajam trasém parslédzamo sakaru apjomu un terminus saskanot ar
SIA Lattelecom iesniedzot pieteikumu (uz elektronisko adresi
tiklu.kontrole@]lattelecom.lv) ne velak, ka 2 ménesus pirms optisko kabelu
parvietoSanas un parslégSanas darbu uzsaksanas.

P&c projekta paredzeto SIA Lattelecom optisko kabelu parvietoSanas un
parslégSanas darbu pabeigSanas uz alternativajam trasém parslégtos sakarus parslegt
uz to ieprieks€jam pamata trasém.

Visas ar alternativo trasu slégumu projekteSanas un sakaru parslégsanas
darbiem saistitas izmaksas segt tiklu parvietoSanas pasttitajam.

Desmit darba dienu laika péc elektronisko sakaru tikla parslégSanas sagatavot
un SIA Lattelecom iesniegt veikto darbu izpilddokumentaciju (uz elektronisko adresi
tiklainfo@lattelecom.lv) un pieteikt SIA Lattelecom Rigas liniju inspektoru grupas
parstavim veikto parvietoSanas darbu

InZenieris: Andris Krtimin§



