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Piezimem un skanojumiem:

1. InZenierbuves galvenais lietoSanas veids: 24200407.
2. Visi montazas darbi javeic ieverojot Elektroietaisu izbuves noteikumus un Latvijas buvnormativu prasibas.

5. Pec darbu pabeigsanas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zalaju un brauktuvju, ietvju cietos sequmus iepriekseja stavokli.

4. Raksanas darbus krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam veikt bez mehanismu pielietosanas.
9. Uzsakot raksanas darbus, esosas komunikacijas ieprieks atSurfet, precizet to atrasanas vietu.

6. Projektejamos apgaismojuma balstus uzstadit uz tipveida pamatnem.

/. Visas aizsargcaurules izveleties atbilstosi Latvijas Valsts standartam LVS EN 61386-24.

8. lzstradatais buvprojekts saskanots ar visam ieinteresetajam organizacijam un zemes Ipasniekiem.

9. Vismaz 5 dienas pirms buvdarbu uzsaksanas valsts autocela zemes nodalijuma josla, buvuznemejam iesniegt VAS “Latvijas Valsts celi” Rigas nodalai
darba vietas un satiksmes organizacijas shemu un darba veiksanas grafiku. Vismaz 5 dienas pirms buvdarbu uzsaksanas ceja zemes nodalijuma josla,

buvuznemejam VAS “Latvijas Valsts celi” Rigas nodala sanemt atlauju darbu veiksanai valsts autocela nodalijuma josla.
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personu Ipasuma tiesibas ir ieverotas.
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