Apvienota gajéju un velosipédu cela izbave gar celu C-15 (Alpi — Dumpji)

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada domi un SIA BM-Projekts
noslégto projektéSanas ligumu.
Par pamatu projektéSanai izmantots SIA ,,ABC Construction” izstradats topografiskais

plans méroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LVS190-1 ,Celatrase”;

- LVS 190 -2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;

- LVS 190 - 3 ,.,Celu projekteSanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”

- LVS 190 - 5 ,,Celu projekteSanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 190 -9 ,,Celu projekteSanas noteikumi. 9.dala: Velosatiksme”;

- LVS 77-1 ,Cela zZimes. 1. dala: Cela zZimes”;

- LVS 77-2 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- LVS 85 ,,Cela apzim&jumi”;

- LVS 94 ,,Celu norobezojosas sisteémas. Transportlidzeklus norobezojosas
sisteémas. DroSibas barjeras. LietoSanas noteikumi’;

- Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projekteSana” (RTU 1997);

- ,,Celu specifikacijas 2015”;

- Visparigie biivnoteikumi;

- Autocelu un ielu buvnoteikumi;

- Buvniecibas likums;

- LBN 224-15 ,,Melioracijas sist€émas un hidrotehniskas biives”;

- LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidortehnisko un melioracijas buivju biivnoteikumi”.
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2. OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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1.attéls. Projektéta apvienota gdjéju un velosipédu cela atrasanas vieta

EsoSa situacija Saja posma atrodas cel§ ar asfalta segumu. Pa celu parvietojas gan
nekada veida netiek nodalitas un tad€jadi samazinas satiksmes droSiba. Satiksmes droSibas
samazinaSanas visvairak apdraud mazaizsargatos satiksmes dalibniekus — gajéjus un
velosipedistus, tadel tiek paredzéta apvienota gajéju un velosipédu cela izbiive. Gaj&ju un
velosipedu celam tiek nodrosinats 2,50 m platums un tas tiek nodalits no cela brauktuves ar zalo
zonu.

Esosa situacija ir paradita 2. un 3. attéla. Ka redzams 2. attela, iela posma no trases sakuma
lIidz Pk 1+78,00 ir ar nesen izbiiveétu karsta asfalta segumu . 3. att€la redzams, ka Sobrid gaj&ji un

velosip@disti var parvietoties tikai pa ielas brauktuvi vai zalo zonu.
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3.attéls. Esosas situdcijas fotofiksdcija (Pk 3+00)
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

Apvienota gajéju un velosipédu cela izbiive
gar celu C-15 (Alpi — Dumpji)

Esosa satiksmes intensitate

460 trl/dnn

Prognozeta satiksmes intensitate (T=20g) 644 trl/dnn
Apvienota gajéju un velosipédu cela garums | 360,60 m
Apvienota gajéju un velosipédu cela platums | 2,50 m

Apvienota gajéju un velosipédu cela segums

Karstais asfalts

Parbiivéjama ielas posma garums 171,60 m

Parbiivéjama ielas posma platums 6,00 m

Parbitvejama ielas posma segums Karstais asfalts

Cela/ielas kategorija CIII

Cela funkcija IekSéjos vidéjos centrus savienojosa iela

Atlautais braukSanas atrums 50 km/h

Apreékina transportlidzeklis Trisasu atkritumvedgjs

Udens novade Valgja, uz pieguloSo zalo zonu un sangravi

3.2. Apvienota gajeju un velosipedu cela plans

Projekta paredzets veikt apvienota gajéju un velosipédi cela izbtivi 360,60 m gara posma
un ielas parbiivi 171,60 m gara posma. Apvienotajam gajéju un velosipedu celam tiek paredzets
2,50 m platums, bet ielas brauktuve tiek izbiivéta 6,00 m plata.

Brauktuvei paredzeétas nomale, kas izbiivétas no mineralmaterialu maisijuma 0/32s 12 cm
biezuma. Nomalu platums paredzéts 0,75 m.

Paredzets atjaunot zalo zonu ~1,50 m platuma abas ielas puses.

3.3. Vertikalais plans

Iela projektéta minimala uzbéruma (Iidz +21 c¢cm) un minimala ierakuma (Iidz -5 cm).
Brauktuvei veidots gan vienpusgjs, gan divpusgjs Skerskritums uz blakus esoSo sangravi vai zalo
zonu, kas veiks lietus tidens un nokri$nu uztverSanu un iefiltréSanu grunti. Apvienotais gajéju un
velosipdu cel$ projektéts ar vienpusgju 2,00% Skérskritumu uz zalo zonu. Vertikalo planu skatit

ras¢jumu lapas CD-1, garenprofilu skatit ras€jumu lapas CD-2.
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3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Cela segai paredzéta konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu maisijumu un
divam kartam karsta asfalta. Brauktuves zona uz mineralmaterialu maisijuma virsmas jasasniedz
nestsp&ja vismaz 150MPa, bet apvienota gajéju un velosipedu zona — vismaz 90MPa. Apmales

izbliv€jamas ta, lai nodroSinatu to noturibu, kad pa ietvém parvietojas sniega tirama masina ar

svaru 4t.

Brauktuves segas konstrukcija:

Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=4cm;

Karstais asfalts AC 32 base, S III, h=8cm;

Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N II, h=15cm;
Mineralmaterialu maisijums 0/63ps, stipribas klase N III, h=20cm;
Estrudgéts polipropiléna georezgis (30/30 kN/m);

Salizturigais slanis (K¢ > 2 m/dnn), h=40cm;

Neaustais geotekstils (15/15 kN/m);

Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Nobrauktuves segas konstrukcija (1. tips):

Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=4cm;

Karstais asfalts AC 32 base, S III, h=8cm;

Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N II, h=10cm;
Mineralmaterialu maisijums 0/63ps, stipribas klase N III, h=15cm;
Estrudg@ts polipropiléna georezgis (30/30 kN/m);

Salizturigais slanis (K¢ > 2 m/dnn), h=30cm;

Neaustais geotekstils (15/15 kN/m);

Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Nobrauktuves segas konstrukcija (2. tips):

Betona brugakmens (analogs esoSajam), h=8cm;

Granita izsiju (fr. 2/8) izlidzinoSais slanis, hyjg=3cm;
Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N II, h=10cm*;
Mineralmaterialu maisijums 0/63ps, stipribas klase N III, h=15cm*;
Estrudgts polipropiléna georezgis (30/30 kN/m);

Salizturigais slanis (K¢ > 2 m/dnn), h=30cm#*;

Neaustais geotekstils (15/15 kN/m);
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e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).
* - Nobrauktuvei N5 (Pk 0+90.71) mineralmaterialu maisijuma kartu biezumu
palielinat par 5 cm katru un salizturigo slani - par 10 cm.

Apvienotais gajéju un velosipédu cels:

° Karstais asfalts AC 8 surf, S III, h=5cm;

. Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N III, h=15cm;
° Salizturigais slanis (K¢ > 2 m/dnn), h=30cm;

e  Neaustais geotekstils (15/15 kN/m);

e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Seguma griezumu skatit CD — 3 ras€juma lapa.

3.5. Komunikacijas

Projekta izbiives zona atrodas esos$as komunikacijas: gazes vads, sakaru kanalizacija un
elektroapgades kabeli.

Lattelecom sakaru kanalizacijas aku vakiem tiek veikta ITmenoSana un nepiecieSamibas
gadijuma ar1 to nomaina pret peldosa tipa 12t vai 40t vakiem, attiecigi zalaja zona vai tiesa
brauktuves tuvuma.

Visam gazes kapem paredz€ta [imenoSana, pacelot tas tada augstuma, lai tas atrastos viena
Imend ar izbiivéto segumu. Gazes kapju IimenoSanas vietas skatit CD — 1 lapas, apjomus — darbu

daudzumu saraksta.

RaksSanas darbi javeic to dienestu, kuri ekspluatés $1s komunikacijas, darbinieku klatbiitné.
Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.

EsoSas dzelzsbetona akas tiks Itmenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas IimenoSanu veic, vaka apmali izcertot
no ieklata cela seguma un pacelot to Iidz vajadzigajam Itmenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Skérseniski iespieZ koka lIisti, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz arf tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un bliveti cela virsgjie slani, aku teleskopisko cauruli pace] augstak
atbilstosi cela biivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. Asfalt€Sanas
laika teleskopiskas akas pacel par daziem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepres€ viena

[imen1 ar asfalta virsmu.
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Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. BlivéSanas
laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas gazes vadam no A/S ..Latvijas Gaze”,

3.6. Lietus iidens novadisana.

Projekta paredzeta atklata lietus idens novade uz pieguloSo zalo zonu un ievalku un talaku
iefiltréSanu grunti. Buvprojekta realizacijas rezultata netiks pasliktinats meliorativais stavoklis.

Pk 1+47,00 (atbilsto$i apvienota gajéju un velosipedu cela piketazai) paredzéts izbuvet
infiltracijas aku ar restotu kalama keta vaku.

3.7. Satiksmes organizésana

Paredzets uzstadit I atstaroSanas klases, 1. izméru grupas cela zimes, atbilstosi LVS 77.
Projektetaja iela paredzets uzklat horizontalos apzim&jumus no karsta termoplasta, atbilstosi
LVS 85.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai buivniecibas darbi pec iesp€jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Bivuznémé&jam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem speka esoSajiem
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buvniecibas metodes, kuras nodroSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai noveérstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Projektétas ielas zona zemes klatnes v€ja erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata,
brauktuvi, nobrauktuves un apvienoto gaj&ju un velosip&du celu izbiivgjot ar cieto segumu. Ielai
piegulosaja teritorija 1,50 m plata josla tiek izveidots zaliens.

Péc bivniecibas darbu pabeigSanas biivuznémé&jam jasakarto buvdarbu laika skarta
teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar buivnoteikumiem pirms buivdarbu uzsakSanas jasanem atzime par noteikumu
izpildi biivatlauja. Par buvdarbu uzsakSanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta
kartiba ir japieaicina to parstavji, ka arl jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu
prasibas.

Buivdarbu veicgjam pirms darbu uzsakSanas jaizstrada Darbu veikSanas projekts, kas

jasaskano ar visam ieinteresétajam organizacijam.
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Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba.
Buvdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
2015” biivuznémgéjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika.
Pirms buvdarbu sakSanas biivuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
buivdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli,
bridinajuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,,Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit

saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: L. Zidere

Parbaudija: D. Dale



TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
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Tehniskas specifikacijas

1.1.1evads

Sis specifikacijas ir dala no Bivprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas.
Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Biivdarbus veikt atbilsto§i Baivprojektam, S$im tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar Sim
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atsevisSkas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas
dalas papildindgjums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski var€tu bt
iespgjams.

Nodalam, kuram piemé&rojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz min&tajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Biivuznémeéjam javerte visi nepiecieSamie darbi, materiali, biivmasinas un transports, bez ka
nevarétu but iespgjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasutitaja prasibam
atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e CS 2015 — 2015. gada 11.maija VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija
apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.
Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to izpildi

saskanojot ar buvuzraugu un autoruzraugu.

2. Vispareéja nodala

2.1. Darba izmaksa
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Biivlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.
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2.4. Darba drosiba
Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.
2.5. Darbu zurnali
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.6.sadalu, papildinot ar:
- lelai javeic pamata kartas nestsp&jas parbaudi ar statisko platni ik péc
100m.
- Javeic kontrolurbums ik péc 100m (bet ne mazak par 2 urbumiem uz ielu)
konstruktivo kartu biezuma noteikSanai un parbaudiSanai.
- Asfaltbetona kartas paraugu nonemsSana javeic atbilstosi CS 2015 12.
nodalas 4. Sadalai “Metodiskie noradijumi asfaltbetona paraugu
nonemsSanai”, papildinot ar: urbumi javeic ik peéc 100m (bet ne mazak ka 2
vietas uz ielu), katra urbumu vieta nonemot Cetrus paraugus.
2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8. Darbu veiksanas projekts
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.
2.9. Digitala inZenierkomunikaciju uzmeérisana
Skatit CS 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. SagatavosSanas darbi

3.1. UzmeériSana un nosprausana
Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmeériSana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprauSanu veikt atbilsto$i ,,TaiSnpu un Iiknu nosprauSanas sarakstam” un
,,Koordinatu sarakstam’;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

3.2. Demontaza
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar

Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,.Darbu daudzumu saraksts”.
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3.3. Asfalta seguma frézéSana
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma fréz&sana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,.Darbu daudzumu saraksts”.
3.4. Aku vaku limenoSana
Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.4.sadalu — “Udens noteku parsedZu vai liku parsedZu uzstadisana
vai nomaina”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,.Darbu daudzumu saraksts”.
- Limenojamo aku vietas skatit plana lapas CD-1.
3.5. Koku un kriimu zagéSana
Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, kriimu un zaru zagéSana”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- certamiem kokiem un krimiem paredzéet art celmu lauSanu;

4. Zemes klatnes bavnieciba

4.1. Ievalkas raksana un gravja titiSana
Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- Gravju tirtSanu veikt atbilstoSi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65
apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — Buvdarbu
izpilde un biivju nodosana ekspluatacija”

4.2. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana
Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar

Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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- no cela gultnes izraktu filtrgjoSu grunti izmantot ka uzb&ruma grunti.
4.3.Zemes klatnes buvnieciba
Ievérot CS 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — “ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,.Darbu daudzumu saraksts”.
4.4.Ar saistvielam nesaistitu kartu armesana vai atdaliSana.
Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu arméSana vai atdaliSana”,
papildinot ar:
- geosintétiskie materiali ieklajami, ievérojot ras€jumos uzraditos parametrus;
- georezgim nepiecieSams atbilst $adiem tehniskiem parametriem:
1) stiepes stipriba (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai citai ES akredit&tai test€Sanas
metodei) > 30 kN/m;
2) Maksimalais pagarinajums pie pliSanas (atbilsto§i EN ISO 3341:2000 vai citai
ES akredit€tai testéSanas metodei) < 4%;
3) Deklaréta izturiba — georezga minimalais kalpoSanas laiks dabigas augsnés ar
pH vértibu no 4 Iidz 9 tiek pienemts 100 gadi, ja augsnes temperatiira ir mazaka
par 15 °C. 50 gadi, ja augsnes temperatiira ir mazaka par 25 °C, pie nosacijuma,
ka tiek nosegts 30 dienas.
- geotekstilam nepiecieSams atbilst $adiem tehniskiem parametriem:
1) stiepes stipriba (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai citai ES akredit&tai test€Sanas
metodei) > 15/15 kN/m;
2) Maksimalais pagarinajums pie pliSanas (atbilstosi EN ISO 3341:2000 vai citai
ES akreditetai test€Sanas metodei) < 50%. k— k
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasttitaja parstavi;
- Buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
4.5. Zalas zonas ierikoSana
Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogaZzu nostiprinasana”, papildinot
ar:
- Zaliena ierikoSanai izmantot s€klu maisijumu Turfline Ornamental (Sastavs 20%
Sarkana stivojosa auzene, 45% Sarkana auzene, saknenu, 10% Plavas auzene, 5%

Aitu auzene, 20% Daudzgadiga airene). 1zs€jas normai - 25 lidz 35 g/mz.
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Zalienu izbiive jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs 10-40%).

Pievestas augsnes prasibas :

= P,Os5-120-300 mg/kg

» K,0-120-300 mg/kg

= Organiska viela — 3-15 %

= pHKCI-6,0-7,5
Pirms zaliena nodoSanas buvuzne€méjam javeic augsnes kimiskas analizes, un
rezultati jaiesniedz Blivuzraugam un Autoruzraugam.
Pabeigtajam zalienam jabit Iidzenam, uz 3 m latas nelidzenumi nedrikst biit
lielaki par 2 cm. Zalienam jabit brivam no sakném, nezalém, akmeniem un citiem
sveSkermeniem. No zaliena janovac visi sveskermeni, kuru diametrs lielaks par 2
cm.
Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par 1 cm.
Séklas iestradajamas 0,5-1,0 cm dziluma.
Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. Plausanu veic 5 cm
augstuma. Noplautajai zalei jabut savaktai. Lidz objekta nodoSanai ekspluatacija,
zaliena apkopi veic buvuzneéméjs par saviem lidzekliem.
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.6.Apzalumosana

Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogaZu nostiprinaSana”,

papildinot ar:

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar

pasiititaja parstavi;

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

Pie kokaugu stadiSanas vai parstadiSanas janem véra sekojoSas lietas:

stadbedres caurméram jabut lielakam neka tas ir saknu kamolam. P&c stadiSanas

saknu kamola augsdalai jaatrodas nedaudz augstak, jo, augsnei sablivgjoties, art tas

biis viena Itment ar augsnes virskartu;

kokiem piemérotakais stadiSanas un parstadiSanas laiks ir no maija lidz oktobrim.

apdobes mulcésana. NepiecieSamibas gadijuma, nemot vé&ra augSanas apstaklus

konkrétaja vieta, apdobe koka saknu zona noklajama ar Iidz 8 cm biezu organiskas
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mulcas kartu ta, lai mulCa tieSi nesaskartos ar koka stumbru. Ja mul¢€Sanu paredzets
izdarit velak, izveidojamas iedobes stadijuma laistiSanai;

- Koku nostiprina, piesienot to pie trim balstiem, izmantojot 3-4cm platu elastigu lentu.
Piesaitejums saglabajams 1idz koks ir ieaudzies un nostiprinajusies ta saknu sist€éma,
vismaz 1-2 vegetacijas sezonas. Nostiprinasanai izmantojamo mietu garumam jabut
apméram 2/3 no stddama koka augstuma. Koks janostiprina pie tris apalkoka
balstiem, nesavainojot ta stumbru.

- Apstadijumu dobju un zaliena augligas augsnes ierikoSanai izmantot pievesto augligo
augsni;

- Augu stadiem jabiit kvalitativiem, tiem janodro$ina vismaz 5 gadu garantija;

- Koku stadiSanas vietas skatit stadamo koku koordinatu saraksta;

- EsoSo koku un kriimu izrakSanu veikt netraumgjot saknu sistému.

- Péc kokaugu iestadiSanas vai parstadiSanas nodroSinat regularu laistiSanu vismaz
divas nedélas;

- Bivuzpéméjam pirms piedavajuma iesniegSanas obligati jaapseko objekts, lai

objektivi novertétu parstadamo kokaugu apjomus.

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1. Salizturigas kartas buivnieciba
Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas biivnieciba”, papildinot ar:
- segas pamata apaks€ja drengjosa smilts karta izbiiv§jama, ieverojot ras€§jumos
CD-3 uzraditos parametrus;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biuivnieciba
Ievérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSas kartas vai
seguma biivnieciba”, papildinot ar:
- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes geod&ziskie

meérfjumi, kas jasaskano ar pasiititaja parstavi un autoruzraugu;
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Skembu pamata karta izblvEéjama, ieverojot ras€jumos CD-3 uzraditos
parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsakSanas saskanot ar Pasititaja parstavi.

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

5.3.Nomalu uzpildiSana

Ieverot CS 2015 5.nodalas 5.4.sadalu ,,Nomalu uzpildiSana”, papildinot ar:

Nomalu uzpildiSanu veikt ar ieklajéju!
Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja parstavi.

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

5.4. Betona bruga seguma biuivnieciba

Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.5. sadalu ,,Betona bruga (platnisu) seguma biivnieciba”, papildinot

ar

Izblivétajam brugim javeido viendabigas krasas laukums. Posmi, kuros bruga
tonis ir atSkirigs, ir japarliek.

Minimalas bruga prasibas - Skelamibas stipriba > 3.6Mpa, @dens absorbcija
<6%, testesana atbilstosi LVS EN 1338 2004.

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5.5. Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba

Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.6. sadalu ,,Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba”, papildinot

ar:

Dabigo akmens brugi (augstuma/platuma attieciba 1/1.2) nostiprinat betona C
20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1. Gruntésana
Ievérot CS 2015 6. nodalas 6.1. sadalu — “Grunté$ana” papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar
pasiititaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
6.2. Asfaltbetona kartas izbiive
Ieverot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta
kartas biivnieciba” papildinot ar:
- asfaltbetona virskartas izbiiv§jamas iev€rojot ras€jumos CD-3 wuzraditos
parametrus;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”;
- jauna seguma salaiduma Suves ar esoSo segumu aizpildit ar piemé&rotu bitumena
saistvielu;

- Asfaltésanu veikt ar bezSuves metodi!

7. Satiksmes aprikojums

7.1.Apvienota gajeju un velosipédu cela bavnieciba
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.1. sadalu ,,PasaZieru platformas vai gaj&ju ietves biivnieciba vai
remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,.Darbu daudzumu saraksts”.
7.2.Betona apmalu uzstadiSana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.2. sadalu ,,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,.Darbu daudzumu saraksts”.
7.3. Cela zZimju un balstu uzstadiSana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar

Pasiititaja parstavi.
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- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
- Cela zimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.
7.4. Drosibas barjeras uzstadiSana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.5. sadalu ,DroSibas barjeras uzstadiSana, nomaina vai
atjaunoSana”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
7.5. Cela horizontalie apziméjumi
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.8. sadalu ,,Cela horizontalie apzim&jumi”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;
- biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,.Darbu daudzumu saraksts”.
7.6. Cela apgaismojuma ierikoSana
Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.9. sadalu ,,Cela apgaismojuma iertkoSana”, papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasutitaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit ELT sadala (2.s€jums).

8. Parejie darbi

8.1. Esoso komunikaciju kabelu ie¢aulosana
EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluat€joSo organizaciju
parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projekt€jamo ietvi vai nobrauktuvi, un esoSo
komunikaciju kabelu ie¢auloSana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriek§ izdarot skatatrakumus un preciz€jot kabelu
novietojumu plana. TranSeju garumam jabiit vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garums.

- Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

- TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netrauce
esos$as biives vai konstrukcijas.

- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ieverojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperatiru, ka arT nodroSinot blakus esoSos kabelus no
mehaniskiem bojajumiem.

- TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu
kartas spilvens.

- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru

materiala izgatavotu mark&tu bridinajuma lentu.
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Darbu izpilde javeic, ieverojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizb&rSanu, esoSo apak$zemes
komunikaciju  saglabasanu, tranSejas pamata izlidzinaSanu, transejas
nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arT lai veiktu darba grafika un
tehnisko parametru saskanoSanu.

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieverté
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka art

darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas

precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru

saskanoSanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiiras [idz —15°C.

TranSejam janodrosSina paredz&tais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m no

projektétas segas vertikalas sarkanas Iinijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenz€tas organizacijas atbilstosSi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un

biivniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.
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9.1.1. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rak$anas darbus
Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilsto$i dotajai tehnologiskai shémai:

ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

, KABELA ALZSARGEONA 1 v, FADELA AT
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PIEZIME: KABELU KASTES VAKU NEAIZNAGLOT |

KASTES APAKSEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCLIA

20. att. — kabelu nostiprindasana, veicot raksanas darbus

9. Prasibas darba drosSibai

Biivuznémejam, organizg€jot bivdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru
Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem
normativajiem dokumentiem.

Veicot buvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart un stajusies speka ar 2003.
gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iek$€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem

Nr. 379 ,.Darba vides iek$gjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka art
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javeic nodarbinato informe&Sanu par darba riskiem, kas iesp&jami buivdarbu izpildes gaita un par
buivdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas arT uz
citu darba devéju nodarbinatajiem un paSnodarbinatajiem, ja darbu uzn€mgjs tos iesaista
buivdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. julija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreiz&ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba dros§iba, ko registré Ipasa Zurnala.
Biivobjekta jabiit nepiecieSamo darba drosibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un
profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri noveér§ vai
mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas Iidzeklu sarakstiem
jabut izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot individualos aizsardzibas Iidzeklus” (spe€ka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie
jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas Iidzeklus. Individualajiem aizsardzibas
lidzekliem jabiit ar CE mark&umu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi par
individualajiem aizsardzibas Iidzekliem” prasibam (speka no 2000. gada 29. jilija).

Objekta jabiit aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arT apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iesp€ja nelaimes gadijuma cietuSos vai
peksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznémegjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieSas briesmas nevar noveérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem.
Drosibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas

=%

dros$ibas zimju lietoSana” (speka no 2002. gada 7. septembra).

10.Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoSo
darbibu veikSanai. Buvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu
Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas darbibas un izsniedzama
atlauja A un B kategorijas piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides

piesarnojumu biivdarbu procesa, japrognoz€ biivmasinu ellas savaksSana. Degvielas uzpildiSanas
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pistolém jabut aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa.
Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiekliist mitrums un turpmak jaizved uz to
savakSanas vietu darbnicas. Buvmasinu dzingji jaregul€ ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla
oksidu, slapekla oksidu un naftas oglidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, bivuzn€mgjs sakarto celam pieguloso teritoriju.

Sastadija: L. Zidere

Parbaudija: D. Dale



