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Tehniskas specifikacijas

1.1. levads

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma
prasibas. Nekas no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un
saistibas.

Bivdarbus veikt atbilstosi Bavprojektam, 8§im tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2014.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar 8im
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadaljumu atseviSskas dalas, katra tas dala ir
uzskatama ka citas dalas papildinajums un lasédma kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas
praktiski varétu bat iespéjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2014, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Bdvuznéméjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bdvmasinas un
transports, bez ka nevarétu bit iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski
pareiza, Pasutitaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie satsinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e (S 2014 - Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2014.gada izdotas
“Celu specifikacijas 2014”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2014, to

izpildi saskanojot ar buvuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala

2.1.Darba izmaksa
Skatit CS 2014 2.nodalas 2.1.sadalu.
2.2.Bavlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2014 2.nodalas 2.2.sada|u.
2.3.Satiksmes organizacija
Skatit CS 2014 2.nodalas 2.3.sada|u.
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2.4.Darba drosiba
Skatit CS 2014 2.nodalas 2.4.sadalu.
2.5.Bivdarbu zurnals
Skatit CS 2014 2. nodalas 2.5.sadalu.
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2014 2. nodalas 2.6.sadalu.
2.7.Darba izpildes atrums
Skatit CS 2014 2. nodalas 2.7.sadalu.
2.8.Darba programma
Skatit CS 2014 2. nodalas 2.8.sada|u.
2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzmerisana
Skatit CS 2014 2. nodalas 2.9.sada|u.

3. Sagatavosanas darbi

3.1.Uzmeérisana un nosprausana
levérot CS 2014 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nosprausana”, papildinot ar:
- nosprausanu veikt atbilsto$i , TaiSnu un lTknu nosprausanas sarakstam”;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
3.2.Koku, kriimu un zaru zagésana
Skatit CS 2014 3. nodalas 3.2. sadalu ,Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- cértamiem kokiem paredzét art celmu lau$anu;

- nocirstos kokus nogadat uz pasuatitaja izraudzitu krautni.

3.3.Gravju rak$ana un tirisana
Skatit CS 2014 3. nodalas 3.3. sadalu ,,Gravju rakSana un tirisana”, papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bovdarbu apjomus skatit sarakstd ,Darbu daudzumu saraksts” un
raséjuma CD-1.
3.4. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana
Skatit CS 2014 3. nodalas 3.4. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”,
papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- no cela gultnes izraktu filtrejoSu grunti izmantot k& uzbéruma grunti.
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3.5. Asfalta seguma savienojumu frézéSana
Skatit CS 2014 3. nodalas 3.7. sadalu ,Asfalta seguma frézéSana”, papildinot ar:
- vidéjais frézéjama asfaltbetona biezums ir 8 cm;
- nofrézéto asfaltbetonu aizvest uz Pasatitaja noraditu atbértni;
- darbu daudzumu pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasuatitaja

parstavi;
4. Zemes klatne

4.1.Zemes klatnes bivnieciba
levérot CS 2014 4.nodalas 4.1.sadalu — “ Zemes klatnes blvnieciba”.
4.2. Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdaliSana
levérot CS 2014 4.nodalas 4.2.sadaju — “ Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai

atdaliSana

5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1.Salizturigas kartas buvnieciba
levérot CS 2014 5.nodalas 5.1.sadalu — “Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:
- segas pamata apak$éja drenéjosa smilts karta izbGveéjama, ievérojot
raséjumos CD-3 un CD-4 uzraditos parametrus;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma buavnieciba
levérot CS 2014 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmateridlu pamata nesos$as
kartas vai seguma buvnieciba”, papildinot ar:
- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic art pamatnes geodéziskie
meértjumi, kas jasaskano ar pasutitaja parstavi un autoruzraugu;
- 8kembu pamata karta izblvéjama, ievérojot raséjumos CD-3 un CD-5
uzraditos parametrus;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
5.3.Nomalju uzpildisana
levérot CS 2014 5.nodalas 5.4.sadalu ,Nomalu uzpildisana”, papildinot ar:
- Nomales uzpildamas, ievérojot raséjumos CD-1 un CD-5 uzraditos

parametrus;
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- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

6.1.Gruntésana

levérot CS 2014 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas

jasaskano ar pasutitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
6.1.1. Asfaltbetona, Skembu-mastikas asfalta kartas izbiive

levérot CS 2014 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu - mastikas asfalta un
porasfalta kartas izbtve” papildinot ar:

asfaltbetona virskartas izblvéjamas ievérojot raséjumos CD-3 uzraditos

parametrus;

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;

- jauna seguma salaiduma Suves ar esoSo segumu aizpildit ar piemérotu

bitumena saistvielu;

7. Caurtekas un konstrukcijas

7.1.Caurteku uzstadisana
levérot CS 2014 7.nodalas 7.1.sadalu ,Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSsana”,
papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”;

- tipveida caurtekas raséjumu skatit CD-4.

7.2. Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza
levérot CS 2014 7.nodalas 7.2.sadalu ,Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”,
papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
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7.3. Betona apmales uzstadisana

levérot CS 2014 7.nodalas 7.4.sadalu “Betona apmales uzstadisana” papildinot ar:

betona apmalu/teknu uzstadiSanas vietas un veidu skatit raséjumos CD-1,

CD-4.

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;

darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaja parstavi.

7.4.Betona bruga seguma biivnieciba

levérot CS 2014 7.nodalas 7.5.sadalu “Betona bruga (platnisu) seguma bavnieciba”

papildinot ar:

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;
darbu daudzumi pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasuatitaja parstavi.

8. Aprikojums

8.1.Cela zZimju uzstadisana

levérot CS 2014 8.nodalas 8.1.sadalu ,Cela zimju uzstadisana”, papildinot ar :

uzstadit 1 izméra grupas 1. gaismu atstarojo8as klases cinkotas cela
zimes uz cinkota metala balstiem (d=60mm) betona C12/15 pamata,
atbilstoSi LVS 77-1-2;-3 “Cela zZimes”;

cela zimju izvietojumu skatit raséjuma CD-1;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8.2. Cela horizontalie apziméjumi

levérot CS 2010 8.nodalas 8.4.sadalu ,,Cela horizontalie apziméjumi”, papildinot ar:

brauktuves apzimé&jumi uzklajami ar termoplastu atbilstosi LVS 85:2009
,Cela apzimejumi”;

brauktuves apzimé&jumu izvietojumu skatit raséjumos CD-1;

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8.3.Udens noteku parsedzu uzstadidana un liku vaku limeno$ana

levérot CS 2014 8.nodalas 8.6.sadalu ,Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu

uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:

lTmenojamo aku vaku izvietojumu skattt raséjumos CD-1;
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darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas
jasaskano ar pasutitaja parstavi;

bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

8.4 Apzalumosana

leverot CS 2014 8.nodalas 8.7.sadalu ,Apzalumosana”.

9. Paréjie darbi
9.1. Esoso komunikaciju kabelu ieCauloSana

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSana esoSo kabelu atrakS8anu ekspluatéjo$o

organizaciju parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo ietvi vai nobrauktuvi,

un eso$o komunikaciju kabelu ie¢auloSana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriek$ izdarot skatatrakumus un precizéjot

kabelu novietojumu plana. Tran$eju garumam jabat vismaz par 1,0 m garakam ka

nepiecieSamo caurulu garums.

Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

Trandejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi
netraucé esosas buves vai konstrukcijas.

Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas, ievérojot darbu
izpildes minimalo gaisa temperatidru, ka arT nodroSinot blakus eso$os
kabelus no mehaniskiem bojajumiem.

TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas
smilSu kartas spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rak$anu, aizbérSanu, esos$o
apakSzemes komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata izlidzinasanu,
tranejas nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsak$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai
uz vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka art lai veiktu darba
grafika un tehnisko parametru saskano$anu.

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai
jaieverté materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu
piegadei, ka art darbaspéka paterina un mehanismu izmaksas.
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Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un
tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiras ldz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiSsanas dzilums 1,00m
no projektétas segas vertikalas sarkanas Inijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.
Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstodi LR MK izdotajiem tiklu ieriko$anas
un bavniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

10. Prasibas darba drosibai

Bldvuznéméjam, organizeéjot blvdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas
likuma” prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu
— Ministru Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem
un citiem normativajiem dokumentiem.

Veicot blvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92  Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart un
stajusies spéka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iekSéja uzraudziba saskana ar MK
Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iek§€jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada
23. augusta), ka art javeic nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas iesp&jami
bavdarbu izpildes gaitd un par bavdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato
droSibai un veselibai. Tas attiecas arm uz citu darba devéju nodarbinatajiem un
pasnodarbinatajiem, ja darbu uznémeéjs tos iesaista buvdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes
Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jdlija rikojumu Nr. 252
prasibam, javeic pirmreiz€ja un atkartota nodarbinato instruktaZza darba drosiba, ko
registré 1pasa zurnala. Biavobjekta jabat nepiecieSamo darba droSibas instrukciju
komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem, kuri novérs
vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas
fdzek|u sarakstiem jabat izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzek|us” (speka no 2002.
gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas
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fdzek|us. Individualajiem aizsardzibas l1dzekliem jabdt ar CE markéjumu un jaatbilst
MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas lidzekliem” prasibam
(spéka no 2000. gada 29. julija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka ari
apmacitam personalam, kur$ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iesp€ja nelaimes
gadijuma cietu$os vai péksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu
medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002. gada 13.
decembra).

Darbu uznémeéjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides
risku vai nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas
aizsardzibas ldzekliem. Dro§ibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr.
400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana” (spéka no 2002. gada 7.

septembra).

11. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projektéjamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja
piesarnojosSo darbibu veik§anai. Bavdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noradtti
MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas
darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojoSu darbibu veikSanai”
2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu bavdarbu procesa, japrognoze
bdvmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolem jabat aprikotam ar
sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie akumulatori
jauzglaba vieta, kur tiem nepieklast mitrums un turpmak jaizved uz to savak$anas vietu
darbnicas. Bavmasinu dzingji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu,
slapekla oksidu un naftas oglidenrazu izdali$anos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, blvuznémeéjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: J.Mednis
Parbaudija: R. Kivlins

-98 -



