
Nr. Darba nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu m 700

2 Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā m 608

3 Kabeļa montāža pie konstrukcijam m 56

4 Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā m 92

5 Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē m 92

6
Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes 

blīvēšana gab. 18

7 Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā m 180

8 Automātslēdža montāža gab. 18

9 Brīdinājuma lentas uzklāšana m 700

10 Kabeļa gala apdares montāža gab. 36

11 Apgaismojuma balstu pamatu montāža gab. 18

12 Apgaismojuma balstu, konsoles montāža gab. 18

13 Gaismekļa montāža gab. 18

14
Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu 

mērījumu protokolu k-ts. 18

15 Sadalnes montāža k-ts. 1

16 Atkārtota zemējuma izbūve k-ts. 1

17 Nodošanas dokumentācijas sagatavošana k-ts. 1

18 Trases nospraušana m 700

19 Apgaismojuma balstu marķēšana gab. 18

20 Sadalnes marķēšana gab. 1

21 Ģeodēziskā kontrolkartēšana m 700

22 Zalāja, seguma atjaunošana (h=200mm) m2 350

23 Rakšanas atļaujas saņemšanas konkrētais ielās obj. 1

24 Liekā grunts aizvēšana un pasūtītāja atbērtni m3 70

25 Papilddarbi k-ts. 1

Apgaismojuma tīkli

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties 
būvniecībai nelabvēlīgu laika apstāk ļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).


