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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Mārupes novada domi un SIA BM-Projekts 

noslēgto projektēšanas līgumu. 

Par pamatu projektēšanai izmantos SIA „ABC Construction” izstrādāts topogrāfiskais 

plāns mērogā 1:500. 

 

 

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem 

dokumentiem: 

 

- LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

- LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

- LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

- Rokasgrāmata „Autoceļu nestingo segu projektēšana” (RTU 1997); 

- „Ceļu specifikācijas 2015”; 

- Vispārīgie būvnoteikumi; 

- Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

- Būvniecības likums; 

- LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; 

- LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidortehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. 
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2. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

 

 

1.attēls. Atjaunojamās ielas atrašanās vieta 

 

Dzirnieku ielai esošajā situācijā ir asfaltbetona segums, segums ir sliktā stāvoklī, tādēļ 

nepieciešams to atjaunot, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus autovadītājiem, kas pat to 

pārvietojas. Jānodrošina brauktuves platums vismaz 7.00m, lai pārvietojoties pa ielu ērti varētu 

samainīties divas kravas automašīnas. Esošā situācija parādīta 2. un 3.attēlā. 
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2.attēls. Pārbūvējamās ielas fotofiksācija (Pk 2+30) 

 

3.attēls. Pārbūvējamās ielas fotofiksācija (Pk 3+40) 
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3. INŽENIERRISINĀJUMI 

 

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

Nosaukums  
Dzirnieku ielas pārbūve posmā no īpašuma Dzirnieku 

ielā 15 līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku ceļš – Dzirnieki), 

Mārupe, Mārupes novads 

Brauktuves segums Karstais asfalts 

Ūdens novade Vaļēja, uz pieguļošo zaļo zonu un sāngrāvi 

Brauktuves platums 7.00 m 

Brauktuves garums 406.13 m 

Nomales platums 0.75m 

Nomaless segums Minerālmateriālu maisījums 0/32s 

Nobrauktuvju segums Karstais asfalts 

Esošā satiksmes intensitāte 109 trl/dnn 

Perspektīvā satiksmes intensitāte 218 trl/dnn 

 

3.2. Ielas plāns 

 

Projektā paredzēts atjaunot ielas konstrukciju 406.13m garā ielas posmā ar platumu 7.00m. 

Asfaltbetona segumu abās ielas pusēs paredzēts nodalīt no pieguļošās zaļās zonas ar 

minerālmateriālu maisījuma nomalēm. Paredzēts atjaunot zaļo zonu ~2.0m platumā abās ielas 

pusēs. 

 

3.3. Vertikālais plāns 

 

Iela projektēta minimālā uzbērumā (līdz + 15 cm) un minimālā ierakumā (līdz -15 cm). 

Brauktuvei veidots divpusējs, 2,50% liels šķērskritums uz esošu grāvi un zaļo zonu, kas veiks 

lietus ūdens un nokrišņu uztveršanu. Ielas garenprofilu skatīt rasējumu lapās CD-2. 
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3.4. Ceļa klātne un segas konstrukcija 

 

Ceļa segai paredzēta konstrukcija ar salizturīgo slāni, minerālmateriālu maisījumu un 

diviem slāņiem karstā asfalta. Uz minerālmateriālu maisījuma virsmas jāsasniedz nestspēja 

vismaz 120MPa. 

 

Brauktuves un nobrauktuvju segas konstrukcija: 

• Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=4cm; 

• Karstais asfalts AC 32 base, S III, h=8cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N III, h=10cm; 

• Minerālmateriālu maisījums 0/63ps, stiprības klase N III, h=20cm; 

• Salizturīgais slānis (Kf > 2 m/dnn), h=40cm; 

• Esošā klātne, profilēta, sablīvēta (minimālā nestspēja 45MPa). 

 

Seguma griezumu skatīt CD – 3 rasējuma lapā. 

 

3.5. Komunikācijas 

 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: sakaru kanalizācija, elektroapgādes 

kabeļi, gāzes vads. 

Visām gāzes kapēm paredzēta līmeņošana, paceļot tās tādā augstumā, lai tās atrastos vienā 

augstumā ar izbūvēto segumu. Gāzes kapju līmeņošanas vietas skatīt CD – 1 lapās, apjomus – 

darbu daudzumu sarakstā. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs komunikācijas. 

Komunikāciju atšurfēšanu jāveic, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Esošās dzelzsbetona akas tiks līmeņotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku 

vākiem iegūtu nepieciešamo augstumu. Teleskopiskās akas līmeņošanu veic, vāka apmali izcērtot 

no ieklātā ceļa seguma un paceļot to līdz vajadzīgajam līmenim. Ja teleskopiskā caurule 

neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulācijas caurules šķērseniski iespiež koka līsti, pie 

kuras vidusdaļā piestiprina virvi vilkšanai. Ja nelīdz arī tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to 

varētu izvilkt. Ja tiek uzklāti un blīvēti ceļa virsējie slāņi, aku teleskopisko cauruli paceļ augstāk 

atbilstoši ceļa būvniecības etapiem, lai tā nevienā etapā netraucētu tehnikas darbu. Asfaltēšanas 
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laikā teleskopiskās akas paceļ par dažiem centimetriem augstāk un seguma materiālu paspiež 

zem teleskopiskās caurules apmales. Beigās teleskopisko cauruli nospiež uz leju un iepresē vienā 

līmenī ar asfalta virsmu.  

Grunts blīvēšana ap plastmasas aku teleskopiem jāveic 20 cm biezās kārtās. Blīvēšanas 

laikā pastāvīgi jāseko akas vertikalitātei.  

Ūdensvada aizbīdņu atšurfēšanas laikā izsaukt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

darbinieku, lai precizētu aizbīdņu un aku vāku skaitu. 

Visām kanalizācijas un ūdensvada akām pirms darbu uzsākšanas veikt apsekošanu, un 

aizpildīt apsekošanas aktu, to papildinot ar uzskatāmiem foto materiāliem. Būvdarbu laikā 

radušies bojājumi jāfiksē defektu aktā. Pēc būvdarbu pabeigšanas akas pieņems  A/S „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” pārstāvis. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem no A/S „Mārupes komunālie 

pakalpojumi”. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums saņemt visas jaunākās 

izpildshēmas gāzes vadam no A/S „Latvijas Gāze”, 

 

3.6. Lietus ūdens novadīšana.  

 

Projektā paredzēta atklāta lietus ūdens novade uz pieguļošo zaļo zonu un sāngrāvi un 

tālāku iefiltrēšanu gruntī. Ģeotehniskās izpētes rezultātā iegūtie dati liecina, ka esošajā situācijā 

projektētās ielas apvidū atrodas irdenas, smilšainas gruntis, ar filtrācijas koeficientu Kf~ 3m/dnn, 

kas spēs veikt lietus ūdeņu filtrēšanu gruntī. Projektā paredzēts veikt arī blakus esošo sāngrāvju 

tīrīšanu no kokiem un krūmiem, kas uzlabos lietus ūdens atvadi. 

  

 

3.7. Satiksmes organizēšana 

 

Paredzēts uzstādīt I atstarošanas klases, 1. izmēru grupas ceļa zīmes, atbilstoši LVS 77. 

Projektētajā ielā paredzēts uzklāt horizontālos apzīmējumus no karstā termoplasta, atbilstoši 

LVS 85. 
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4. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu 

nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Projektētās ielas zonā zemes klātnes vēja un erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, 

segumu izbūvējot ar cieto segumu. Malas tiek nostiprinātas ar augu zemi un apsētas ar zāli. 

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ceļam pieguļošā teritorija. 

 

5. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

 

Saskaņā ar būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Par būvdarbu 

uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, 

kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu 

atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2015”. 

 

6. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 

2015” būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. 

Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 

būvdarbu laikā plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, 

brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba 

vietas aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt 

saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

           

Sastādīja:     R.Martinsons 

 

Pārbaudīja:      M.Grieznis 


