Dzirnieku iela posma no Perona ielas lidz autocelam P133 (Lidostas “Riga” pievedce/s)

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada domi un SIA BM-Projekts
noslégto projektésanas ligumu.
Par pamatu projekt€Sanai izmantots SIA ,,ABC Construction” izstradats topografiskais

plans méroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un_ normativajiem

dokumentiem:

- LVS190-1 ,,Cela trase”;

- LVS 190 -2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;

- LVS 190 — 3 ,,Celu projekté$anas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”

- LVS 190 -5 ,,Celu projektesanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 190 -9:2015 ,,Celu projekté3anas noteikumi. 9.dala: Velosatiksme”;
- LVS 77-1 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes”;

- LVS 77-2 ,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- LVS 85 - ,,Cela apzim&jumi”’;

- Rokasgramata ,,Autoce]u nestingo segu projektéSana” (RTU 1997);

- ,,Celu specifikacijas 20157,

- Visparigie bivnoteikumi;

- Autocelu un ielu biivnoteikumi;

- Biivniecibas likums;

- LBN 224-15 ,,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas buves”;

- LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidortehnisko un melioracijas btivju biivnoteikumi”.
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2. OBJEKTA ATRASANAS VIETA

PLESKODALE
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1.attels. Objekta atrasanas vieta karte

Esosa situdcija Saja posma atrodas cel§ ar asfaltbetona segumu. Pa celu parvietojas gan
motoriz&tie transportlidzekli, gan gajéji un velosipédisti. So satiksmes dalibnieku pliismas tikai
neliela posma tiek nodalitas, un lidz ar to ir pasliktinata satiksmes dro$iba. Satiksmes dro3ibas
samazinaSanas visvairak apdraud mazaizsargatos satiksmes dalibnickus — gajéjus un
velosipedistus, tadel tiek paredzeta apvienotd gajéju un velosipédu cela izbave. G3jeju un
velosipédu celam tiek nodroSinats 2,50 m platums. Velocelins veidots atstatus no brauktuves, pa
vidu izveidojot zalo zonu.

EsoSa asfaltbetona brauktuve ir ar bedrém un ies€dumiem, asfaltbetons ir saplaisajis,

nomales nav planétas, uz tam sakrajulies sanesumi un izveidojies apaugums, kas kavé lietus

fdens atvadi no brauktuves virsmas.
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2.attels. Esosas situacijas fotofiksacija

3.attels. Esosas situacijas fotofiksacija

Esosa situacija ir paradita 2., 3., 4., 5. un 6. attéla. Ka redzams 2. att€la, infrastruktira
priek§ gajejiem izbhveta tikai nelield posma, ta ir slikta stavokli. 3. Un 4. attela redzams, ka ielai
ir platas izbraukatas nomales, kuras ir izveidojusies iesédumi, kuros krajas lietus Gidens. Vietam

ar1 izveidojuSies asfaltbetona malu apliizumi.
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S.attels. Esosas situacijas fotofiksacija

5.attéla redzams ielas posms, kura ir izveidojies biezs plaisu tikls, kas liecina par
nepietickamu pamatnes nestspgju. Vietam asfaltbetona segums remontéts, tomeér tas ir
pielaujams tikai ka pagaidu risinajums. Kopuma autovaditajiem parvietoSanas pa $adu segumu

nav komfortabla.
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6.attels. Eso$as situacijas fotofiksacija

6. att€la redzams esoSais Dzirnieku ielas, Perona ielas un Biroju ielas krustojums. Esosaja
situacija krustojuma konfiguracija ir pretruna ar satiksmes dro$ibas normam, piesléguma lenkis

ir Joti Saurs, krustojuma nav skaidras krustojuma izbrauk$anas prioritates.

3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Dzirnieku iela posma no Perona ielas lidz

Nosaukums
autocelam P133 (Lidostas “Riga” pievedcel$)

Esos$a satiksmes intensitate (Dzirnieku iela) 1141 trl/dnn

Prognozeta satiksmes intensitate (T=20g) 2442 trl/dnn

Brauktuves garums 184.88 m — Dzirnieku iela
58.47 m — Biroju iela

77.33 m — Perona iela

Brauktuves platums 7,00 m

Apvienota gajeju un velosipédu cela platums | 2,50 m

Brauktuves segums Karstais asfalts

Apvienotd gajeju un velosipédu cela segums | Karstais asfalts

Nobrauktuvju segums Karstais asfalts

Cela/ielas kategorija CIII
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Cela funkcija Ieksejos vidéjos centrus savienojosa iela
Projektetais atrums 50 km/h

Atlautais braukSanas atrums 50 km/h

Aprékina transportlidzeklis Vilcgjs ar piekabi

Udens novade Valgja, uz pieguloSo zalo zonu un sangravi

3.2. Cela un apvienota gijéju un velosipédu cela plans

Projekta paredzéts parbiivet Dzirnieku ielu 184.88 m gara posma ar platumu 7,00 m, ka ari
parbavet Dzirnieku ielas krustojumu ar Perona un Biroju ielam. Paraléli cela brauktuvei tiek
projektéts ari 2,50 m plats apvienotais gajéju un velosipédu cels.

Nomales paredzéts izbivet no mineralmaterialu maisijuma 0/32s, 12 cm biezuma. Nomalu
palatums paredzéts 0.75m.

Paredzeéts atjaunot zalo zonu ~1.5m platuma abas ielas pusés.

3.3. Vertikalais plans

Iela projektéta neliela uzbéruma (lidz + 30 cm). Brauktuvei veidots divpuséjs 2,50% liels
Skérskritums uz blakus esoSo ievalku vai zalo zonu, kas veiks lietus Gidens un nokrisnu
uztverSanu un iefiltréSanu gruntl. Projekteta paredzets apvienotais gajéju un velosipédu cels ar
vienpuséju 2,00% Skérskritumu uz zalo zonu. Vertikalo planu skatit ras€jumu lapas CD-1,

garenprofilu skatit raséjumu lapas CD-2.

3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Cela segai paredzéta konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu maisijumu un
diviem slaniem karstd asfalta. Brauktuves zond uz mineralmaterialu maisfjuma virsmas
jasasniedz nestspéja vismaz 150MPa, bet apvienota gaj€ju un velosipédu cela zona — vismaz
90MPa. Apvienota gajéju un velosipédu cela apmales izblivéjamas td, lai nodrosinatu to
noturibu, kad pa to parvietojas sniega tirama masina ar svaru 4t.

Brauktuves segas konstrukcija:

e  Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=4cm;

e  Karstais asfalts AC 32 base, S III, h=8cm;

e  Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N II, h=15¢m;

° Mineralmaterialu maistjums 0/63ps, stipribas klase N III, h=20cm;

e  Salizturigais slanis (K¢ > 2 m/dnn), h=40cm;
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° Uzb&ruma grunts atbilstosi CS2015, h,;q=25¢m;
e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Apvienota gajéju un velosipédu cela segas konstrukeija:

e  Karstais asfalts AC 8 surf, S III, h=Scm;
e  Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N II1, h=15cm;
e  Salizturigais slanis (K¢ > 2 m/dnn), h=30cm;

e  Eso$a klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45SMPa).

Seguma griezumus skatit CD — 3 ras€juma lapa.

3.5. Komunikacijas
Projekta izbiives zona atrodas eso$as komunikacijas: gazesvads, Udensvads, sadzives
kanalizacija, sakaru kanalizacija un elektroapgades kabeli.

2999

Projekta zona atrodas VAS “Starptautiska lidosta “Riga™ piederoSas komunikacijas.
Veicot buivdarbus, eso$o caurulvadu d200mm S$k&rsojuma vietas ar ielu atSurfet. Ja dzilums
nesasniedz normativajos aktos paredz€to, Tidensvadu nepiecieSams aizsargat ar Caulu vai

2399

padzilinat. Visus esoSos VAS “Starptautiska lidosta “Riga™” elektroapgades kabelus $kérsojuma
vietds ar brauktuvi vai apvienoto gajeju velosipedistu celu paredzéts iecaulot dalita tipa
aizsargcaurulés. Papildus $kérsojuma vietas ar brauktuvi paredzéts izblivét rezerves caurules
(d=160mm).

Projekta zona esoSajiem Lattelecom sakaru kanalizacijas aku vakiem tiek veikta
IimenoSana un nepiecieSamibas gadijuma arl to nomaina pret peldoSa tipa 12t vai 40t vakiem,
attiecigi zalaja zona vai tie$a brauktuves tuvuma.

Raksanas darbi javeic to dienestu, kuri ekspluatés §is komunikacijas, darbinieku klatbiitne.
Komunikaciju atSurfeéSanu javeic, rak$anas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilsto$i rakSanas darbus uzraugo$o specialistu noradijjumiem.

Esosas dzelzsbetona akas tiks limenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecie§amo augstumu. Teleskopiskas akas limenoSanu veic, vaka apmali izc@rtot
no ieklata cela seguma un pacelot to lidz vajadzigajam limenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules $kérseniski iespiez koka listi, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz arT tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela virs€jie slani, aku teleskopisko cauruli pace] augstak

atbilstosi cela biivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netraucetu tehnikas darbu. Asfaltésanas
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laika teleskopiskas akas pace] par daziem centimetriem augstdk un seguma materialu paspieZ
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepresé viena

Itment ar asfalta virsmu.

Pirms biivdarbu uzsik$anas biivuznéméjam ir pienikums sanemt visas jauniakas

izpildshémas ifidensvada un kanalizacijas tikliem no A/S ,Marupes komunilie

pakalpojumi”.

Pirms buvdarbu uzsaksanas bivuznéméjam ir piendkums sanemt visas jaunikas

izpildshémas gazes vadam no A/S . Latvijas Gaze”.

3.6. Lietus @idens novadisana.

Projekta paredzeta atklata lietus idens novade uz piegulo$o zalo zonu un ievalku un talaku
iefiltréSanu gruntt. Dala no lietus Gdens tiks ievadita eso$aja sangravi, kuram paredzéta tiriSana
un savienoSana ar esoSo sangravi. Blvprojekta realizacijas rezultata netiks pasliktinats

meliorativais stavoklis.

3.7. Satiksmes organizéSana

Paredzets uzstadit I atstaro$anas klases, 1. izmé&ru grupas cela zimes, atbilstosi LVS 77.
Projektétaja iela paredz&ts uzklat horizontalos apziméjumus no karsta termoplasta, atbilstosi
LVS 85.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Buvprojekts ir izstradats ta, lai bivniecibas darbi péc iespgjas mazak atstatu negativu ietekmi

uz esoSo vidi. Buvuzpéméjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem spéka esoSajiem
apkartejas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodrosinatu
nepiecieS§amos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Projektetas ielas zona zemes klatnes vé€ja erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata,
brauktuvi, nobrauktuves un ietves izbavéjot ar cieto segumu. Ielai piegulo$aja teritorija 1,50 m
plata josla tiek izveidots zaliens.

Péc biuivniecibas darbu pabeigSanas bivuznéméjam jasakarto biavdarbu laika skarta
teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar buvnoteikumiem pirms biivdarbu uzsak$anas jasanem atzime par noteikumu

izpildi biivatlauja. Par buvdarbu uzsak$anu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta
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kartiba ir japieaicina to parstavji, ka ar jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu
prasibas.

Buvdarbu veicgjam pirms darbu uzsdkSanas jaizstrada Darbu veik$anas projekts, kas
jasaskano ar visam ieinteresétajam organizacijam.

Pirms darbu uzsaksanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizétu tiklu
atraSanas vietas daba.

Buvdarbi tiek veikti un vérteti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam
specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS , Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
2015” biivuznemé;js atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas apriko$anu biivdarbu laika.
Pirms buvdarbu sakSanas blivuznéméjam jﬁiistrédi un jasaskano satiksmes organizacijas
buvdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie Iidzekli,
bridinajuma ierices un norobeZojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,,Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit

saskanotam $ajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: L.Zidere

Parbaudija: D. Dale



