
PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz:  

1. Būvatļauju Nr. 258/10/2015 (kopija) ar projektēšanas nosacījumiem 
2. Mārupes novada domes projektēšanas uzdevumu Nr. 3-10/1678; 
3. VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļas tehniskajiem noteikumiem 

Nr. 4.3.1 - 1041; 
4. AS "Sadales tīkls" Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas tehniskajiem noteikumiem Nr. 

30KI20-03.02/1937 un Nr. 30KI20-03.02/2080; 
5. AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas tehniskajiem 

noteikumiem Nr. 30KI50-04.05/3001; 
6. SIA "Lattelecom" tehniskajiem noteikumiem Nr. 36-17/2218/1811; 
7. AS "Latvijas Gāze" tehniskajiem noteikumiem Nr. 27.3-6/3561; 
8. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļas tehniskajiem noteikumiem Nr. Z-2015-736; 
9. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” tehniskie noteikumi Nr. 2-6/507; 
10. Topogrāfiskā uzmērījuma; 
11. Ģeotehnisko izpēti; 
12. Latvijā spēkā esošajiem standartiem ceļu būvniecībā un projektēšanā.  

 
Tehniskie noteikumi un pārējā augstāk minētā projektēšanai nepieciešamā 

pamatdokumentācija dota projekta vispārīgajā daļā. Skatīt projekta „Vispārīgo daļu”. 
Projekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem, 

ceļu satiksmes noteikumiem un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.  
Par izejas datiem izmantots topogrāfiskais uzmērījums, kuru izstrādājis uzņēmums SIA 

"GALILEJS" (tālr. +371 65044626). 
 

Esošais stāvoklis 

Kursīšu iela atrodas Mārupē, Mārupes novadā. Kursīšu iela galvenokārt nodrošina 
transportlīdzekļu piekļuvi uz dzīvojamām mājām un ir uzskatāma par DIV kategorijas ielu. 
Rekonstruējamās ielas grants seguma brauktuves platums svārstās no 3.7m – 5.6m. 

 Apbūvējamās teritorijas reljefs ir samērā līdzens, augstuma atzīmes apbūvējamā teritorijā 
svārstās no 10.16m līdz 11.12m. 

Kursīšu ielai ir atvērtā lietus ūdens atvades sistēma. 
 

Projekta risinājums 
 
Vispārēja informācija 
 

Projekts izstrādāts ievērojot visus augstāk minētos tehniskos noteikumus, izejas datus un 
Latvijā spēkā esošos standartus ceļu būvniecībā un projektēšanā. 

Projekta koncepcija un risinājums paredz Kursīšu ielai izbuvēt 5.00m platu asfaltbetona 
brauktuvi ar divpusēju šķērskritumu 2.5% un 0.50m platām nesaistītu minerālmateriālu 
maisījuma un dabīgā akmens bruģa nomalēm ar šķērskritumu 4.0%. 

Projektā paredzēts mainīt Kursīšu ielas pieslēguma novietojumu un leņķi. Kursīšu ielas 
pieslēgums pie Daugavas ielas projektēts 90° lielā leņķī. Pieslēguma projektētie noapaļojuma 
rādiusi R=8.00m. Projektētajam pieslēgumam pie Daugavas ielas posmā no PK 0+00.00- PK 
0+10.11 (ASS-1) paredzēta 6.00m plata asfaltbetona brauktuve ar vienpusēju šķērskritumu 2.5%. 

Līknes V1 (ASS-1) brauktuves iekšējais rādiuss ir paredzēts R=10.0m, ārējais R=8.00m, lai 
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līknes posmā veidotu paplašinātu brauktuves platumu. Līkne V1 (ASS-1) projektēta ar virāžu, 
šķērskritums 2.5%. No PK 0+23.13- PK 0+33.13 (ASS-1) šķērskritums tiek izvērsts no 
vienpusēja uz divpusēju šķēskritumu. 

Posmā no PK 4+10.00- PK 4+20.00 (ASS-2) brauktuves labās joslas šķērskritums tiek 
izvērsts uz 3.5%. Posmā no PK 4+20.00- PK 4+40.00 (ASS-2) brauktuves labās joslas 
šķērskritums tiek izvērsts no 3.5% uz 2.5%. Šķērskritumu maiņa tiek paredzēta, lai nodrošinātu 
nobrauktuvei PK 4+26.42 (ASS-2) satiksmei komfortablu garenslīpumu. 

Projektētās ielas kopējais garums 535.90m (ASS-1 – 48.05m, ASS-2 – 487.85m). 
Lai nodrošinātu piekļuvi īpašumam Daugavas iela 20, tiek paredzēta 28.51m (ASS-3) gara 

nobrauktuve no Kursīšu ielas PK 0+12.21 (ASS-1). Nobrauktuves (ASS-3) segums ir paredzēts 
no betona bruģakmens (PRIZMA) ar abrazīvu (skalotu) virsmu, bez fāzes un brūnā krāsā. 

Uz Šteinerta ielu paredzēts izbūvēt nobrauktuvi ar asfaltbetona segumu. Nobrauktuves 
segums uz esošajiem īpašumiem no Kursīšu ielas ir paredzēts no betona bruģakmens (PRIZMA) 
ar abrazīvu (skalotu) virsmu, bez fāzes un brūnā krāsā. Pirms nobrauktuvju izbūves, 
nobrauktuves novietojumu un risinājumu saskaņot ar zemes gabala īpašnieku un 
Pasūtītāju. 

Kursīšu ielas pieslēgumiem pie Daugavas ielas un Sīpeles ielas, kā arī nobrauktuvei no 
Kursīšu ielas uz Šteinerta ielu, nomales tiek paredzētas no dabīgā akmens bruģa seguma 
(apaļakmens). 

Kursīšu ielai paredzēta atvērtā lietus ūdens atvades sistēma, attiecīgi izbūvējot 0.15m dziļas 
ievalces, kas nodrošinās lietus ūdens infiltrāciju gruntī ievalces zonā. 

Ņemot vērā Kursīšu ielas un Avotu ielas pieslēgumu, pie Daugavas ielas, savterpēji tuvo 
novietojumu, posmā no Kursīšu ielas līdz Daugavas ielai ir paredzēta Avotu ielas posma un 
pieslēguma rekultivācija. Rekultivēto platību ir paredzēts apsēt ar zālāju un sakārtot atbilstoši 
estētikas prasībām. Demontēt esošās ceļa zīmes Nr. 528 „Dzīvojamā zona”, Nr. 529 
„Dzīvojamās zonas beigas” un ielas nosaukuma informatīvo plāksni rekultivējamā pieslēguma 
zonā. 

Projekts izstrādāts ņemot vērā SIA „Belss” izstrādāto tehnisko projektu „Mēmeles, 
Kurmenes iela no Mēmeles līdz N-11un Lejnieku iela no Mēmeles līdz N-11, ielas 
rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē” un 
izstrādes stadijā SIA „BM-projekts” tehnisko projektu „Avotu ielas pārbūve (posmā no 
Daugavas ielas līdz Brūkleņu ielai)”. Posmā no PK 3+16.57- PK 3+37.57 Kursīšu iela ir 
rekonstruēta Mēmeles ielas rekontrukcijas izbūves ietvaros, tādēļ šajā posmā netiek paredzēta 
jaunas segas izbūve. 

Skatīt objekta novietojuma shēmu, rasējums „Vispārīgie rādītāji” CD-0 un rasējumus 
„Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, „Horizontālais plāns ar satiksmes 
organizāciju” CD-1 un „Vertikālais plāns” CD-2. 

  
Būvdarbu realizācija 
 

Būvdarbu realizāciju projektā paredzēts veikt vienā etapā, dalījums kārtās (vairākos 
etapos) nav paredzēts. 

Skatīt rasējumus „Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, 
„Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju” CD-1 un „Vertikālais plāns” CD-2. 
 
Garenprofils 
 

Projektētais posms atrodas samērā līdzenā apvidū, tāpēc projektētie brauktuves ass 
garenkritumi paredzēti robežās no 0.05% līdz 2.50%. Projektēto asu augstuma atzīmes Latvijas 
normālo augstumu sistēmā svārstās starp 10.51m un 11.35m. Projektētais garenprofils 
nodrošinās lietus ūdens pilnīgu novadi no brauktuves, kā arī komfortablu satiksmes dalībnieku 
pārvietošanos. 

Skatīt rasējumu „Garenprofils” CD-3. 
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Uzmērīšana un nospraušana 
 

Uzmērīšanu un nospraušanu veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” 3.1 Uzmērīšana 
un nospraušana izvirzītajām prasībām. 

Būvdarbu laikā saglabāt esošos poligonometrijas punktus. Nepieciešamības gadījumā veikt 
poligonometrijas punktu pārcelšanu vai atjaunošanu. 

 Skatīt rasējumus „Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, 
„Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju” CD-1 un „Vertikālais plāns” CD-2. 

 
Inženierkomunikācijas 
 

Veicamo būvdarbu zonā atrodas esošas pazemes inženierkomunikācijas – 0.4kV 
elektrokabeļi, 20kV elektrokabeļi, 0.4kV apgaismojuma kabeļi, sakaru komunikāciju kabeļi, 
sakaru komunikāciju kabeļu kanalizācija, ūdensvadi, sadzīves kanalizācijas tīkli, vidēja 
spiediena gāzesvads.  

Skatīt rasējumus „Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1. 
Projekta risinājums paredz 0.4kV un 20kV elektrokabeļus, kuri atrodas zem ielas 

asfaltbetona seguma, iznest ārpus asfaltbetona seguma zonas. Elektrokabeļus paredzēts ieguldīt 
tam speciāli paredzētajās aizsargcaurulēs. Risinājumus, kas saistīti ar elektroapgādes izbūvi 
skatīt 2. sējumā (Elektroapgāde (ST Pierīgas reģiona kabeļlīniju pārcelšana), ārējie tīkli, (ELT)) 
un 3. sējumā (Elektroapgāde (ST Rīgas reģiona kabeļlīniju pārcelšana), ārējie tīkli, (ELT)). 

0.4kV apgaismojuma kabeļus, kas nav kanalizācijas caurulēs un atrodas ielas segas izbūves 
zonā vai šķērso projektēto EST kanalizāciju, paredzēts ieguldīts aizsargcaurulēs. 

Izmainot Kursīšu ielas pieslēguma risinājumu pie Daugavas ielas, esošais apgaismojuma 
balsts PK 0+18.77 (ASS-1) pa labi atrodas uz projektētās ielas nomales. Šī iesmesla dēļ, projektā 
paredzēta balsta pārcelšana uz PK 0+22.91 (ASS-1) pa labi 3.65m attālumā no projektētās ASS-
1. 

Posmā no PK 0+40.59 (ASS-1) līdz esošajai elektronisko sakaru tīklu kanalizācijas akai 
PK 1+65.84 (ASS-2) paredzēts izbūvēt elektronisko sakaru tīklu kanalizāciju ar diametru 
110mm un ieguldīt sakaru kabeli. Posmā no PK 1+65.84 (ASS-2) līdz PK 3+17.76 (ASS-2) 
paredzēts izbūvēt sakaru kabeli esošajā elektronisko sakaru tīklu kanalizācijā. Jaunizbūvētais 
sakaru kabelis aizstās esošo sakaru kabeli, kurš atrodas zem projektētās ielas asfaltbetonas 
seguma. No PK 3+17.76 (ASS-2) līdz PK 4+18.98 (ASS-2) paredzēts izbūvēt elektronisko 
sakaru tīklu kanalizāciju ar diametru 110mm. Pēc jaunizbūvētā sakaru kabeļa esošo sakaru kabeli 
paredzēts demontēt. Pēc grunts blīvēšana pārbaudīt esošo Lattelecom sakaru kanālu 
caurejamību. 

Posmā no PK 3+70- PK 4+40, pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam precizēt 
gāzes vada novietojumu dabā. 

Projektā, visā remontdarbu zonā, paredzēta inženierkomunikāciju aku līmeņošana pēc 
projektētajām atzīmēm. Nepieciešamības gadījumā izbūvēt jaunas peldošā tipa akas, izbūvējot 
jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus. 

Esošās inženierkomunikācijas, kuras atrodas veicamo būvdarbu zonā paredzēts saglabāt un 
būvdarbu laikā aizsargāt. 

Skatīt rasējumus „Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1. 
Esošās un projektētās inženierkomunikācijas uzrādītas rasējumā „Ģenerālplāns ar 

inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, kā arī attiecīgos būvprojekta sējumus. 
 

Meliorācijas sistēmas un būves 
 

Projekētās ielas abās pusēs ir paredzēts izbūvēt ievalces ar platumu 0.50- 1.00m un 
minimālo dziļumu 0.15m. Vietās, kur tuvumā esošie žogi neļauj izbūvēt 1.00m platas ievalces, 
ievalces izbūvēt līdz žogiem. Ubēruma posmos, t.i., posmos, kur projektētās ielas nomales mala 
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ir projektēta virs esošā reljefa, ievalces jāizbūvē 0.15m dziļumā no esošā reljefa un 1.00m 
platumā no nogāzes pēdas, ja ievalces izbūves platumu neierobežo esošie žogi (skatīt rasējumu 
„Sķērsgriezumi” CD-4-5). Ja projektētie un esošie sadalnes skapji atrodas projektētās ievalces 
zonā, tad 1m pirms un 1m pēc sadalnes skapja nepieciešams paredzēt ievalces pārrāvumu. 

Skatīt rasējumus „Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, 
„Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju” CD-1 un „Vertikālais plāns” CD-2 un 
„Šķērsgriezumi” CD-4”. 

Izbūves gaitā PK 2+58.23 (ASS-2) atšurfēt esošo drenāžas vadu d100, kas šķērso 
projektēto ielu, un pārliecināties par tā tehnisko stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainīt 
drenāžas vadu 14m garā posmā no esošā īpašuma žoga Mēmeles ielā 36 līdz sarkanajai līnijai 
novadgrāvja pusē pa kreisi no ASS-2. 
 
Demontējamie objekti un konstrukcijas  
 

Teritorijā, kurā plānota būvdarbu veikšana, paredzēts demontēt esošās (projekta darbu 
daudzumos norādītās) konstrukcijas un objektus: esošās segas konstrukciju, ceļa zīmju metāla 
balstus un vairogus, laukakmeņus, kuri novietoti gar ielas malu, gājēju laipu (PK 0+23.53 (ASS-
1) pa kreisi) u.c. 

Demontējamie objekti un konstrukcijas (betona bruģakmens seguma materiāls, laukakmeņi 
u.c), kuri tiek demontēti ārpus Pasūtītājam (Mārupes novada pašvaldībai) piederošajiem zemes 
gabaliem, pieder attiecīgā zemes gabala īpašniekam. Privātīpašnieku zemes gabalos demontētie 
objekti un konstrukcijas jāatgriež tā īpašniekam, pirms tam vienojoties ar īpašnieku par 
atgriežamā materiāla novietnes vietu. Gadījumā, ja materiāla īpašnieks atsakās no viņam 
piederošā materiāla apjoma, tad šis apjoms jātransportē uz Būvuzņēmēja atbērtni. 

Posmā no PK 0+36- PK 0+56 (ASS-2) pa labi, pirms koku zāģēšanas un celmu laušanas 
vai frēzēšanas darbiem, paredzēta esošā žoga sieta demontāža 20m garā posmā. Demontētais 
žoga sieta posms pēc koku zāģēšanas un celmu laušanas vai frēzēšanas darbiem jāatjauno 
iepriekšējā stāvoklī. Žoga atjaunošanai maksimāli jāizmanto demontētā žoga sieta materiāli. 

Konstrukciju demontāžu veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” 7.2 Konstrukciju 
nojaukšana vai demontāža izvirzītajām prasībām. 

Skatīt rasējumus „Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, 
„Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju” CD-1 un „Vertikālais plāns” CD-2. 
 
Betona apmales, betona ūdens teknes 
  

Nobrauktuvju izbūvei ar betona bruģakmens segumu paredzētas betona apmales BR 
100.20.8 uz betona pamata C16/20, vienā līmenī ar projektēto nobrauktuves bruģakmens 
segumu. 

Dabīgā akmens bruģa seguma nomalēm paredzētas betona apmales BR 100.20.8 uz betona 
pamata C16/20, vienā līmenī ar projektēto nomales dabīgā akmens bruģa segumu. 

Nobrauktuvei ASS-3 paredzētas betona apmales BR 100.22.15 uz betona pamata C16/20, 
vienā līmenī ar projektēto nobrauktuves bruģakmens segumu. 

Brauktuves malās, kur ir paredzētas nobrauktuves uz īpašumiem, paredzēts izbūvēt betona 
ūdens teknes (1000x320x110mm), lai novadītu lietus ūdeni no brauktuves uz zaļo zonu. Betona 
ūdens teknes izbūvējamas uz betona C16/20 pamata ar pacēlumu virs brauktuves seguma līmeņa 
– 0cm. Betona teknes izmērus skatīt rasējumā „Šķērsgriezumi” CD-4-2. 

Nobrauktuvei PK 3+96.19 (ASS-2) pa labi betona tekni izbūvēt tikai tādā gadījumā, ja 
teknes attālums līdz esošajam gāzesvadam ir vismaz 1m. 

 Betona apmaļu un ūdens tekņu izbūvi veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” 7.4 
Betona apmales uzstādīšana izvirzītajām prasībām. 
 Skatīt rasējumus „Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, 
„Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju” CD-1, „Vertikālais plāns” CD-2 un 
„Šķērsgriezumi” CD-4. 
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Ceļa drošības barjeras 
 
 Projektā paredzēts uzstādīt vienpusēju ceļa drošības barjeru esošajā Kursīšu ielas 
pieslēguma zonā pie Daugavas ielas, lai novērstu autotransporta uzbraukšanu/nobraukšanu uz/no 
Daugavas ielas šajā posmā. Drošības barjera uzstādāma 0.75m attālumā no barjeras virsmas līdz 
Daugavas ielas asfaltbetona malai un 0.75m augstumā no nomales virsmas. 

Ceļa drošības barjeras galos paredzēts uzstādīt 12.0m (BS 12) un 4.6m (BS 4.6) garus 
enkurposmus. 

Barjerām paredzēts noturēšanas līmenis N-2. 
Drošības barjeru izbūvi veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” 8.3. Drošības 

barjeras uzstādīšana” izvirzītajām prasībām. 
Skatīt rasējumus „Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, 

„Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju” CD-1, „Vertikālais plāns” CD-2. 
 
Segas konstrukcijas  
 

Atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" izejas lielumi brauktuves materiālu izvēlei 
projektā noteikti AADTj,smagie ≤100 (A/24h) un AADTj,pievestā =501-1500 (A/24h). 

Esošo grunšu nestspējas novērtēšanai būvprojekta izstrādes gaitā deformācijas 
moduļa uzmērījumi ir jāveic grunts optimālajā mitrumā vai ne vairāk kā +/- 2 % no 
optimālā mitruma. Zemes klātnes nestspēja paredzēta ≥45 MPa. 

Salizturīgās kārtas nestspējai (kopējam deformācijas modulim EV2) uz salizturīgās 
kārtas virsmas jābūt ≥60 MPa, un tās būvniecībai būvdarbu veicējs var paredzēt jebkuru 
„Ceļu specifikācija 2014” 5.1.3 Materiāli salizturīgajai kārtai ar paredzēto nestspēju ≥ 60 
MPa punktā noteiktajām prasībām atbilstošu materiālu, nodrošinot paredzēto salizturīgās 
kārtas nestspēju ≥ 60 MPa. 

Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošās virskārtas virsmas 
nestspējai jābūt ≥ 120 MPa. 

Nestspējas pārbaudes katrai kārtai veikt vismaz 7 Pasūtītāja norādītajās vietās, 
iepriekš saskaņojot piketāžu. 

Pēc segas izbūves veikt vismaz 3 kontrolurbumus Pasūtītaja norādītajās vietās, 
iepriekš saskaņojot piketāžu. Segas kontrolurbumus veikt brauktuves malā 0.5m attālumā 
no asfaltbetona malas. Prasības kontrolurbuma pārbaudei atbilstoši „Ceļu specifikācijas 
2014”. 

Ja Pasūtītājam rodas šaubas par zemes klātnes vai segas izbūves kvalitāti, 
Pasūtītājs ir tiesīgs pierasīt Būvuzņēmējam veikt papildus nestspējas pārbaudes un 
kontrolurbumus. 

 
Projektēto segas konstrukciju tipi: 
 

1. Segas tips (Asfaltbetona seguma brauktuve pamatceļam): 
 

1. Karstā asfalta dilumkārta AC-11 surf (S-III klase)                                             4 cm, 
2. Karstā asfalta apakškārta AC-16 base (S-IV klase)                                             6 cm, 
3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) (N-III klase)           10 cm, 
4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/56) (N-IV klase)        15 cm, 
5. Salizturīgā kārta                                                                      30 cm. 

 
2. Segas tips (Frakcionēta minerālmateriālu maisījuma nomale pamatceļam): 
 
1. Frakcionēts minerālmateriālu maisījums (20/40) (N-II klase)         20cm, 
2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/56) (N-IV klase)        15 cm, 
3. Salizturīgā kārta                                                                      30 cm. 
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3. Segas tips (Betona bruģakmens segums nobrauktuvēm un gājēju celiņiem uz 
īpašumiem): 

 
1. Betona bruģis (PRIZMA, abrazīvs, bezfāzu, brūns)                   8cm, 
2. Sīkšķembu maisījuma izlīdzinošais slānis (0/5)            3cm, 
3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) (N-III klase)            10 cm, 
4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/56) (N-IV klase)         15 cm, 
5. Salizturīgā kārta                                                                       30 cm 

 
4. Segas tips (Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma seguma nomales): 

 
1. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums (0/32s) (N-II klase)         10 cm, 
2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) (N-III klase)           10 cm, 
3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/56) (N-IV klase)        15 cm, 
4. Salizturīgā kārta                                                                      30 cm. 

  
5. Segas tips (Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums brauktuvei un nomalēm): 

 
1. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums (0/32s) (N-II klase)                   12 cm. 
2. Profilēta (planēta) esošā zemes klātne vai ceļa klātne 

 
6. Segas tips (Dabīgā akmens bruģa seguma nomales): 
 
1. Dabīgā akmens bruģa d=15-20cm segums izbūvēts betona C20/25 pamatā        25 cm, 
2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/56) (N-IV klase)        10 cm, 
3. Salizturīgā kārta                                                                      30 cm. 
 
Segas tips brauktuves asfaltbetona segumu salaidumu frēzējuma zonās: 

 
1. Karstā asfalta dilumkārta AC-11 surf (S-III klase)                                      vid. 4 cm. 
2. Esošā segas konstrukcija                                                                      

                                                      
Projektēto segumu robežas un segas konstrukcijas uzrādītas rasējumos „Ģenerālplāns ar 

inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, „Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju” 
CD-1 un „Vertikālais plāns” CD-2. Segas konstrukciju konkrētā griezuma vietā skatīt 
rasējumos „Šķērsgriezumi” CD-4. 

 
Zemes klātnes izbūvi veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” 4. Zemes klātne 

izvirzītajām prasībām. 
Segas konstrukcijas izbūvi veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” 5. Ar saistvielām 

nesaistītas un hidrauliski saistītas konstruktīvās kārtas, 6. Ar saistvielām saistītās konstruktīvās 
kārtas izvirzītajām prasībām. Karstā asfalta dilumkārtu izbūvēt vienā darba gājienā bez 
šuvju izbūves. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma seguma (0/32s) nomaļu uzpildīšanu 
veikt tikai ar nomaļu ieklājēju. 

Projektētos asfaltbetona segumus pielaist esošajam līmenim. 
Dabīgā akmens bruģa segums paredzēts no apaļakmens. Izbūvējot dabīgo akmens 

bruģa segumu ievērot izmēru attiecību hvert. / hhoriz.=1.2/1.0. Dabīgā akmens bruģa seguma 
izbūvi veikts saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” 7.6 Dabīgā akmens bruģa seguma 
būvniecība izvirzītajām prasībām. 

Projektētās segas konstrukcijas un esošās segas konstrukcijas salaiduma vietā, kur ir 
asfaltbetona segumi, paredzēta frēzējuma zona vid. 4 cm dziļumā un projektā norādītajā garumā 
un platumā.  

Asfaltbetona seguma frēzēšanu veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” 3.8 Asfalta 
seguma frēzēšana izvirzītajām prasībām. 

                         
BP-470-2015                        Kursīšu ielas pārbūve (posmā no Daugavas ielas līdz Sīpeles ielai)                       lapa 68 



Skatīt 1. attēlu un rasējumus Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, 
„Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju” CD-1 un „Vertikālais plāns” CD-2 un 
„Šķērsgriezumi” CD-4. 
 

 
1. attēls 

Satiksmes organizācija 
 

Satiksmes organizācijai projektā paredzēts uzstādīt ceļa zīmes, vertikālos apzīmējumus un 
brauktuves horizontālos apzīmējumus saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem standartiem. 

Projektā paredzēts uzstādīt 1. izmēra grupas zīmes. Zīmēm paredzētas 1. klases gaismu 
atstarojošās virsmas. 

Ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi - cinkota un krāsota tērauda vairogi uz karsti 
cinkotiem metāla stabiem ar betona pamatu C16/20. 

Uzstādot ceļa zīmes un vertikālos apzīmējumus ievērtēt redzamību.  
Ceļa zīmju statņus jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam 

statnim 0,3x0,3x0,7m), statņu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas nodrošina pret to rotāciju ap 
asi vai izraušanu. Var būt alternatīvs risinājums, kas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti.  

Ceļa zīmju statņa augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas 
visā ceļa zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 

Ceļa horizontālos apzīmējumus (marķējumu) paredzēts izveidot no termoplastiskiem 
materiāliem. Būvniecībai nepieciešamās horizontālo apzīmējumu koordinātas pieprasīt 
projektētājam (tālr. +371 67525420) 

Ceļa zīmju uzstādīšanu un ceļu horizontālo apzīmējumu izveidi veikt saskaņā ar „Ceļu 
specifikācijas 2014” 8.1 Ceļa zīmju uzstādīšana un 8.4 Ceļa horizontālie apzīmējumi 
izvirzītajām prasībām. 

Esošās saglabājamās ceļa zīmes, demontējamās ceļa zīmes, projektētās ceļa zīmes uzrādītas 
rasējumos „Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju” CD-1. 
 
Zaļo zonu un nogāžu izbūve 
 

Pēc brauktuves, nomales un ievalces izbūves paredzēts atjaunot un izbūvēt zaļo zonu. Zaļā 
zona un nogāzes nostiprināmas ar melnzemi 20cm biezumā, pēc tam apsējot ar daudzgadīgu 
zālāju, lai novērstu izskalošanos un trūdvielu nokļūšanu uz braucamās daļas. Melnzemi jānorullē 
un jāsablīvē. Pēc izbūves augu zemes līmenis nedrīkts būt augstāks par ielas nomales malu. 

Projektētā zaļā zona starp Daugavas ielu, ASS-2 un ASS-3 jānoprofilē ar kritumu uz 
zaļās zonas nosacīto centru, lai nodrošinātu virszemes ūdens aiztecēšanu no ielas segām. 

Zaļās zonas un nogāžu izbūvi veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” 8.7 
Apzaļumošana izvirzītajām prasībām. 

Skatīt rasējumus „Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, 
„Horizontālais plāns ar satiksmes organizāciju” CD-1, „Vertikālais plāns” CD-2 un 
„Šķērsgriezumi” CD-4. 
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Koku, krūmu un celmu likvidēšana 
 

Visā projektētajā posmā maksimāli saglabāti esošie koku un krūmu stādījumi. Pie 
esošajiem, saglabājamiem kokiem paredzēts maksimāli saglabāt esošās zemes virsmas atzīmes 
un nodrošināt koku neapbēršanu, veidojot mainīgu nogāzes slīpumu. Iespēju robežās saglabāt 
koku sakņu sistēmu. Saknes, kuru diametrs ir resnāks par 5cm, kategoriski aizliegts bojāt. Ja tiek 
bojātas tievākas saknes, tad tās rūpīgi apzāģēt un uzreiz piesegt ar zemi. Zonās ap esošajiem 
kokiem būvniecības darbus veikt bez traktortehnikas. Iespēju robežās izvairīties no zemes 
blietēšanas darbiem ap kokiem. Nepieciešamības gadījumā, ja projektētās ielas nomales skar 
koka sakņu sistēmu, tiem veikt horizontālo piezāģēšanu līdz nepieciešamajam līmenim. 

 Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus tuvāk par 1.5m no koka stumbra, būvdarbi 
jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Projektā paredzēta atsevišķu esošo krūmu (kopā ar sakņu sistēmu) likvidēšana, koku 
zāģēšana, celmu laušana vai frēzēšana, jo to novietojums traucē atbilstošu brauktuvju 
ģeometrisko parametru izveidei vai inženierkomunikāciju izbūvei. 

Pirms vērtīgo krūmu vai stādaugu likvidēšanas nepieciešams vienoties ar zemes īpašnieku 
un/vai Pasūtītāju par augošo krūmu un stādaugu saglabāšanu tālākai izmantošanai, likvidēšanu 
vai pārstādīšanu zemes īpašnieka un/vai Pasūtītāja norādītajā vietā. 

Koku un krūmu zāģēšanu, kā arī celmu laušanu veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014” 
3.2 Koku, krūmu un zaru zāģēšana izvirzītajām prasībām. 

Skatīt „Likvidējmo koku saraksts”, „Likvidējamo krūmu saraksts”, kā arī rasējumus 
„Ģenerālplāns ar inženierkomunikāciju savietojumu” ĢP-1, „Horizontālais plāns ar satiksmes 
organizāciju” CD-1 un „Vertikālais plāns” CD-2. 
 
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 
shēma būvdarbu laikā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, zemes gabala pārvaldītāju un īpašnieku, kā 
arī citām ieinteresētajām personām un institūcijām, kuru intereses tiek skartas. Būvorganizācijai 
veicot būvdarbus ir jāievēro LR MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 
uz ceļiem” prasības. 

Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, 
būvuzņēmējam iesniegt LVC Centra reģiona Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes 
organizācijas shēmu. 
 
Būvdarbu organizācija 
 

Visi būvdarbi veicami un konstruktīvie slāņi un mezgli izbūvējami saskaņā ar „Ceļu 
specifikācijas 2014” izvirzītajām prasībām, ņemot vērā projektā izvirzītās prasības. Ja 
būvuzņēmēju nepieciešams nodrošināt ar sējumu „Ceļu specifikācijas 2014” vai aktuālajām 
specifikācijām, tad attiecīgo sējumu pieprasīt projektētājam (tālr. +371 67525420). 

 
 Darbus izpildīt atbilstoši aktuālajām specifikācijām, ņemot vērā izstrādātā pārbūves 
projekta rasējumus, darbu apjomus un specifikācijas. 
 Pēc trases nospraušanas Būvuzņēmējam jāizsauc Projektētājs uz objektu un 
jāsalīdzina projektētās augstuma atzīmes ar nospraustajām un reālo situāciju dabā. 
 Pirms nobrauktuvju izbūves, nobrauktuves novietojumu un risinājumu saskaņot ar 
zemes gabala īpašnieku un Pasūtītāju. 
 Būvuzņēmējam ir jāizvēlas tādas būvdarbu tehnoloģijas, lai neradītu zaudējumus 
privātpersonu īpašumiem. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par nodarītajiem 
zaudējumiem.  

Būvdarbu realizāciju projektā paredzēts veikt vienā etapā, dalījums kārtās (vairākos etapos) 
nav paredzēts. 
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Būvdarbu izpildes secība: 
1. sagatavošanas darbi (trases nospraušana, koku zāģēšana un krūmu likvidēšana, celmu 

laušana vai frēzēšana, konstrukciju demontāža, augu zemes noņemšana u.c.); 
2. zemes darbi (gultnes veidošana (ierakums/uzbērums), zemes klātnes planēšana u.c.); 
3. konstrukcijas un inženierkomunikācijas (būvkonstrukciju, inženierkomunikāciju, 

inženierkomunikāciju rezerves cauruļu vai aizsargcauruļu izbūve, pamesto 
(nedarbojošos) inženierkomunikāciju demontāža u.c.); 

4. betona apmaļu izbūve (jāizbūvē vienlaicīgi vai arī pirms nesaistītu minerālmateriālu 
maisījuma pamata apakškārtas izbūves.); 

5. ar saistvielām nesaistīto konstruktīvo kārtu izbūve (salizturīgā (drenējošā) slāņa izbūve 
un nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu kārtu izbūve u.c.), 

6. betona ūdens teknes izbūve (jāizbūvē pirms ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu 
izbūves.); 

7. ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu izbūve (karstā asfaltbetona kārtu un bruģakmens 
segumu izbūve u.c.), 

8. ar saistvielām nesaistīto konstruktīvo kārtu izbūve (nesaistītu minerālmateriālu 
maisījumu seguma kārtu izbūve u.c.), 

9. aprīkojums un labiekārtojums (ceļa zīmju un horizontālo apzīmējumu izbūve, kokaugu 
stādīšana, soliņu, atkritumu urnu un veloturētāju uzstādīšana, apzaļumošana un nogāžu 
nostiprināšana, Avotu ielas posma un pieslēguma rekultivācija u.c.). 
 

Darbus veikt secīgi, ievērojot inženierkomunikāciju loģisko izbūves secību atkarībā no 
iebūves dziļuma. 

Apakšzemes komunikācijas izbūvējamas pirms rekonstruējamo un jaunbūvējamo posmu 
segas konstrukcijas izbūves. Pirms būvdarbu sākšanas veikt būves, kā arī inženierkomunikāciju 
trašu uzmērīšanu un nospraušanu dabā atbilstoši projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un 
telpiskajām koordinātām (arī betona apmaļu atrašanās vietu). Izspraušana veicama no 
poligonometrijas gājiena punktiem. Būvniecības vajadzībām var izmantot arī uzmērīšanas laikā 
ierīkotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms to izmantošanas obligāti pārbaudīt to savstarpējās 
koordinātas un augstumus.  
 Izspraušanu ieteicams veikt ar datorteodolītu, nepieciešamības gadījumā papildus 
koordinātas pieprasīt projektētājam. 
 Pēc uzmērīšanas un nospraušanas darbu veikšanas, veikt koku un krūmu zāģēšanu, krūmu 
likvidēšanu, veikt augsnes virskārtas noņemšanu, likvidējamo konstrukciju demontāžas darbus.  
 Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. 
 Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums 
dažādās vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus. 
 Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu 
atzīmes. Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriģētiem 
virsmas līmeņiem. Līmeņi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu 
iegūta patiesa virsmas aina. Attālums starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 25 m. 
Cauruļvadiem līmeņi jāmēra trases garumā ar attālumu 10m no viena punkta līdz otram. 
 Privātu zemju šķērsošanas gadījumā ar projektētajiem inženiertīkliem, ceļu konstrukciju 
vai grāvjiem būvobjekts uz šīm zemēm nozīmē tik, cik ir nepieciešams būvdarbu veikšanai 
atbilstoši būvprojektam, saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā. Attiecībā 
par zemi, ko lieto pasūtītājs, būvobjekts nozīmē tādu šīs zemes apjomu vai mazāko laukumu, kas 
uzrādīts būvprojektā un ko uzskata par nepieciešamu saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un 
reālo situāciju dabā. Visos citos gadījumos būvobjekts nozīmē tādu laukumu vai laukumus kāds 
ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā, dažādu veidu 
darbu veikšanai. 
 Ja nepieciešams objektu aprīkot ar pagaidu būvēm - pārvietojamām tualetēm, vagoniņiem 
utt., tas jādara būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem. Darbinieku sadzīves konteinerus, 
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pārvietojamo tualeti, apsardzes konteineru, materiālu novietnes vietu, kā arī nožogojuma vietu 
un veidu katram būvniecības etapam precizēt un saskaņot uz vietas būvniecības vietā ar 
Pasūtītāju. Materiālu, utt. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem Pasūtītāja, zemes īpašnieka 
un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja. 
 Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību 
un uzglabāšanu darbu izpildes laikā. 
 Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie 
materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. 
 Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un 
ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem 
materiāliem.  
 Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo 
materiālu un iekārtu uzglabāšanu.  
 Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, 
esošo virszemes un pazemes konstrukciju, komunikāciju atrašanās vietas, pieslēgumu vietas utt. 
 Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt 
nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un 
dzīvniekus. Bez tam būvuzņēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem darbiem, kas 
saistīti ar drenāžas kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem darbiem, sūknēšanu, papildus 
tranšeju izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c. 
 Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un 
aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. 
 Visas veida gruntis, akmeņi, kokmateriāli, caurules, kabeļi, iekārtas vai citi materiāli, kas 
iegūti rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noņemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli 
pieder Pasūtītājam vai attiecīgā zemes gabala īpašniekam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma 
bez Pasūtītāja vai īpašnieka piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu 
no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus Pasūtītājs vai 
īpašnieks atzinis par derīgiem izmantošanai darbos.  
 Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekļauj Būvuzņēmēja 
likmēs. 
 Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai 
pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem darbu 
izpildes laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī 
norobežojošās lentas apkārt vaļējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un 
būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību. 
 Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 
precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā 
esošo stāvokli, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūves vietu, saskaņojot ar 
projekta autoru. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un 
nostiprināšanu. Rakšanas darbus kabeļu tuvumā (tuvāk par 1m) veikt bez mehānismiem. 
 Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, būvnormatīviem, spēkā esošajiem Latvijas 
būvniecības noteikumiem, normām un standartiem. 

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma 
realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un 
jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam 
jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai būvuzraugs 
uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar cita ražotāja analogiem materiāliem, 
iepriekš saskaņojot to ar projektētāju. Projektā paredzēto segu konstrukcijas parametru izmaiņu 
gadījumā saskaņot tās ar projektētāju. 
Celtniecībā izmantojami tikai sertificēti materiāli. 
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Iecerētās būvniecības iespējamā ietekme uz vidi un veicamie pasākumi vides aizsardzībai 
 
Iespējamā ietekme uz vidi iecerētās būvniecības laikā: 
 

• Paaugstināts trokšņu līmenis, ko rada būvniecībā izmantojamā tehnika; 
• Vibrācija, ko rada būvniecībā izmantojamā tehnika (segas konstrukcijas kārtu 

izbūves periodā); 
• Paaugstināts putekļu daudzums gaisā (demontāžas darbu, veicamo zemes darbu, un 

segas konstrukciju izbūves periodā); 
• Paaugstināts būvgružu daudzums būvdarbu zonas posmā (demontāžas darbu laikā); 
• Smaku piesātinājums gaisā (asfaltbetona konstruktīvo kārtu izbūves periodā). 

 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 
Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 
Pirms komunikāciju un konstrukciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. 
Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 
piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz 
personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem 
utt. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens 
u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai 
jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu 
ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās 
varas pārstāvji, Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 
Būvgružu glabāšana un izvešana.  
Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir 

saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz 
aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar Vides 
aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

Būvmateriāli.  
Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c. 

paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot 
pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas.  
Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un 
pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes 
īpašniekiem un lietotājiem. 
 
Darba aizsardzība 
 

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem    
Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 
 
 

Sastādīja:    H.Nelsons  
 

Būvprojekta vadītājs:   H.Nelsons 
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