Marupes novada Domes
eksemplars

LIGUMSNr._ /3 "L/7 5
par biivprojekta Marupes novada administrativa centra publiskas artelpas atjaunoSanai izstradi

Marupé, 2016.gada 7 . FEinii s

Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, tas izpilddirektora Ivara Puncula persona, kur§
rikojas uz Marupes novada pasvaldibas nolikuma pamata, (turpmak — Pasiititdjs) no vienas puses,

SIA “BM - projekts”, reg. Nr.40103196966, tas valdes locekla Martina Blumentala persona,
kas r1kojas uz statlitu pamata, (turpmak — Izpilditdjs) no otras puses, Pasititajs un Izpilditajs abi kopa
saukti - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma ,Buvprojektu izstrade un autoruzraudziba Marupes novada
administrativa centra publiskas artelpas atjauno$anai”, identifikacijas Nr. MND 2015/77 (turpmak —
Iepirkums) rezultatiem, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasutitajs uzdod, bet Izpilditdjs uznemas par atlidzibu, saskana ar Projektéanas uzdevumu
(turpmak - 1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finansu piedavdjumu (turpmak -
2.pielikums) un Kalendaro grafiku (turpmak - 3.pielikums) izstradat un saskanot visas
nepiecieS8amajas iestddés (taja skaita ari blivvaldg), ka arT ar zemes Ipa$niekiem, biivprojektu
Marupes novada administrativa centra publiskas artelpas atjaunosanai, (turpmak — Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildamo Darbu uzskaitfjums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma un
3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt paliclinata par
Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir kltdijies
Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats un no Pasutitdja puses Liguma noteikta kartiba piepemts
Marupes novada administrativa centra publiskds artelpas atjaunoSanas projekts (turpmak —
Projekts) un tas ir sagatavojams divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un tehniska
projekta stadija.

1.4. Vienlaicigi ar Liguma nosléganu Izpilditajs appemas slégt autoruzraudzibas ligumu saskana ar
lepirkuma noteikumiem.

1.5. Parakstot Ligumu Pasutitajs pilnvaro Izpilditdju:

1.5.2. iesniegt biivvaldé bivniecibas ieceres iesniegumu un citus dokumentus, kadi nepiecieiami
bivatlaujas sanemsanai un Projekta akceptésanai;
1.5.3. saskanot ar zemes TpaSnickiem Projektu.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. Izpilditajs uzsak Darbu izpildi ne vélak ka otraja darbdiena péc Liguma noslégganas.

2.2. Projekta minimalais sastavs ir izstraddjams divu ménesu laika no Liguma parakstiSanas briza.
Projekta minimalaja sastava icklaujams paredzéto Darbu un materialu orientgjosais izmaksu
aprekins. P& projekta minimala sastava izstrades, tas atseviski saskanojams ar Pasititaju 10
(desmit) darbdienu laika. Projekta minimala sastava saskanoSanas termind ar Pasiititaju nav
ieklauts Saja apakSpunkta minétaja projekta minimala sastava izstrades termina.

2.3. Pec Projekta minimala sastava saskanoSanas ar Pasititdju, Izpilditajs nekav@joties veic visas
nepiecieS8amas darbibas, lai iesniegtu biivvaldé blivniecibas ieceres iesniegumu biivatlaujas
sanemsSanai.

2.4. Péc buvatlaujas sapemsanas Izpilditajs nekav&joties uzsak izstradat Projektu. Projekta izstrades
termip$ ir tris ménedu laika no bivatlaujas sanemsanasbriza. Projekts izstradajams uz digitala
forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu sistéma, Latvijas augstumu
sisttma, kur§ saskanots ar SIA , Mérniecibas datu centrs”. Topografiska plana deriguma terming
1 (viens) gads.

2.5. Izpilditajs appemas izstradat Projektu atbilstodi Latvijas Republikas speka esogajiem
normativajiem aktiem un Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumiem.

2.6. Pec Projekta izstrades Izpilditajs iesniedz to saskanoSanai Pasiititajam, iesniedzot arf nodosanas -
piepem3anas aktu. Pasititajs 10 (desmit) darbdienu laika izskata Projektu un veic ta parbaudi.
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Ja Pasiititajam ir iebildumi par Projekta izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma noteikumiem,
iebildumi tiek fikséti nodoSanas - pienemsSanas akta. Izpilditajs novér§ nodoSanas - pienems$anas
akta fiks€tos trikumus vai nepilnibas 5 (piecu) darbdienu laika, skaitot no nodo$anas -
pienemsanas akta parakstiSanas briza, vai rakstveida iesniedz Pasititajam motivétu atteikumu
noverst trikumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abam Pusém ir tiesibas pieaicinat
neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Projekta defekta
raSands iemesls nav Pasiititdja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstaté, ka Projekta defekts radies
Pastititaja vainas dél, neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasttitajs.

Ja Izpilditajs necel iebildumus, tomér Liguma 2.7. punkta noraditaja termina nenovér§ nodosanas
- pienemsanas akta fiksétos trikumus, Pasiititajam ir tiesibas minéto trikumu novér$anai uz
Izpilditaja rékina pieaicinat citu kvalificétu personu.

P&c Projekta saskano3anas ar Pasititdju, [zpilditdjs nekavéjoties veic visas nepiecie$amas darbibas
Projekta iesniegSanai biivvaldé un Izpilditajs sanem bivatlauju, kura ir izdarita atzime par
projektéSanas nosacijumu izpildi Projekta, un iesniedz buvatlauju Pasttitajam.

Ja Darbu izpildes laika Pasutitajs konstat€, ka Darbi nenotiek atbilsto$i 3.pielikumam, Izpilditajam
vienas darbdienas laikd ir rakstveida jaiesniedz Pasttitajam argumentéti un pamatoti
paskaidrojumi par Kalendara grafika neievéro$anas iemesliem.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA
Par Liguma izpildi Pasttitdjs maksa Izpilditajam atlidzibu, kura kopsumma saskapa ar
2. pielikumu ir 13 690,00 EUR (trispadsmit tikstosi se$i simti devindesmit euro) bez PVN, §ada
kartiba:

3.1.1. 40% apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir 5 476,00 EUR (pieci takstosi
Cetri simti septindesmit sesi euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma 2.2.punkta
noteikta laika iesniegta projekta minimala sastava saskanojuma ar Pasttitaju, buvatlaujas un
Izpilditaja rékina sapemsanas;

3.1.2. 60% apmeéra no Liguma 3.1.punkta noteiktds summas, kas ir 8 214,00 EUR (astoni tukstosi
divi simti ¢etrpadsmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika no Liguma 2.6. punkta minéta
nodoSanas — pienem8anas akta parakstiSanas briza un Izpilditaja rékina sanemsanas.

Pasiititdjs samaksu Izpilditajam veic parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina noradito bankas
kontu.

Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasttitajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja rékina
noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

PVN tiek maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI
Izpilditajs apnemas:

4.1.1. izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

4.1.2. izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika spéka esoSos normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&jumiem, kas nodariti Pasiititdjam vai treSajam
personam $o normu un Liguma parkapuma vai neievéroSanas rezultata;

4.1.3. savlaicigi rakstveida inform&t Pasiititaju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;

4.1.4. péc Pasutitdja pieprasjjuma sagemsanas uz Izpilditaja e-pastu: info@bm-projekts.lv, divu
darbdienu laika, nekavéjoties iepazistinat Pasttitaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.5. ja Pasititajam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem
no Liguma izrietoSiem jautdjumiem, izskatit Pasiititaja rakstiskas pretenzijas un 4 (Getru)
darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarindjuma
un papildu maksam noveérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;

4.1.6. Liguma 2.2. un 2.3. punkta atrunatajos terminos nodot Darbu izpildes rezultatd izstradatas
Projekta dalas Pasiititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienemsanas aktu;
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4.1.7. Liguma darbibas laika un ar péc ta izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust treSajam personam bez Pasititaja rakstiskas atlaujas sanemsanas, iznemot spéeka
esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;

4.1.8. nodro8inat, ka Projekts péc nodoSanas - pienemsanas akta abpusgjas parakstiSanas ir
Pasttitaja ipaSums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pasiititdjam;

4.1.9. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd radusos jautdjumu risinsanai nosaka: Didzis Dile,
talr.: +371 26191009, e-pasts: didzis@bm-projekts.lv.

Izpilditajs ir tiesigs:

4.2.1. pieprasit un sanemt no Pasiititaja visu Izpilditajam nepiecieSamo informaciju, kas saistita ar
Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasttitaja parzina;

4.2.2. sanemt samaksu par atbilsto§i Ligumam izpilditiem Darbiem.

Pasititajs:

4.3.1. sniedz Izpilditdgjam Pasttitdjam pieejamo Liguma izpildei nepiecie$amo, Izpilditaja
pieprasito informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Darbu veik$anai;

4.3.2. apnemas savlaicigi veikt visus Liguma atrunatos maksajumus;

4.3.3. apnemas ne vélak ka 5 (piecu) darbdienu laika rakstveida informét Izpilditaju par
konstatétajam nepilnibam Projektos;

4.3.4. ir tiesigs jebkura laika parbaudit Izpilditaja veikto Darbu un izteikt saistodus noradijumus
Darbu izpildes gait;

4.3.5. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitd radufos jautdjumu risina$anai nosaka: Zanete
Salzirne, e-pasts: zanete.salzirne@marupe.lv, telefona Nr.: +371 26467729.

5. GARANTIJAS UN ATBILDIBA

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garantg visu Darbu pilnigu un savlaicigu izpildi.

Izpilditajs, parakstot Ligumu, garanté, ka tam ir un biis visas nepiecie§amas specidlas atlaujas,
licences un/vai sertifikati Liguma atrunato Darbu veik$anai visa to izpildes perioda.

Dodot Liguma 5.1. un 5.2. punkta atrunatas garantijas, Izpilditajs apnemas atlidzinat Pastititajam
visus zaudgjumus un par saviem lidzekliem novérst visus triikumus Projekta, ja ta izteiktie
apgalvojumi izradas nepatiesi vai arl uznemtas saistibas tiek izpilditas nepiendcigi vai netiek
izpilditas vispar.

Liguma atrunato terminu kavéjumu gadijuma, Izpilditajs maksa Pasititdgjam ligumsodu 0,5%
apméra no Liguma 3.1. punk(a atrunatas atlidzibas summas par katru kav&uma dienu, bet ne
vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas.

Ja Izpilditajs neizpilda Darbus pilna apjoma, Izpilditajs atmaksa Pasiititajam sanemto samaksu,
kas noteikta Liguma 3.1.1.punkta (ja tada tikusi izmaksata), dubulta apméra un Pasiititajam nav
pienakuma norékinaties ar Izpilditaju par dalgji paveiktu Darba dalu. Izpemot gadifjumu, ja
Pasutitajs vienpusgji izbeidz Ligumu un Liguma partrauk$anas iemesls nav Izpilditaja prettiesiska
vai pret€ja Ligumam riciba.

Izpilditajs apnemas bridinat Pasutitaju par blakus apstakliem, kuri varétu kavét Darbu izpildi, par
kuriem neaprékina soda procentus, bet automatiski pagarina Liguma terminu:
5.6.1. Projekta izstradei nepiecie$amo datu aizkavéSanas (ja tadi tika pieprasiti), tos savlaicigi

nesanemot no atbildigajam valsts un pa$valdibas institiicijam;

5.6.2. citi ieprieks neparedzami objektivi apstakli saskana ar Liguma 8. dalu.

Par Izpilditaja Pasititajam iesniegto rékinu neapmaksaganu Liguma noteiktaja termina, Pasutitajs
maksa [zpilditajam Iigumsodu 0,5% apméra no Liguma 3.1. punktd atrunatas atlidzibas summas
diend, bet ne vairak ka 10% no Liguma 3.1. punkta atrunatas atlidzibas summas.

Ja Izpilditajs atsakads slégt autoruzraudzibas ligumu atbilstosi Iepirkuma noteikumiem, vai
nenozimé pilnvaroto personu, kura Izpilditaja varda veiks autoruzraudzibu, Izpilditajs maksa
Pasutitajam ligumsodu 5 000,00 EUR (pieci tiikstosi euro) apméra.

[zpilditajs atbild par Liguma ietvaros izpildito Darbu atbilstibu speka esogo Latvijas Republikas
bivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir atbildigs par visiem Pasttitajam
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nodaritajiem zaud&jumiem, kas rodas vai var rasties dé] Projekta vai kadas no ta dalas neatbilstibas
speka esoSo Latvijas Republikas blivnormativu vai citu normativo aktu prasibam.

Ja nokavets kads no Liguma noteiktajiem terminiem, ligumsods tick aprékinats par periodu, kas
sakas nakamaja diena péc Liguma noteikta saistibu izpildes termina un ietver dienu, kura saistibas
izpilditas.

Liguma noteikto sankciju un ligumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laika péc attiecigas
Puses rekina par [igumsoda samaksu sanem3anas. Ja Izpilditdjs nav veicis ligumsoda apmaksu,
Pasutitajam ir tiesibas ieturét attiecigu naudas summu no Izpilditajam veicamajam apmaksam.
Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no Liguma izpildes un zaud&jumu atlidzinaSanas pienakuma.

6. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA

Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un darbojas lidz Pusu savstarp€jo saistibu pilnigai
izpildei.
Pasutitajs var vienpusgji izbeigt Ligumu pirms termina, rakstveida pazinojot par to uz Liguma
4.1.9. punkta noradito elektronisko pastu tris kalendaras dienas ieprieks, ja:

6.2.1. Izpilditajs neveic uznemtas saistibas kvalitativi un savlaicigi vai veic tas neatbilstosi Liguma

prasibam;

6.2.2. Izpilditajs parkapj kadu no Liguma noteikumiem;

6.2.3. Izpilditajs kavé Darbu beigu terminu ilgak par 10 (desmit) kalendaram dienam.
Pasutitajs var vienpuséji partraukt Ligumu uz laiku 1idz segiem kalendarajiem méneSiem vai ilgaku
laiku, bridinot par to Izpilditaju vienu ménesi ieprieks, ja Liguma darbibas partrauk3anas
nepiecieSamibu bis izraisTjusi Pasiititajam pieejamo finangu lidzeklu nepietiekamiba.

7. AUTORTIESIBU REGULEJUMS
Puses atzist un vienojas, ka visi dokumenti, ko Liguma ietvaros izstradas Izpilditajs péc Pasititaja
pieprasijuma vai Darbu un doto uzdevumu robezas, ja 8ados dokumentos ietverta informacija ir
attiecinama tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultatu un Projektu, (turpmak — Autortiesibu
objekti), tiks uzskatita par Pasiititaja Tpagumu, un uz to tiks attiecinati §adi autortiesibu tiesiskie
regul&umi:

7.1.1. Izpilditajs ar Ligumu nodod Pasttitajam visas [zpilditdja ka autortiesibu subjekta mantiskas
tiesibas, tai skaita, bet ne tikai, tiesibas uz Projekta fiksaciju, izmanto$anu, publisko$anu,
izplatiSanu, reproducé$anu, tulkofanu, parveidofanu, Autortiesibu objektu izmantoSanas
tiestbu nodoSanu, ka arT kompensacijas un zaudgjumu atlidzibas sanemSanu Projekta
autortiesibu parkapuma gadijuma u.c.;

7.1.2. Pasiititajam ir tiesibas izmantot Autortiesibu objektus jebkura veida Marupes novada
teritorija.

Liguma noteikta atlidziba ietver pilnigu atlidzibu par Autortiesibu objektu izstradasanu, Liguma
7.1.1. punkta noradito tiesibu nodoSanu Pasititdjam un Autortiesibu objektu izmantoSanu
atbilstosi Pasiititajam nodoto tiesibu apjomam.

Ja Izpilditajs nenodro$ina autoruzraudzibas veikanu, Pasititajam bez atsevika saskanojuma ar
[zpilditaju ir tiesTbas slégt autoruzraudzibas ligumu saskana ar Latvijas Republika speka esosajiem
normativajiem aktiem ar citu autoruzraudzibas pakalpojuma sniedzg&ju.

8. NEPARVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma noteikto saistibu neizpildi, ja
saistibu izpilde nav iesp&jama neparvaramas varas del, kuras darbiba ir sakusies péc Liguma
parakstiSanas un kuru Puses nevargja iepriek§ paredzet un noveérst ar jebkadam sapratigam
darbibam. Pie $adiem apstakliem pieder — valsts parvaldes, padvaldibu institficiju pienemtie
lémumi, kuri ierobeZo vai izsledz Liguma izpildes iespgjas, tiesas pienemtie Iémumi, masu
nekartibas, banku bankroti, avarijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plidi utt., kas ir saititi ar
Liguma izpildes nodroginasanu).



Pusei, kura atsaucas uz neparvaramu varu, nekavgjoties par to japazino otrai Pusei, noradot kada
termina, p&c tds domam, ir paredzama saistibu izpilde.

Ja kadu no Pusém neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarindts saistibu izpildes termins
ieprickigjos punktos minétds neparvaramas varas del, katra no Pusém patur sev tiesibas vienpusgji
izbeigt Ligumu, par to nekavéjoties rakstiski informgjot otru Pusi.

9. STRIDU RISINASANAS KARTIBA
Jebkuri no Liguma izrietodi stridi, kas rodas starp Pusem, tiek sakotngji risindti savstarp&ju sarunu

No Liguma izrieto$ds saistibas ir apsprieZamas atbilstosi Latvijas Republikas normativajiem

Ja 30 (trisdesmit) dienu laika stridu nav iesp&jams atrisinat sarunu cela, tas tiek risinats saskana ar
Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem Latvijas Republikas vispargjas

Jautagjumi, kas nav atrunati Liguma, tiek apspriesti un risinati saskana ar Latvijas Republikas

10. CITI NOTEIKUMI
Jebkuras izmainas un papildindjumi Liguma noteikumos klus par Liguma pielikumiem un ta
neatnemamam sastavdalam, ka arf stasies speka tad, kad tie tiks noforméti rakstiski un tos parakstis

Ligums ir saisto§s Pudu tiestbu un saistibu parnéméjiem.

Pazinojumiem, kas tiek sititi Pusém saistiba ar Ligumu, jabut rakstiskiem un uzskatams, ka
adresats tos sanémis, ja pazinojumi ir nosutiti uz konkrétas Puses juridisko adresi ar kurjerpastu
vai ar icrakstitu véstuli, 4. (ceturtaja) diena péc to nodoSanas pasta iestdadeé vai kurjerpasta
pakalpojumu sniedz&jam, iznemot, ja Liguma ir noteikts citadi.
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Ligums sagatavots uz 11 (vienpadsmit) lapam, taja skait $adi pielikumi:

10.4.1.  Projektésanas uzdevums (1.piclikums) uz 4 (Cetram) lapam;
10.4.2.  Finansu piedavajums (2.pielikums) uz 1 (vienas) lapas;
10.4.3. Kalendarais grafiks (3.pielikums) uz 1 (vienas) lapas,

Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Puse ir pa vienam Liguma

eksemplaram.

11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTI

PASUTITAJS
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