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4. PASKAIDROJUMA RAKSTS 

4.1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

Būvprojekts paredz Sniķeru ielas daļas izbūvi posmā no Grāvkalnu ielas līdz 

Kantora ielai. 

Objekts apsekots 2013.gada jūlijā.  Apsekošanā konstatēts, ka ceļa posms 

pārsvarā atrodas līdzenā apvidū, tā novietojums plānā un garenprofilā ir apmierinošs. 

Teritorija ir relatīvi līdzena, absolūtās augstuma atzīmes izpētes laukuma robežās 

svārstās no, 10,0m līdz 10,3m virs jūras līmeņa.  

 

1.att. Sniķeru iela 

Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 2002. – 2014.gadam 

projektētājai ielai pieguļošajās teritorijās paredz jauktas dzīvojamās un darījuma teritorijas 

(J), kas nodrošina piekļuves iespējas uz privātīpašumiem un uzņēmumiem. 

Sniķeru ielas posma garums ir ~170m. Projektējamajā posmā laukums nav 

apbūvēts, to klāj pļava. Teritorija šķērso elektroapgādes gaisvadu līniju trases. 

Kantoru ielas esošais segums ir asfalts ar ielas platumu ~6.50m. Sniķeru ielas 

esošais segums ir asfalts ar ~3,50m. Projekta ietvaros netiek šķērsotas citas ielas. 

Apgaismojums ielai nav nodrošināts. 

4.2. INŽENIERĢEOLOĢIJA 

Tehniskais projekts izstrādāts ņemot vērā ģeoloģiskās un ģeotehniskās firmas - 

SIA „ARHAJS” 2013.gadā izstrādāto  Pamatnes ģeotehnisko izpēti (dokuments 

pievienots sējuma 2.pielikumā). 



Vispārīgā un Ceļu sadaļa 

 

"Sniķeru ielas daļas (no Grāvkalnu iela līdz Kantora ielai) izbūve  ar gājēju ietvi ielas apgaismojumu un lietus ūdens 
kanalizāciju, Mārupē" TEHNISKAIS PROJEKTS          

Pētāmais laukums atrodas Mārupes novadā, Mārupē, Sniķeru ielā, 

ģeomorfologiskajā ziņā teritorija ietilpst VidusLatvijas zemienē, Rīgavas līdzenumā.  

Inženierģeoloģiskie apstākļi izpētītajā laukumā ir samērā viendabīgi un labvēlīgi 

ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei.  

Urbuma Nr.11 rajonā griezuma virspusē tika atsegts 0,8m biezs augsnes slānis. 

Zem šī slāņa tika atsegts smilts slānis sākotnēji blīvu vēlāk vidēji blīvu blīvuma pakāpi, šo 

slāni var izmantot kā dabīgo pamatni jaunbūvējamajai ielai. 

Griezuma pamatni veido viendabīgi smilts slāņi. 

4.3. TEHNISKO RISINĀJUMU APRAKSTS 

Būvprojekta mērķis ir nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam 

atbilstošu segas nestspējas un satiksmes drošības līmeni, autobraucēju komfortu, kā arī 

optimizēt ceļa uzturēšanu ziemā un pavasara šķīdonī. Ceļa rekonstrukcija, tehniskā 

stāvokļa uzlabošana veicinās ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un citu teritoriju attīstību. 

 Sniķeru ielas galvenie projekta rādītāji 

Nosaukums Rādītājs 

Novietnes administratīvais rajons Mārupe, Mārupes novads 

Būves klasifikācija/ būves galvenais lietošanas 
veids 

2112 Ielas un ceļi 

Ielas nozīme Mazu apdzīvotu vietu vai teritoriju pieslēguma 
savienojums* 

Ielas kategorija DIV* 

Ielas funkcija Piekļūšanas funkcija* 

Projektējamā posma garums, m 186 

Atļautais braukšanas ātrums V atļ., km/h 50 

Projektētais braukšanas ātrums V proj., km/h 50 

Brauktuvju skaits 1 

Braukšanas joslu skaits 2 

Brauktuves platums, m 6 

Brauktuves seguma materiāls Asfaltbetons 

AADT2011, trl/24h <500 

AADT2032 trl/24h <500 

AADTSMAGIE % 27.71 

* - saskaņā ar LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” 1. tabulu  
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4.4. PLĀNS UN GARENPROFILS 

Sniķeru ielas projekta izmaiņas ir veiktas, lai nodrošinātu piekļuves iespējas pie 

projektējamās ledus halles Kantora ielā 128, Mārupē, Mārupes novadā, saskaņā ar Arhitektu 

kompānijas "Ivara Šļivkas birojs" izstrādāto tehnisko projektu „Ledus halle Mārupē, Kantora ielā 

128” . Daļa no izmaiņām, kas saistītas ar jaunās ledus halles būvniecību tiks veiktas par privāto 

investoru līdzekļiem. Sniķeru ielas izbūve veicama divās kārtās. Veicamo būvdarbu saraksts pa 

kārtām atspoguļots ģenplāna GT2 lapā. 

Veiktās projekta izmaiņas paredz:  

1. Veikt esošo grāvju padziļināšanu gar Kantora ielu un ar to saistīto koku izciršanu; 

2. Caurteku izbūvi zem Sniķeru ielas brauktuves, kā arī zem jaunizbūvējamās ietves, kas 

paredz gājēju kustības nodrošināšanu no halles teritorijas līdz Kantora ielai un pār to; 

3. Pazemes komunikāciju tīklu sakārtošanu, lai nodrošinātu pieslēgumu izbūvi jaunajai 

ledus hallei, Akmeņu ielai. Darbos ietverta gāzes apgādes pieslēgumu sakārtošana, 

sakaru kanalizācijas pārbūve, izcelšanai no brauktuves zonas, ūdensvada atzara izbūve 

uz Akmeņu ielu, kā arī esošo spēka kabeļu un sadales skapju pārbūvi, un kabeļu 

aizsargcauruļu ieguldīšanu zem Sniķeru, Akmeņu un Kantora ielām. Ledus halles projektā 

arī tiek izstrādāta esošās 20 kV elektopārvades līnijas pārbūve par pazemes kabeļu trasi 

no Akmeņu ielas līdz Kantora ielas otrai pusei, kā arī jaunas transformatora apakšstacijas 

izbūve; 

4.  Posmā pret jauno ledus halli paredzēta Sniķeru ielas šķērsprofila maiņa no divpusēja 

uz vienpusēju, lai varētu veidot vienotu labiekārtojumu ar halles teritoriju. Šajā posmā, bez 

pieslēgumiem halles teritorijai un Akmeņu ielai, paredzēta autobusu īslaicīgas apstāšanās 

vietas izveidošana. Sniķeru ielas būvniecības gaitā paredzēta paplašinātas nomales 

izveidošana tās robežās, izbūvējot seguma pamatus. Seguma virskārtu izbūvēs veidojot 

halles teritorijas labiekārtojumu; 

5. Ietves izbūve no iebrauktuves halles teritorijā, līdz Kantora ielai, kā arī otrpus Kantora 

ielai, nodrošinot savienojumu ar esošo ietvi gar Kantora ielu.     

Krustojumu stūra noapaļojumi projektēti kā 3-daļīgas groza līknes, padarot ērtāku 

pagriezienu manevru veikšanu kravas transportam. Ielām ir paredzētas nobrauktuves, lai 

katram īpašumam nodrošinātu piekļuves iespēju, no ielām ir paredzētas nobrauktuves. 

Tehniskais projekts paredz, ka tiek nodrošināta viena nobrauktuve uz katru īpašumu. 

Nobrauktuves uz katru īpašumu projektētas vismaz 3,50m platumā, pieskaņojot to platumu 

esošajai situācijai. 

Gājēju kustība no PK 0+00 līdz PK 0+32 plānota pa 1,5m platu bruģētu ietvi, nākamajā 

posmā gājēju kustība plānota pa ielas nostiprināto nomali tās labajā vai kreisajā pusē, kā arī pa 
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ielas asfalta segumu. Gājēju un automobiļu intensitāte projektējamās ielās ir neliela. Tehniskais 

projekts neparedz ielu apgaismojumu.  

Pēc Ledus halles izbūves projekta no PK 0+50 līdz PK 1+100 kreisajā pusē ir paredzēta 

autobusu īslaicīgas apstāšanās vieta paredzamo hokeja komandu dalībnieku izkāpšanai. Tāpēc 

tur ir paredzēts paplašināt nomali un izbūvēt betona apmales BR 100.22.15 (2cm virs 

brauktuves). 

Vertikālais plānojums paredz saglabāt un neizmainīt esošo reljefu, lai neveidotos izteikti 

uzbērumi un ierakumi.  Garenprofilā ielas asis projektētas tā, lai maksimāli piekļautos esošajai 

virsmai, lai varētu pieslēgties pie esošiem zemes gabaliem. 

4.5. CEĻA NORMĀLPROFILS 
Ielas normālprofils noteikts atbilstoši LVS 190-2:2007 prasībām, ievērtējot ielas funkciju, 

veidu, kategoriju, aprēķina vidējo diennakts intensitāti, transporta plūsmas sastāvu, aprēķina 

ātrumu un Pasūtītāja prasības. 

Projektējamais ceļš ir mazu apdzīvotu vietu vai teritoriju pieslēguma savienojums - 

reģionāls autoceļš. Prognozētā GVDI2033=2109 a/24h, no tās 27% sastāda kravas transports 

(308a/24h). 

Balstoties uz iepriekšminētajiem datiem, autoceļa projektēšanai izvēlēts normālprofils NP 

7.5. 

 

2 Att. Izkopējums no LVS 190-2:2007 

4.6. CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJA 

Segas konstrukcijas aprēķinam ir  izmantota metodika, kas aprakstīta rokasgrāmatā 

„Autoceļu nestingo segu projektēšanas rokasgrāmata”. 

Ceļa segas konstrukcija izvēlēta, pamatojoties uz inženierģeoloģiskās izpētes 

atskaites datiem un prognozēto satiksmes intensitāti un transporta plūsmas sastāvu. 

Novērtējot ģeoloģiskās izpētes datus, tika noteikti faktori, kas ietekmē segas aprēķinu. 

Gruntsūdens lielākajā teritorijas daļā atrodas dziļāk par 1.5m. Tā kā projektējamās 

atzīmes paredzam augstāk par esošajām, tad var uzskatīt, ka gruntsūdens neradīs 

kaitīgus apstākļus ceļa konstrukcijai. Grunts caursalšanas dziļums šajā reģionā ap 1.25-

1.30m. 
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Būvniecības gaitā jāveic zemes klātnes nestspējas mērījumi ik pa 100m. 

Nestspējai (Ev2)  uz zemes klātnes jābūt >45 Mpa. 

Darbu izpildes prasības pamatu apakškārtai no grants vispārīgi ir noteiktas CEĻU 

SPECIFIKĀCIJAS 2012. 

IELAS BRAUKTUVEI- 1. TIPS: 

1. Karstais asfalts AC 11surf AADTj.smagie ≤100, h=4cm, S-IV klase (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

2. Karstais asfalts AC 22base/bin AADTj.smagie ≤100, h=6cm, S-IV klase (atbilstoši 

Ceļu specifikācijām 2012); 

3. Minerālmateriāla maisījums 0/45 AADTj.smagie ≤100, h=13cm, N-IV klase (atbilstoši 

Ceļu specifikācijām 2012); 

4. Minerālmateriāla maisījums 0/63 AADTj.smagie ≤100, h=17cm, N-IV klase (atbilstoši 

Ceļu specifikācijām 2012); 

5. Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=35cm (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

6. Neaustais, termiski saistītais ģeotekstīls ar stiepes stiprību 15kN/m 

7. Esošā vai uzbēruma grunts. 

NOSTIPRINĀTAJAI NOMALEI: 

1. Minerālmateriāla maisījums 0/32s, hvid=10cm, N-III klase; (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

2. Pilna segas konstrukcija  (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012); 

3. Esošā vai uzbēruma grunts  

4.7. LIETUSŪDENS NOVADĪŠANA 

  Lietus ūdens novadīšanai, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām,  

projektēta vaļēja tipa ūdens atvadīšanas sistēma. Projektā ir paredzēts esošo grāvju 

tīrīšana un padziļināšana pie Kantora ielas un jaunas caurtekas (L=19m) izbūve zem 

Sniķeru ielas pieslēguma Kantora ielai, kā arī vēl vienas caurtekas (L=7m) izbūve 

padziļinātajā grāvī, izveidojot ietvi no Sniķeru ielas Kantora ielas šķērsošanai. Ir 

paredzēts ierīkot ovālteknes gar ielu tās visā garumā. Ielas projektētas ar 2,50% 

šķērskritumu uz ovālteknes pusēm, ūdens dabīga veidā, uzsūcās gruntī. 

Veicot būvdarbus ir jāparedz būvbedres norobežošana un atsūknēšana. 

 Virszemes ūdens noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas tehniskais 

risinājums izstrādāts, lai projekta realizācijas rezultātā nepieļautu melioratīvā stāvokļa 

pasliktināšanos objektam piegulošajās teritorijās.  
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4.8. INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Izstrādājot projektu, tika ņemts vērā esošo inženierkomunikāciju izvietojums. Visām 

ielām ir paredzēts pārbūvēt esošās apgaismojuma līnijas. Apgaismojuma izbūves vietas 

skatīt šā projekta ELT sadaļas plāna rasējumos.Projekta ietvaros paredzēta esošo 

elektroapgādes kabeļu aizsardzība, kā arī perspektīvo šķērsojumu rezerves cauruļu 

ieguldīšana. Projektā ir paredzēta aku vāku augstumu regulēšana. Veicot būvdarbus, 

jāievēro esošo sakaru komunikāciju saglabāšana un aizsardzība.  

Esošām gāzesvadu lūkām, kas atrodas brauktuvē, nomainīt akas lūku pret „smaga” 

tipa lūku. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētas 

ielās ir jābūt „peldoša” tipa (40t).  

UZMANĪBU! Esošo kabeļu novietojums topogrāfiskajā plānā ir dots shematiski, līdz 

ar to tā patiesā atrašanās vieta dabā var mainīties. Iznešanu veikt tikai tad, ja esošā 

kabeļa novietojums pēc precizēšanas saglabājas zem projektētās ielas asfaltbetona 

seguma.  

Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām 

normām un prasībām. Pirms darbu uzsākšanas, montāžas organizācijai saņemt atļauju 

no inženierkomunikāciju īpašniekiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem, 

brīdināt zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot 

montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zālienu un brauktuvju, ietvju cietos 

segumus. 

4.9. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA  

4.9.1. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA SNIĶERU IELĀ 

 Projekta izmaiņas paredz pirms ielas nodošanas ekspluatācijā sākotnēji izvietot 

ceļa zīmes atbilstoši ielu krustojumu prasībām apdzīvotās vietās, bet pirms ledus halles 

nodošanas ekspluatācijā izvietot pārējās ceļa zīmes, kas saistītas ar halles darbības 

nodrošināšanu. 

4.9.2. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā tiek paredzēta atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.  

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka ceļu būvniecības darbu 

izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu 

tehniskā stāvokļa pasliktināšanās.  

 

Sastādīja:   I. Vostrjakova 
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4.10. SARAKSTI 

4.10.1. Taišņu līkņu saraksts 
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4.10.2 Nospraušanas koordinātes 

Nr.p.k. Y X 

1 501318.7365m 308171.8020m 

2 501321.1470m 308152.6671m 

3 501321.5001m 308149.8639m 

4 501322.0109m 308147.0851m 

5 501326.4675m 308122.8420m 

6 501326.8431m 308120.7991m 

7 501327.0050m 308118.7282m 

8 501327.8334m 308108.1347m 

9 501327.9121m 308107.1276m 

10 501328.0247m 308106.1238m 

11 501334.8280m 308045.4732m 

12 501334.9967m 308043.9693m 

13 501335.1426m 308042.4629m 

14 501339.1803m 308000.7814m 

15 501339.4448m 307998.0517m 

16 501339.8955m 307995.3465m 

17 501341.4044m 307986.2910m 

 
Sastādīja:    B. France 

 Pārbaudīja:   I. Vostrjakova 
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4.10.3. Izbūvējamo caurteku saraksts 
 

Caurte-
kas Nr. 

PK 
Caurtekas 
diametrs, 

m 

Caurtekas 
garums, 

m 

Ietekas 
atzīme 

Izteces 
atzīme 

1 
 

2 

0+05 
 
 

1,0 
 

1,0 

22 
 
8 

9,10 
 

9.15 

9,02 
 

9.12 

 

Piezīmes: 
1. Precīzu caurteku novietojumu skatīt rasējumu lapā GT-3, GT-7. 
2. Veicot būvdarbus ir jāparedz būvbedres norobežošana un atsūknēšana. 

 

4.11. BŪVDARBU KĀRTAS 

Būvdarbus ir paredzēts veikt divās kārtās. 

Otrās kārtas darbi ir sekojoši: 

 1. Ietves izbūve no Kantora ielas līdz iebrauktuvei zemes gabalā Kantora ielā 128. 

 2. Ietves apmales izbūve posmā pret autobusa pieturvietas “kabatu”. 

 3. Ceļa zīmju uzstādīšanu (10 gab.). 

 

 Sastādīja:    B. France 
 Pārbaudīja:   I. Vostrjakova 



Vispārīgā un Ceļu sadaļa 

 

"Sniķeru ielas daļas (no Grāvkalnu iela līdz Kantora ielai) izbūve  ar gājēju ietvi ielas apgaismojumu un lietus ūdens 
kanalizāciju, Mārupē" TEHNISKAIS PROJEKTS          

 

5. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
5.1. IEVADS 

Šīs specifikācijas ir daļa no tehniskā projekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma 

prasības. Specifikācijās ietvertais nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus nepieciešams veikt atbilstoši Būvprojektam, tehniskajām specifikācijām un 

Ceļu specifikācijām 2012. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir skatāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā 

citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt 

iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2012, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās neatkārtojas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi - materiāli, būvmašīnas un transports, bez 

kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām 

atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

LVS – Latvijas Valsts standarti; 

LBN – Latvijas Būvnormatīvi; 

CS 2012 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2011.gadā apstiprinātās “Ceļu 

specifikācijas 2012”.
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5.2. Vispārīgā daļa 

5.2.1. Darba izmaksa  

Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

5.2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

5.2.3. Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

Pagaidu satiksmes organizēšanas darba un vietas aprīkojuma risinājumiem jāatbilst LR Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr. 421. Darba vietas aprīkojuma shēma jāsaskaņo ar VAS „Latvijas 
Valsts celi”.  
5.2.4. Darba drošība 

Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR “Darba aizsardzības likuma” prasībām 
un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta 
noteikumiem, 
Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīviem dokumentiem. 
Veicot būvdarbus, jāvadās no Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus”. 
Pasūtītājs vai projekta vadātājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas būtu izstrādāts darba 
aizsardzības plāns, kura iekļauj specifisku informāciju, kas nepieciešama darba aizsardzības 
nodrošināšanai būvdarbu laika. Ja mainās projekta apstākli, plāns jāpārskata. Darba aizsardzības 
plāna būvdarbu veikšanas stadija nosaka vispārējo darba aizsardzības kartību būvlaukuma, 
pārmaiņas, kas rodas būvdarbu izpildes gaita gan darbu plānos un grafikos, gan 
būvizstrādājumu, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nomenklatūra un piegādes 
grafikos, ka ari darbaspēka un galveno būvmašinu darba grafikos. 
Darbuzņēmējam jāorganizē darba vides iekšēja uzraudzība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 379 
“Darba vides iekšējas uzraudzības kartība” (pieņemts 2001.g.23.augusta), ka ari jāveic 
nodarbināto informēšana par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaita un par 
būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas ari uz 
citu darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbuzņēmējs tos iesaista būvdarbu 
procesa. 
Ja darba riski ietekme nodarbināto veselību, jāveic obligātas veselības pārbaudes Ministru 
Kabineta noteiktajā kārtība. 
Saskaņa ar Labklājības ministrijas 1997.gada 14. jūlija rīkojuma Nr.252 prasībām jāveic 
pirmreizēja un atkārtota nodarbināto instruktāža darba drošība, ko reģistrē īpaša žurnāla. 
Būvobjekta jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un 
profesijām. 
Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina darba 
risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņēmamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt 
izstrādātiem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot 
individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002.g. 24.augusta). Nodarbinātie jāapmāca 
pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. 
Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmsārsta palīdzības sniegšanai, ka ari apmācītam 
personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai 
pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viniem sniegtu medicīnisko palīdzību. 
Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot 
darba aprīkojumu un strādājot augstumā” ( spēkā no 2002.g. 13.decembra). 
Darbuzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai nopietnas 
un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. Drošības 
zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības 
zīmju lietošana” (spēkā ar 2002.g.7.septembri). 
5.2.5. Būvdarbu žurnāls 
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Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

5.2.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana 

Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.6.sadaļu. 

5.2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

5.2.8. Darba programma 

Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

5.2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

5.3. Sagatavošanas darbi 

5.3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2012 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši nospraušanas punktu koordinātēm; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt esošo poligonometrijas punktu instrumentālo uzmērīšanu un 

atskaites sastādīšanu par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas – darbi 

ietver esošo poligonometrijas punktu uzmērīšanu un atskaites sastādīšanu pirms būvdarbu 

uzsākšanas. 

5.3.2. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Ievērot CS 2012 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 

5.3.3. Grāvju rakšana un tīrīšana 

Skatīt CS 2012 3. nodaļas 3.3. sadaļu „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

- projektā paredzēta grāvju tīrīšana un rakšana; 

- grāvju tīrīšanas, rakšanas atrašanās vietas skatīt rasējumā „GT-3 Vertikālais 

plāns” 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.3.4. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2012 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves 

izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.3.5. Asfalta seguma frēzēšana un nojaukšana 

Skatīt CS 2012 3. nodaļas 3.7. sadaļu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

- projektā paredzēta asfalta seguma nojaukšana brauktuvei vidēji 6cm; 

- projektā paredzēta asfalta seguma savienojumu frēzēšana 6cm biezumā; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.4. Zemes klātne 

5.4.1. Zemes klātnes būvniecība 

Skatīt CS 2012 4. nodaļas 4.1. sadaļu „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

- pirms būvniecības uzsākšanas jānovāc teritorijā esošais augsnes slānis, nesajaucot ar citiem 

materiāliem; 

- būvdarbu laikā augsnes noņemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, izvērtējot konkrēto 

situāciju; 

- augsne jānoņem pilnā apjomā līdz minerālgruntij; 

- noņemšanas darbi jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, par kuras 

izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem; 
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- zemes klātne blīvējama ar atbilstošiem veltņiem līdz 98% pēc Proktora; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves 

izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.4.2. Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 

Skatīt CS 2012 4. nodaļu 4.2. sadaļu, papildinot ar: 

- Salizturīgā slainī ieklāt neausto, termiski saistīto ģeotekstīlu ar stiepes stiprību 15kN/m 
  NW15 vai analogu, ievērojot ražotāja specifikācijas; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 
5.5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Skatīt CS 2012 5.nodaļas 5.1.sadaļu „ Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- salizturīgā kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos GT-6 „Griezumi” uzrādītos parametrus; 

- darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 
5.5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Skatīt CS 2012 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- minerālmateriālu pamata izbūve veicama vienā vai vairākās kārtās, un tā 

ietver nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamata 

sagatavošanu (profilēšana, planēšana); 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas 

jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- minerālmateriālu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos GT-6 „Griezumi” uzrādītos 

parametrus; 

- darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.5.3. Nomaļu uzpildīšana 

Skatīt CS 2012 5.nodaļas 5.4.sadaļu „5.5.3. Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar: 

- nomaļu novietojumu skatīt rasējumā „GT-3 Vertikālais plāns”. 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

5.6.1. Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2012 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta 

kārtas būvniecība” papildinot ar: 

- asfaltbetona pamatkārta un dilumkārta izbūvējamas ievērojot rasējumos GT-3 „Vertikālais 

plāns”, GT-6 „Griezumi” uzrādītos parametrus un prasības; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 
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- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.7. Caurtekas un konstrukcijas 

5.7.1. Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana 

Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.1.sadaļu – “Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot 

ar: 

- caurtekas parametrus skatīt rasējumā GT-7 „ Caurtekas izbūve”; 

- caurtekas materiāls - atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2012" punkts 7.1.3.; 

- caurteku izbūves izmaksās jāietver visu nepieciešamo darbu izmaksas, t.sk. caurteku pamatu 

izbūves izmaksas; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.7.2. Konstrukcijas nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.2.sadaļu – “ Konstrukcijas nojaukšana vai demontāža” papildinot ar: 

- esošās segas konstrukcijas pamata nojaukšana; 

- objektā paredzēts nojaukt esošās dzelzsbetona caurtekas; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.7.3. Pasažieru platformas vai gājēju ietves izbūve 

Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.3.sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves izbūve”, papildinot 

ar:  

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

- Uzstādot zīmes ievērot LVS 77-3:2009 punktu 8.9 un tā apakšpunktu „a)”. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

5.7.4. Betona apmales uzstādīšana 

Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.4.sadaļu “Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar: 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

5.7.5. Betona bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.4.sadaļu „Betona bruģa (plātnišu) seguma būvniecība”, papildinot 

ar: 

Darbības sfēra 

Darbs aptver bruģakmeņu un laukakmeņu piegādi un to ieklāšanu vienā kārtā uz sagatavotas 

pamatnes, šuvju aizpildīšanu starp bruģakmeņiem ar vidēji rupju smilti (filtrācijas koeficients 

>1m/dnn), ievērot rasējumā GT-2 un GT-5 uzrādītos parametrus. 

Īpašās prasības 

Betona bruģakmeņiem jābūt izgatavotiem rūpnīcā no B35 klases betona ar salizturību F-200, 

betona blīvums 2200kg/m3, ūdensuzsūce <5%, nodilumizturība <0,5g/cm2, atkāpes izmēros ne 

lielākas ±3mm. 

Būvniecības darbu veikšana 

Pamatiem jābūt pareizi sagatavotiem un noblīvētiem. Virs pamatiem 5cm biezumā ieklājamās 

šķembu izsijas (fr. 0-5mm). 

Atstarpes starp bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5mm, tās jāaizpilda ar smilti. Pieļaujamā līmeņu 

starpība starp blakus bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5mm un ne vairāk kā 5mm no projekta 

atzīmēm. 

Skatīt rasējumā GT-5. 
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Atbilstības pārbaudes 

Atstarpes starp bruģakmeņiem jāpārbauda, vai tās atbilst maksimāli pieļaujamām – 5mm. 

Pabeigto segumu augstuma atzīmju atbilstība maksimālajām pielaidēm, jāpārbauda 5m 

intervālos vai vietās, kur vizuāli saskatāma neatbilstība, saskaņojot ar Būvinženieri. 

Uzmērīšana un apmaksa 

Mērvienībai jābūt izteiktai kvadrātmetros. 

Betona bruģa laukuma uzmērījums ir platība, kas rēķināta ar ieklātā bruģa seguma laukumu kā 

norādīts rasējumos. 

Vienu kvadrātmetru vai mazāki bruģa segumu izrāvumi nav jāņem vērā, rēķinot segumu laukumu. 

Darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai.  

Darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

 

5.8. Aprīkojums 

5.8.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 

Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar: 

- uzstādīt 1. izmēra grupas ceļa zīmes ar 2.klases gaismu atstarojošu virsmu uz cinkota metāla 

balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1-2;-3 “Ceļa zīmes”; 

- ceļa zīmju izvietojumu skatīt rasējumā GT-2 ; 

- darbs vizuāli kontrolējams visā teritorijā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic 

uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi projektā paredzēto prasību 

nodrošināšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.8.2. Apzaļumošana 

Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.7.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar: 

- ja noņemtā augsne ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, tā obligāti jāizmanto. 

- zāliens izveidojams 10cm biezu augsnes slāni apsējot ar zālāja sēklām; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, 

iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par 

izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.8.3. Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa 

Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.6. sadaļu” Ūdens noteku pārsedžu vai luku pārsedžu uzstādīšana 

vai nomaiņa”, papildinot ar: 

- jālīmetņo esošo gāzes vadu, kanalizācijas un ūdensvada aku vākus; esošām komunikāciju 

lūkam, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas lūku pret "smaga" tipa lūku . Aku vākiem jāatbilst 

LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās ielās ir jābūt “peldoša” tipa (40 t). 

- Pirms iepriekš minēto darbu veikšanas, jāsazinās ar komunikāciju īpašnieku un jānoskaidro 

īpašnieka noteikumus un prasības veicamajam darbam; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.8.4 Ceļa signālstabiņu uzstādīšana 

Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.2.sadaļu “Ceļa signālstabiņu uzstādīšana” papildinot ar: 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 
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- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

5.8.5 Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.2.sadaļu “Ceļa horizontālie apzīmējumi” papildinot ar: 

- brauktuves apzīmējumu izvietojumu skatīt rasējumā GT-2; 

- brauktuves apzīmējumi uzklājami ar termoplastu atbilstoši LVS 85:2009 „Ceļa apzīmējumi”; 

- darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic 

uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

5.9. Citi darbi 

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto. 

Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni. 

Darbs vizuāli kontrolējams visā teritorijā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie 

pasākumi prasību nodrošināšanai. 

5.9.1. Kabeļu aizsardzības rezerves cauruļu ieguldīšana 

Rezerves cauruļu ieguldīšana ietver esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo organizāciju pārstāvju 

norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo autoceļu vai nobrauktuvi, un plastmasas 

aizsargcaurules ieguldīšanu blakus esošam kabelim jauna kabeļa ieguldīšanai nākotnē. 

Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatatrakumus un precizējot kabeļu 

novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā nepieciešamo cauruļu 

garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās 

būves vai konstrukcijas. 

- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu izpildes 

minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus esošos kabeļus no mehāniskiem 

bojājumiem. 

- Ieguldītās rezerves caurulēs ievilkt tērauda stiepli ar Ø 3mm, cauruļu galus noslēgt ar 

plastmasas gala vākiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu kārtas 

spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt polimeru materiāla 

izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 

pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, 

tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru 

saskaņošanu. 

- Rezerves cauruļu ieguldīšanas darbu izmaksu noteikšanai jāievērtē materiālu iegādes 

cenas, visi nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei, kā arī darbaspēka patēriņa un 

mehānismu izmaksas. 

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskaņošanu. 
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Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 1.00m no projektētās 

a/c vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu. 

Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu ierīkošanas un 

būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām.. 

 

5.10. Būvdarbu organizācija 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts. 

Būvdarbu veikšanas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi 

nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi 

izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi 

būvdarbu gaitā. Būvdarbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Izdevumi, kas nepieciešami būvdarbu organizācijai, Būvuzņēmējam jāparedz darbu daudzumos 

un izmaksās. 

Veicot būvdarbus jāievēro MK noteikumus Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” un MK noteikumus Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, 

būvnormatīvs SNIP III – 4 – 80 “Drošības tehnika celtniecībā”. 

Būvniecības process sastāv no diviem posmiem: sagatavošanas periods un pamat periods. 

Sagatavošanas periodā jānojauc uz laukuma esošās būves (būvniecības etapa robežās , jāveic 

esošo segumu nojaukšanas darbi, būvlaukuma nožogošanu, būvdarbu vadītāja un celtnieku 

sadzīves telpu  (konteineru) novietošanu un to pievienošanu ūdensvadam un elektriskiem tīkliem, 

būvmateriālu laukumu un nojumes ierīkošanu. Pagaidu ēkas un būves, būvlaukuma nožogojums 

un satiksmes kustības organizācijas ceļa zīmju un barjeru aprīkojums katram būvniecības 

etapam izstrādājams atsevišķi. 

Kā piebraucamos ceļus paredzēts izmantot esošās ielas. Sagatavošanas periodā veic pagaidu 

elektrolīnijas ierīkošanu , ūdens pagaidu pieslēgumu pie esošā ūdensvada. 

 

5.11. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā saskaņā ar shēmu 

"Satiksmes organizācija būvlaukumā", ievērtējot nepieciešamās korekcijas. Darbi ietver 

satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu 

ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā būvdarbu 

laikā. 

5.12. Vides aizsardzības pasākumi 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas 

piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību 

veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, 

kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B 

kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. 

Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāparedz iesējamā būvmašīnu eļļas 

savākšana. 

Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu 

uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un 

turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu 

kaitīgo vielu– oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu- izdalīšanos. 

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 
resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, 
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ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt 
ekonomiski un sociāli pamatotam.  
Saglabājamo koku stumbrus, kas atradīsies būvtehnikas darbības zonā, jānorobežo ar dēļiem 2 

m augstumā. Nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar atkritumiem. 

5.12. Prasības darba drošībai 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” prasībām 

un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta 

noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” (29.01.2008. MK noteikumi Nr.48 "Grozījumi Ministru kabineta 

2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"). 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 

660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (2007. gada 02. oktobrī), kā arī jāveic 

nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par 

būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz 

citu darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista 

būvdarbu procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes Ministru 

Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina darba 

risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt 

izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus” (28.07.2009. MK noteikumi Nr.820 "Grozījumi Ministru 

kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus"). Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos 

aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst 

MK noteikumu Nr. 74 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām 

(15.09.2008. MK noteikumi Nr.733 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 

noteikumos Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas 

kārtība un tirgus uzraudzība"). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī apmācītam 

personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai 

pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (29.05.2007. MK noteikumi Nr.349 "Grozījumi Ministru 

kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 

aprīkojumu un strādājot augstumā"). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai 

nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. 

Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba aizsardzības 

prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra). 

5.13. Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus (MK noteikumi Nr.82)  

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  

Projekta vadītāja, projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora 

norīkošana neatbrīvo būvdarbu veicēju (būvētāju un būvuzņēmēju) no atbildības par 

ugunsdrošības prasību ievērošanu.  
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Būvlaukumā ierīko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automobiļiem izmantojot 

smagā piegādes auto transporta ceļus.  

Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem.  

Pagaidu būves, būvmateriālu uzglabāšanas laukumus un noliktavas izvieto ne tuvāk par sešiem 

metriem no būvējamām un uzceltām ēkām, vai arī pie to ugunsdrošajām sienām.  

Sprādzienbīstamas, īpaši viegli uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas un uzliesmojošas vielas un 

materiālus, kā arī sprādzienbīstamu gāzu balonus glabā un sagatavo darbam atsevišķās 

vēdināmās telpās, kā arī speciāli šiem nolūkiem paredzētos atsevišķos darba iecirkņos.  

Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar noteikumu prasībām. 

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm. 

 

Būvdarbiem jābūt apdrošinātiem Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Sastādīja    I.Vostrjakova 


